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26509/S/2018-HSPH  
Čj.: UZSVM/S/17311/2018-HSPH 

 
SMLOUVA O DÍLO 

ÚZSVM č. 280/2018 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku:  

 
„Zateplení pláště budovy sídla odboru OP Benešov, Poštovní 2079“ 

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2        
za kterou právně jedná Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště Střední Čechy 
 na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, v platném znění 
IČO:                            697 97 111   
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: XXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 

      
Zhotovitel:       HB INPOL, s.r.o. 
se sídlem:     Cidlinská 75/17, 46015 Liberec  
zastoupený: Ing. Petrem Bílkem, jednatelem společnosti 
IČO:                            63148218 
DIČ:                             CZ 63148218 
zapsaný: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396 
číslo účtu: Komerční banka, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 
 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 

Článek I. 
Preambule 

 
1.1  Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem „Zateplení pláště budovy sídla odboru OP Benešov, Poštovní 2079“. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy,  
a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky této veřejné 
zakázky stanovené objednatelem ve výzvě k podání nabídky 
č.j.: UZSVM/S/15684/2018-HSPH. 

 
 



strana 2 (celkem 10) 

 

1.2 Dále smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími 
právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1  Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zajistit svým jménem, 

na své náklady a na své nebezpečí provedení zateplení obvodového zdiva tří nadzemních 
podlaží budovy Poštovní 2079, Benešov včetně centrálních vikýřů v prostoru schodiště 
a rovněž obvodových stěn přístavku budovy (tzv. spojovacího krčku) tepelnou izolací 
(polystyrén) a následné nanesení omítky.  

 Práce při zateplení pláště budovy zahrnují montáž a po skončení prací též demontáž 
lešení kolem objektu, dále demontáž vedení sítí, hromosvodů, okapních svodů, okenních 
parapetů a dalších klempířských prvků (oplechování profilace fasády apod.). Poté bude 
fasáda omyta tlakovou vodou a lokálně opravena, popř. vyrovnána. 

 Zateplení bude provedeno v systémové skladbě s tepelnou izolací ze stabilizovaného 
polystyrenu EPS 100F v tl. 150 mm, špalety oken a parapety budou zatepleny v tl. 30 mm. 
Následně bude aplikována nová silikátová omítka ve stejné barvě jako původní, budou 
nainstalovány nové okenní parapety a další klempířské prvky (oplechování říms, 
prodloužení střechy v místě centrálních vikýřů apod.), okapové svody a hromosvody 
(včetně provedení revize). Součástí zakázky je rovněž odvoz a ekologická likvidace 
veškerého odpadního materiálu.   
Zakázka (dále také jako „dílo“) bude provedena v rozsahu vymezeném v projektové 
dokumentaci (dále také jako „projektová dokumentace“) a dle Rozhodnutí – stavebního 
povolení č.j.: MUBN/90746/2018/VÝST vydaného Městským úřadem v Benešově, 
odborem výstavby a územního plánování  dne 23. 7. 2018, které nabylo právní moci 
dne 15. 8. 2018, ve spojení s usnesením Městského úřadu v Benešově, odboru výstavby         
a územního plánování č.j.: MUBN/93408/2018/VÝST ze dne 27. 7. 2018, které 
nabylo právní moci dne 16. 8. 2018, a objednatel se zavazuje za řádné provedení díla 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.  

 
2.2  Požadavky na plnění díla a popis jednotlivých prací a dodávek  

jsou podrobně vymezeny v projektové dokumentaci vyhotovené v květnu 2018 firmou 
IPROS s. r. o., Tyršova 2076, 256 01 Benešov, IČO: 24809951, zodpovědný projektant 
Zdeněk Rainhart. 

 

2.3   Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací. Projektová 

dokumentace je zhotoviteli poskytnuta již jako součást výzvy k podání nabídky 

(Příloha č. 4 k Výzvě - Projektová dokumentace), je proto stranám známá a její text 

je mezi stranami nesporný.  

 
2.4 Projektová dokumentace obsahuje tyto části:  

A. Průvodní zpráva  
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 

C1. Situace 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 D.1.1. Architektonicko stavební řešení 
  1. Technická zpráva 
  2. Pohled jižní 
  3. Pohled severní 
  4. Pohled západní, východní 
  5. Detail okna 
  6. Detail soklu 
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  7. Skladba konstrukcí 
  8. Výkaz výměr 

D.1.2. Stavebně konstrukční část – viz stavební část 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení – viz B 
 

2.5    Soupis stavebních prací označený následovně: „Cenová nabídka stavebních prací 
a dodávek – výkaz výměr“ tvořil podklad pro vyhotovení cenové nabídky stavebních prací, 
dodávek a služeb a je přílohou této smlouvy. 

 
2.6  Vymezení účelu: Účelem provedení zateplení pláště budovy Poštovní 2079, Benešov 

je zlepšení tepelně - izolačních vlastností tohoto objektu a s tím související snížení 
provozních nákladů na vytápění (tj. plyn).  

 
 

Článek III. 
Místo a lhůta plnění  

 
3.1 Místem plnění díla je administrativní budova Poštovní čp. 2079 (sídlo Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Benešov), která 
je součástí pozemku parc. 5/2. Za účelem zřízení staveniště a přístupu k budově budou 
dále využity pozemky parc. č. 5/3, parc. č. 5/4, parc. č. 5/1, parc. č 3319 a parc. č. 57, vše 
k. ú. Benešov u Prahy. 

 
3.2  Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy.  
 
3.3  Zhotovitel se zavazuje provést a komplexně dokončit dílo (tj. včetně odstranění všech 

zjištěných vad či nedodělků a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí) 
nejpozději do 15. 12. 2018 za splnění podmínky, že vlastní práce na plnění díla musí 
být dokončeny ve lhůtě max. 60 kalendářních dnů od jejich započetí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Termín započetí vlastních prací bude 
dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem a 60 denní lhůta počne běžet v den 
protokolárního předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

Článek IV. 
Smluvní cena  

4.1  Celková cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako cena smluvní a činí  
       

2 194.793,68 Kč bez DPH, tj. 2 655.700,35 Kč vč. DPH při 21% sazbě DPH. 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 
fakturace. 
 

4.2  Smluvní cena je v plném rozsahu podložena výkazem výměr předmětu této smlouvy, 
který tvoří přílohu této smlouvy. 

 
4.3  Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Ve smluvní ceně jsou 

započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za naložení, odvoz a 
zajištění likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění průběžného i provedení 
závěrečného úklidu místa plnění apod., za všechny práce, služby, dodávky (materiál)  
a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů související s komplexním 
zajištěním celého díla dle této smlouvy. 

 
4.4  Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn 
„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou 
nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy,  
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a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní 
práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro 
komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod. 

 
4.5  Smluvní cena je platná v nezměněné výši od data nabytí platnosti smlouvy 

až do ukončení platnosti smlouvy. 
 
4.6  Smluvní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 

týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni 
zdanitelného plnění. 

 
4.7  V odůvodněných případech se v případě změny závazku z této smlouvy na veřejnou 

zakázku postupuje ve smyslu ustanovení § 222 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

 
5.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla dle této smlouvy 

a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury musí být 
„Soupis provedených prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále 
jen protokol o převzetí díla) odsouhlasený a podepsaný objednatelem. 

 
5.2  Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu ÚZSVM,  

Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 nejpozději 
do 3 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla, který je dokladem o kompletním 
dokončení díla. 

 
5.3  Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit 

fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat 
či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury 
objednateli. 

 
5.4  Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů od převzetí faktury objednatelem.  
 
5.5  Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými 

předpisy. Platba bude uskutečněna výhradně bezhotovostním bankovním převodem. 
 
5.6  Zálohy objednatel neposkytuje. 
 
 

Článek VI. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 
6.1  Lhůta komplexního dokončení díla dle této smlouvy dle Čl. III. odst. 3.3 této smlouvy bude 

ze strany zhotovitele splněna a dílo bude předáno objednateli až po odstranění všech 
zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu 
o převzetí díla.  

 
6.2 Před předpokládaným termínem dokončení vyzve zhotovitel písemně objednatele 

k převzetí díla. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel převezme 
dílo vždy, jestliže bude provedeno dle projektové dokumentace, této smlouvy a v kvalitě 
dle platných norem. 
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6.3  Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 
nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu o převzetí díla a předávací řízení 
bude ukončeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude předávací řízení zahájeno 
až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. 

 
6.4  Objednatel je povinen protokol o převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní 

den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků.  
 
6.5  Při podpisu protokolu o převzetí díla je zhotovitel povinen na použité materiály předat 

veškeré atesty sledovaných parametrů, záruční listy, návody a protokoly o provedení 
předepsaných zkoušek a revizí apod. 

 
6.6 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu 

protokolu o převzetí díla. 
 
 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

 
7.1  Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v Čl. II. této smlouvy záruku v délce 

60 kalendářních měsíců.  Záruční doba běží ode dne předání řádně dokončeného díla 
objednateli. 

 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
 
7.3  Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 

u zhotovitele reklamovat. V reklamaci by měla být vada díla řádně popsána. 
 
7.4  Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná poštou na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu: XXXXXXXXXX objednatelem 
nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční lhůty. E-mail s písemnou 
reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli.  

 
7.5  Nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 
protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 
dohodnutý s objednatelem.  

 
7.6 Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání 
a posouzení reklamované vady díla.  

 
7.7 Jestliže však objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději do 24 hodin po doručení písemné reklamace. Práce 
na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla (havárie), za kterou zhotovitel 
odpovídá, je zhotovitel povinen v takovém případě zahájit do 24 hodin po ohledání 
a posouzení takové vady. 

 
7.8 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 

reklamované vady díla do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace  
či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo práce 
na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou zhotovitel odpovídá, 
nezahájí do 5 pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady díla nebo v případě 
havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení takové vady, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní 
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pokutu dle odst. 10.2 této smlouvy je zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným 
subjektem. 

 
 

Článek VIII. 
Stavební deník 

 
8.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel v průběhu veškerých prací povinen vést 

stavební deník. Do deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Stavební deník musí být během 
doby provádění předmětu díla trvale přístupný v místě provádění díla u osoby, kterou určí 
zhotovitel.  
Za zhotovitele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy osoby, které určí 
zhotovitel. Jména těchto osob je zhotovitel povinen oznámit před zahájením prací 
objednateli. 
Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto osoby:              
Ing. Marie Hájková, ředitelka odboru OP Benešov. 

 
8.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zásadně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné 
osoby zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu zmocnění 
a uvedení v této smlouvě. 
 

8.3 Je zakázáno ve stavebním deníku zápisy přepisovat, škrtat a vytrhávat z něho stránky. 
Ve stavebním deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

 
8.4 Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebudou souhlasit se zápisem druhé strany ve 

stavebním deníku, budou povinni do 3 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit, jinak se bude 
mít za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do 
stavebního deníku a výrazně vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných 
zápisů. 

 
8.5 Povinnost vést stavební deník skončí pro zhotovitele dnem ukončení všech prací, tedy 

dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad nebo nedodělků.  
 
8.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nesmí překračovat právní rámec této 

smlouvy, jinak jsou neplatné, a nebude možné je ani považovat za její změny či dodatky. 
 
8.7 Zhotovitel je nejméně po dobu záruční doby povinen uschovat kopii stavebního deníku. 

Originál stavebního deníku musí být předán objednateli při předání díla. 
 
 
 

Článek IX. 
Kontrola díla 

 
9.1  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, včetně provádění nepřetržitého 

dohledu staveniště a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace díla. Účast zhotovitele 
na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu  
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů nebo 
ČSN, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

 
9.2  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
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deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem. 

 
9.3  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
 

Článek X. 
Sankce 

 
10.1 Pro případ prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla a jeho předání objednateli, 

včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků  
a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, ve lhůtě stanovené v odst. 3.3 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z celkové smluvní ceny za komplexní plnění díla s DPH, a to za každý započatý 
kalendářní den prodlení až do řádného splnění závazku. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

 
10.2 Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla 

nejpozději 3. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele či v případě 
havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace objednatele nebo pokud zhotovitel 
nezahájí práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou 
zhotovitel odpovídá, nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované 
vady díla nebo v případě havárie do 24 hodin po ohledání a posouzení reklamované vady, 
je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každé takové porušení smluvního 
ujednání smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den takového prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
10.3  Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli 
a třetí osobě uhradit. Výše náhrady škody nebo výše sankce není omezena. 

 
10.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené  

faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení 
vůči dnu splatnosti faktury. 

 
10.5 Smluvní sankce jsou splatné 15. kalendářní den ode dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní sankce povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
11.1  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech  

(§ 2001 občanského zákoníku): 
 

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním 
předáním díla objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či 
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nedodělků a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dle této smlouvy 
delším než 15 pracovních dnů;   

 
- jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s projektovou dokumentací; 

 
- jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 

(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10.000,- Kč; případné 
odstoupení od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli 
vzniklou škodu;    

 
- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 

v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 
 

11.2 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. Bylo-li zahájeno plnění předmětu smlouvy, má 
odstoupení od této smlouvy vždy účinky ex nunc.  

 
11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude dodavateli výpověď doručena. Objednatel se 
zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek 
této smlouvy. 

 
11.4  V ostatním se použijí ustanovení § 2001 až § 2005 občanského zákoníku. 
 
 

Článek XII. 
Povinnosti smluvních stran a součinnost smluvních stran 

 
12.1 Dílo může být zhotovitelem prováděno v pracovní dny od 600 hodin do 1800 hodin.  

Po dohodě s objednatelem bude možná i práce o víkendech, příp. v jiných časech. 
 
12.2 Objekt čp. 2079 je využíván k výkonu administrativních činností ÚZSVM, odboru OP 

Benešov a dalších zde sídlících organizačních složek státu. Veškeré práce budou 
probíhat za plného provozu objektu, proto se zhotovitel zavazuje v maximální možné míře 
vyjít vstříc objednateli tak, aby práce omezily osoby v objektu co nejméně. V základní 
pracovní době zaměstnanců objednatele, tj. od 7.00 do 15.00 hod je zhotovitel povinen 
pokud možno minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných prací a tyto práce provádět 
mimo uvedenou pracovní dobu. 
 

12.3 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení 
díla. 
 

12.4 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli připojení ke zdroji elektrické energie a vody 
k provádění díla. 

 
12.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit si pro provedení díla veškerý nezbytný materiál a realizovat 

dílo pouze za použití nového materiálu. 
 

12.6 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na místě provádění stavebních úprav bude nutné 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará a uhradí tyto práce objednatel. Umísťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s realizací stavebních prací obstará a uhradí zhotovitel.  
 

12.7 Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch obstará a poplatky za ně uhradí 
objednatel. Poplatky a případné pokuty za delší než je dohodnutý čas užívání hradí 
zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení. 
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12.8 Realizací stavebních prací nesmí dojít k ohrožení zdraví povolaných osob a majetku 
objednatele, vlastníků sousedních nemovitostí i třetích osob. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě v souvislosti s plněním díla 
dle této smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli a třetí osobě uhradit. 

 
12.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy stanovené 
platnými technickými normami a závaznými ČSN. Zhotovitel je odpovědný ode dne 
zahájení díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli za dodržení všech 
předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
Vedoucí oddělení Hospodářské správy OP Benešov prokazatelně seznámí zhotovitele 
s dokumentací BOZP a PO, vztahující se k místu plnění předmětu této smlouvy 
a osobám, které se v místě plnění pohybují. 
 

12.10 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 
udržovat čistotu a pořádek v místě plnění zakázky a provést závěrečný úklid, tj. uvést 
pracovní prostor – místo provádění stavebních úprav - po ukončení díla do původního 
stavu a na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a 
nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný jako 
původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. 
 

12.11 Objednatelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 
 

- Ing. Marie Hájková, ředitelka odboru OP Benešov, T: XXXXXXXXXX 
- Ing. Vladimíra Buchalová, vedoucí odd. Hospodářské správy odboru OP Benešov,       

T: XXXXXXXXXX. 
- Václav Zlevor, údržbář odboru OP Benešov, T: XXXXXXXXXX. 

 
12.12 Zhotovitelem pověřené osoby ve věcech realizace díla dle této smlouvy: 
 

- Jiří Fürst, T: XXXXXXXXXX 
 
12.13 Pro předejití pochybnostem se uvádí, že osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla 

dle této smlouvy za zhotovitele a za objednatele nejsou oprávněny ke změně smlouvy  
a práv a povinností smlouvou založených, nýbrž toliko k jednání o podmínkách  
a podrobnostech takových možných změn, jejich přípravě, plnění smlouvy apod. 

 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1   Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 5 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 
povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,  
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy 
i ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění 
určité části předmětu smlouvy subdodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté 
subdodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 
 

13.2 Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných 
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami,  
a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů na první straně smlouvy a osob  
a kontaktních údajů uvedených v čl. XII. smlouvy, které se považují za změněné dnem 
doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna se 
neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 
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13.3 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 

průběh plnění předmětu této smlouvy nebo tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv 
sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení 
zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že v tomto případě dílčí plnění poskytnuté před dnem 
ukončení smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy. 
 

13.4 Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy. 
 

13.5 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách objednatele. 
 

13.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné oznámení o vydání 
Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí ČR pro aktuální rok (dále jen 
„Stanovení výdajů“), a to v případě, že smlouva již byla uveřejněna v registru smluv v 
souladu se zákonem o registru smluv. Jestliže oznámení o vydání Stanovení výdajů bude 
doručeno zhotoviteli dříve, než dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá 
smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž bude zhotovitel 
objednatelem bezodkladně informován. 
 

13.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží tři vyhotovení smlouvy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

 
13.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
Příloha:  

- Cenová nabídka stavebních prací a dodávek – výkaz výměr 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
   
V Praze dne:  3.10.2018                      V Liberci dne:   1.10.2018 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………....  ..………………………………………........ 
                   Ing. Vladimír Hůlka            Ing. Petr Bílek    
ředitel Územního pracoviště Střední Čechy             jednatel HB INPOL, s.r.o. 

 


