
 

 

Smlouva o dílo

č. objednatele: S/0177l2018/0FSMIPlu

uzavřená podle dle ust. § 2586 a nésl. Občanského zákoníku,

Objednatel (název):

sídlo:

korespondenční adresa:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

dále jen objednatel

zástupci objednatele:

-ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

a

Zhotovitel (název):

sídlo:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsán:

dále jen zhotovitel

zástupci zhotovitele:

—ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

1. Článek - Smluvní strany

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/9

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov

lng. Helenou Wieluchovou, starostkou

00845451

CZ00845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna, a.s.

1649332389/0800

lng. Helena Wieluchové, starostka, tel: 599 421 021

Hynek Plucnar, GFSM-správce BF, tel: 599 421 041, 724 349 189

hplucnar©svinovostrava.cz

REBUILD sro

Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov

Lukáš Kozma, jednatel

28573013

CZ28573013

Komerční banka as.

43-3936720287

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravé,

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 32656

Lukáš Kozma, jednatel, tel: 728 380 027, info@rebui|d.cz

Ing. Radim Dudys, stavbyvedoucí, tel: 776 038 006,

dudys@rebuild.cz

2. Článek - Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše

za podmínek sjednaných dále vtéto smlouvě. Dílem dle této smlouvy se rozumí: „Sanace

hydroizolace suterénu bytového domu na Bilovecké 123 v Ostravé - Svinové“.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

A)

B)

C)

Rozsah díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realiza

jsou vymezeny nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v bode

11.7 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným

podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Dílo bude provedeno v rozsahu a dle požadavků stanovených v projektové dokumentaci

zpracované lng. lvo Helbichem, místo podnikání: č.p. 210, 735 33 Doubrava, IČ: 41065433,

v dubnu 2018, dále jen „projektová dokumentace“, a dle zadávací dokumentace ze 4/2018

pro veřejnou zakázku „Sanace hydroizolace suterénu bytového domu na Bílovecké 123 v

Ostravě — Svinove . Projektová dokumentace řeší sanaci hydroizolace suterénu domu č. p.

123 na ulici Bílovecké v Ostravě — Svinově.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle bodů 23. této smlouvy, včetně příslušných provozních

zkoušek a předání dokumentace skutečného provedení stavby.

Dílo provede zhotovitel ve lhůtách a za podminek dohodnutých v této smlouvě.

Místem provádění díla je bytový dům na Bílovecké 123 v Ostravě - Svinově, katastrální

území Svinov.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, tzn. bez vad a

nedodělků, převzít a za jeho realizaci zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté

v článku 3. této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele:

před zahájením realizace díla:

- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky-

dopravní inspektorát, pokud to bude pro realizaci díla potřebné,

— v případě potřeby zajistit upřesnění detailů projektové dokumentace,

- zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí dotčených stavbou v dokladové

části projektu.

v průběhu realizace díla:

- odvoz a likvidace odpadů vzniklých předmětnou stavební činnosti, v souladu

sustanoveními zákona o. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku,

- dílo bude prováděno za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků

dotčeného domu i okolních domů, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci

prací,

- odstranění závad a úhrada škod v případě poškození cizího majetku, nejpozději

do předání díla,

- splnění podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí

atd.),

— schůdnost, sjízdnost a čištění komunikací užívaných pro přepravu stavebního materiálu a

odvoz odpadů,

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora, dodavatele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

- při realizaci díla zajistit maximální bezpečnost chodců, včetně označení a osvětlení

prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.).

při přejímce realizovaného díla:



 

D)

3.1.

3.2.

 

 

- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení, pokud došlo ke změnám

proti původnímu projektu

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

— potvrzení o likvidaci odpadů, včetně doložení vážních lístků,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích,

- stavební deník v originále,

- celkové finanční vyúčtování stavby,

- další zákonem požadované doklady potřebné k přejímacímu řízení.

- zhotovitel je povinen v celém rozsahu dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy

a projektové dokumentace,

- zhotovitel je povinen vypracovat časový harmonogram realizace díla a předat ho před

započetím realizace díla objednateli,

- realizace díla musí být zhotovitelem bezvadně organizačně i technicky vedena

azajištěna, zejména kvalita prací a časový postup, včetně návaznosti všech prací,

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí,

mistr, aj.),

- zhotovitel je povinen zajistit dodržování předepsaných technologických předpisů,

— zhotovitel je povinen zajistit si vlastní měření jím odebíraných energií (voda, elektrická

energie), které po ukončení realizace díla uhradí objednateli,

- plochy v okolí stavby nebudou znečišťovány, v případě znečištění budou po ukončení

stavby uvedeny do původního stavu, po dobu realizace budou zajišťovány přístupové

cesty,

- zhotovitel bude po celou dobu realizace díla udržovat pořádek v objektu i okolí, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,

- za bezpečnost osob a požární bezpečnost ve vztahu k dílu odpovídá zhotovitel,

- zásady organizace výstavby, skládky a zařízení staveniště provede zhotovitel dle

obvyklých možností (UNIMO buňka, dovozem osob, atd. s přihlédnutím ke konkrétním

podmínkám),

- eventuální upřesnění podmínek realizace díla se provede při předání staveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

3. Článek - Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2. této smlouvy v souladu

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za dílo bez DPH: 897 952,51,- Kč,

(slovy: osmsetdevadesátsedumtisícdevětsetpadesátdvakorunčeskýchpadesátjednahalířů)

DPH 15 %: 134 692,88,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 032 645,39,- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti

a účinnosti smlouvy.

Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál

nutné k řádnému provedení díla dle článku 2. této smlouvy v parametrech předepsaných

Zadávací dokumentací a touto smlouvou.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

4.2.

4.3.

Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohoc
smluvních stran - formou písemného dodatku ktéto smlouvě, který musí být projednán
a schválen Radou městského obvodu Svinov.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových
listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek

Vltzhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změne a budou sloužit pro objednatele jako podklad

projednání dle 3.6 smlouvy.

Přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který vzešel ze zadávacího řízení
a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Nebudou-li práce nebo věci použité kprovedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat
maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00

Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže případné změny díla není možné ocenit výše uvedeným způsobem budou změny
díla oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Jakákoli změna v rozsahu díla (vícepráce nebo méněpráce) musí být schválena oběma

smluvními stranami.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran vsouladu

s článkem 3.1. této smlouvy.

V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

4. Článek - Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo dle čl. 3. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen
„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
ve znění pozdějších předpisů a dále bude obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz
na číslo uzavřené smlouvy),

o) obchodní firma, místo podnikání lČ a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo lČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje
(odbor financí a správy majetku — OFSM),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) u fakturace vrežimu přenesení daňové povinnosti označení textem „Daň odvede
zákazník“,

i) u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA,

j) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

k) podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše
uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s tím
vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.



2.4._

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1

6.2

6.3

 

 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem pouze

do výše 90 % a 10 % z výše uvedené faktury bude použito jako tzv. pozastávka. Pozastávka

bude realizována pouze v případě zjištění jakýchkoli vad a nedodělků při přejímce

realizovaného díla. Vtom případě bude pozastávka uhrazena do 30 dnů po odstranění

případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce realizovaného díla, ne však dříve, než

je splatnost výše uvedené faktury za realizované dílo.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své

pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na

zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, ato i v případě, že započítávané pohledávky nejsou

v okamžiku započtení splatné,

K faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací

a dodávek a zápis o ukončení a převzetí díla. Nebude-li faktura obsahovat některou

náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět

ode dne doručení nové vyhotovené faktury objednateli.

Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura

bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Podpisem této smlouvy zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem a rovněž stvrzuje

své prohlášení, že není nespolehlivým plátcem a v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

5. Článek - Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku 2. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno

do konce 10/2018.

Předpokládaný termín převzetí staveniště - do 3 pracovních dnů ode dne podpisu této

smlouvy.

V případě, že zhotovitel v termínu stanoveném touto smlouvou staveniště nepřevezme, má

se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato k datu dle této smlouvy.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

6. Článek - Záruční doba, odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu

dle článku 2 této smlouvy a ručí za to, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této

smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám

a předpisům platným v Ceské republice v době jeho realizace.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60

měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční

dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová

smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla,

tzn. bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat

odstraňování případných vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným

provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.



6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady je objednatel povinen tyto u zhotovite.

písemně reklamovat, ato ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter

vady a podminky dovoli, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud

se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem

reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou

předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě,

že zhotovitel v uvedené lhůtě vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel

s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby

a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku,

kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, kdy k tomu

bude objednatelem vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele

po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

7. Článek - Dodací a kvalitativní podmínky provedení dila

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací

dokumentaci a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto

smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro

stavbu uvedeny vprojektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů

a nařízení, CSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v bodu 11.7

této smlouvy.

Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného

v článku 2. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům

z titulu nedbalosti, úmyslné nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo

jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději

však do třiceti (30) dnů od oznámení charakteru a rozsahu škod, tuto škodu odstranit a není-

li to možné, tak vzniklou škodu finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle bodu 5.2. této smlouvy. Staveništěm

se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně

jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací

a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště

se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné véci movité, které po dobu provádění díla slouží

provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou

umístěny v prostoru staveniště.

O předáni staveniště objednatelem zhotoviteli se obě smluvní strany zavazují pořídit zápis.

Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod

uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární

řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem

stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel

je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na

staveništi zodpovídá zhotovitel.



 

9.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel

vsouladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP

na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán kodsouhlasení před

předáním staveniště.

Vsouladu se zákonem c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se

zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého si zajistí zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel

rovněž prohlašuje, že písemné zaváže ksoučinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž

zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména

sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle

smluvených podminek, technických norem a jiných právních norem platných v době

provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby)

jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje

bezpečnost a zdraví její, jiných pracovníků na stavbě nebo třetích osob (to se týká i požívání

alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při

podezření z požití uvedených látek podrobit příslušnému testu).

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit náležitosti dle bodu 210.

písm. C). Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této

smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením

zhotovitele vzápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele

vzápise o předání a převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo vykazující

drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto

drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání a převzetí

díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20)

dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím

spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti

(30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních

alhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními

stranami sepsán zápis.

Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentaci, platnými právními

předpisy, CSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do sedmi (7) dnů od předání a převzetí díla. Pokud

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých

kezhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do sedmi (7) dnů

po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-Ii dohodnuto vzájemně jinak.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1.

9.2.

9.3.

8. Článek - Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební

deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavebni denik končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad

a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již

stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou

být měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deniku

zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz

ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele

a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora

BOZP.

9. Článek - Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly,

že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní

pokutu, a to takto:

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vnásledujících případech

a v následující výši:

1) za každý i započatý den prodlení sprovedením díla dle bodu 5.1. této smlouvy

ve výši

0,1 % z celkové ceny za dílo, včetně DPH,

2) za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků

uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1000,— Kč,

3) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem

v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,- Kč, a to až do dne,

kdy vady budou odstraněny - o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán

zápis,

4) za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč,

5) za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle bodu

7.10. této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,-

Kč.

b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 % z dlužné částky za každý

den prodlení s úhradou faktur.

Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení

tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právni

domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky

na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že

nebude zásilka přimo doručena adresátovi.

Nedohodnou—li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě

není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.



 

f.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

a) je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla vtermínu dle

bodu 5.1. této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,

b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé

vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani

do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,

c) je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas,

a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky

vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu

přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele

a následného odstoupení objednatele od smlouvy tim není dotčena. Odstoupení musí být

písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení

zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn

dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dilo jednostranně převzít, přičemž

nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se

záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta

za jejich nedodržení.

10. Článek - Další ujednání

Vlastníkem dila dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla,

které vnesl na staveniště zhotovitel, včetně stavebních strojů a jiných mechanizmů.

Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu

určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla,

je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné

stavby, do doby jejiho protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu

zhotovitel.

V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel

neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy na své náklady

pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to

s limitem pojistného plnění ve výši 10.000000,— Kč. V případě, že zhotovitel poruší povinnost

být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů

ode dne, kdy ktomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

11. Článek - Závěrečná ujednání

Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě

odpovědných zástupců smluvních stran, ze strany objednatele jen na základě rozhodnutí

Rady městského obvodu Svinov, a to vzestupné číslovanými dodatky.



11.2.

11.8.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou .
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v platne
znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.

. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své
pohledávky za objednatelem třetí osobě.

.Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřistupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Timto
ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani
dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží dvě
vyhotovení.

. Na důkaz pravé, svobodné a shodně vůle obou účastníků připojuji oprávněni zástupci obou
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

. Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového
řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze 4/2018 pro
veřejnou zakázku s názvem „Sanace hydroizolace suterénu bytového domu na Bílovecké
123 v Ostravě — Svinově v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky,
jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností
zhotovitele, dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 Zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu
svým usnesením č. 2179/RMOb-Svi/1418/119, ze dne 10. 9. 2018.

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr

Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Ostravě - Svinově, dne: %" ggg/g V Ostravě — Svinově, dne: Í/ (:,

lng.  starostka
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% Zcíý—l/Ú„

Kom etačničinnosl lČD

 

  

     

   

          

 

   

neuvedené

d celkem

lé '- víry.-

Ostatni nákla

Ostatni nákla

+HZS

*ostnák

      

    

   HZS

     

Jmeno :
   

   

    

Jméno: / o _

[__UŽá'šž (Žak/zzz;

JťáVafylgl
Zfíť/čpóua

Datum :

víš. ?. Září

iO'.

     

 

   
Datum '.  

 

     

  

  

pis : Podpis:
Podpis;

  lad o DPH

i

lad

l

   

   

DPH
  

známka :
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avba : 180007 Ostrava-Svinov,u|.Biiovecká,č.p.
1ZMB

)jekt: 1 Sanacé hydroizolace suterénu byt.domu
 

Rozpočet :

stavebni část
 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

1

 
 

   

  

 

 

 

 

    

WW? "F _. 1,5,“st „ . '%„Dvód'áííkáj * HZS

Zemní práce
26/, 530%;

. i

Svislé a kompletni konstrukce
36/0 6/174 , 176

Komunikace
či Z @0% ;?4

Úpravy povrchů vnějši Š,? ÚŽS 15b

Ostatní konstrukce, bourání ~42 7379 MW

Staveništní přesun hmot Ž 44-7194

!zolace proti vodě
’25 40 Ú), é ['7

Konstrukce klem 'ř k'
ŠÚ [1/74 '64

pi s e
, „

Nátěry
5 39 bMí

Přesuny suti a vybouran 'ch hmot Z ‘1 áá 9/ „64 ,

 

EL B.JJE
    %4594/0, (r, : fžč/ íýme ‘7 ,
 

   

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

  

   

 

   
  

 

  iné ní m ín

rová rážka

iun stavebních

rostaveništni

zení staveniště

"oz investora

etačni činnost ! D

   

  
  

  

  

    

  

   
"4“,. „»

"č _ %

M? 00
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Slepý rozpočet

 

Stavba :

Objekt :

180007 Ostrava-Svinov,ul.BíIovecká,č.p.123

1 Sanace hydroizolace suterénu byt.domu

 

Rozpočet: 1

 

 
stavební část
 

 

 

(mřížky

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

ll: 1 Zemní práce

1 113106121 R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho [ m2 46,73 ???! | Z 57,3175; V Č/

1201911095110433E5.E95211?9.1115213113199..............................19.2.2 / /
prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6 30,50

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu mg 27 oo ‘ (7 tr.........................................................................
' Z k? Cf fl/ ??

27,0*1,0 _ 27,00

3 11310731°R00 99.8151313611'9.9111519.91-5%?IP?:'§1.m.-Eé.%?9<?}i~fl9.9t". ........... lm.. ......:1.6...7.3. Jáá/Mí ggg/%;
90909051 91????535:§f9z§f€§z1§t§19fl SW.-?............................ 1 6.1 2.2
prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6 30,50

4 “3107511100 99:16.1???1135211111191???.0?:*5111~?r93".é.1~?£ 9.": ___________ 1.112-. --...._2.7_,99 Mf,ff l 6/5510, a?“
27,0"1,0

27,00

5 “31093301100 99.5.1511?!9211951951.131-?9.1312.;*3?EPI9?EY. 1.319.021_____________ lm?__________7.99. flaw/Z7 I Wa;W?
25,34*O,3

7,60

6 113204111R00 Vylrháníobrubníků zahradních
” "/7 {7m 25.00 )$%-= &% /&7

? 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachetvhorníné tř. 3 m3 180,77 ř/óf' ?iď 72/7/5277 4714/-

„(P.—rz?ítl?.€+.lčž*.2.lf?ÍJ.fší1..S...........„........____._______.__. _ .- „19.8.43 * / “*
????9?3.k9.“_331'9'59! ..................................................... ,

Q'FFRQÉŽĚPY. .(15. ??. 9;??139 _5Í9153219 .? PŘ)..............................”.5 11.8.

1201121132193.............................................................0.1.7.6.
kamenívo:-(46,72*0,1+27,0*0.25) -1 1,42

5 1511011011100 Svislé přemístění výkopku z hor.1—4 do 2,5 rn m3 180,77 (77¢, ďý

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 180,77 Š'V/Z pě,

1O 180400020RAO Založení trávníku parkoveho, rovina, dodání osiva 2 8 2

13420225413m """1‘2’25 %$
11 |C~1 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00 43% 777 744

‘12 IC-2 Zábor veřejných chodníků
ng/í Q ý

': Svislé a kompletní konstrukce

13 319300010R00 Dodatečné vložení ízolace podřezánim strojemfólíe [ m2 103,59 Z átŠÚ/É Čí; (70%;;{a

rezerva: 1 0,0
-------1000

14 101 Plošná tlaková injektáž akrylátovým gelem tl.zdíva 650 mm
'

A , 1 . » ,
___________________________________________________________ m2” _____1_5_.851_ šál/ZMČ % fďÍ/Č—ť
3,45*2,22+3,452,37

15,84

 

 
 

 

,ompletnlkonstrukce,

 

 

   

 

 

 

 

        
: Komunikace

15 5 4831111R00 P kl ' ' * ' . l * “*“"6 .?9. 332.8. $331911}:P9.%19tfi€1'.999§f1¥fl.9 ?T .............. ! „ma. „___351113. 41v, 49’ I & 760,67; na
1300.091? 513—141??.5. ?.9.5.115. .1.8.+.§.1.€2’:1.2.>.P.9...................... “32
prefa žlaby: (25,34+25,5)*06 30,50

16 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm [ m2 27,00 ízď/far};745; 55;

zámkóvá dlažba:27,0*1,0
27,00 711/

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby ll. 6 cm do drtě tl. 4 cm [ m2 27,00 Š—Ž4/é7l f(ý' [I "5" .A, :;

27,o*1,o _ 27,00 _
18 596215024RDO Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm drť, do 50 m2 m2 27.00 2521/3 „ g” /č„-]

19 596811111R00 Kladení dlaždic kompro pěší, lože z kameniva těž. m2 46.73 245/573 76.422; 4 /............................................................................

o , ’-

ŘŠÍPIIQYEŽ Miše??f9.5.řl5..1.8.f53_12f112.193..................... 16122 ] ý / /
prefa zIaby:(25,34+25,5)*0.6

30.50
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Slegy' rozpočet

 

 

180007 Ostrava-Svinov,ul.Bilove
cká,č.p.123

1 Sanace hydroizolace suterénu byt.domu

Rozpočet: 1

stavební část

 

 

na IŠiM
 

  

 
  

    
   

 

 

3171/21

 

 

 

 

 

11 502 Zlabodvodňovaclorefa-ýf/o__________________________
___ [__mz __________1_,§_3 143 fil jáá/7 „7.7

305005
153 / /

22 50245020 Diažbazámkováecrpr_ař_irc_>c_in1_5%=____________
______ [__ngg ______ 1.03 Ž/Z/ýý \ ???/Ž

27,0*0,05

1,35

23 59245601

  

    

1 522/715! 222,22;

 

   : 62
 

  
 

 

 

  
 

   

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
   

 

   
 

 

  

  

 

  

/)
fl „* ,4 fl

zd 622451131R00
6¥é/;4| 3031/1; 2/7

25 622904112R00

fg/ ZZ l ;;; 1,7/ fin

16, '01.. „ ”’5‘

,. ělk'Í ..

: 9

916561111R00 Osazení záhon.obrubnlkú do lože z 0 12/15 s opérou m 26,00 ggg/30 % fly; 7 4 Či

9529021101200 Č"t' ' m 1' 'm m'sl ostechachodbá h
' a <, ,

.15.FPJ.Z."‘..F.E"'JE..Y..'.-.”..----..-...
-._.°.................... F32. ....... 25.5.09 5,7% ,na/ža

24,0*11,1

256,40

29 979054441R00 Očištěnl vybour. dlaždicsvýplni kamen. těženým
1 m2 73,73 jé %? | z od; fČ

, 46,725+27,0
73,73 / /

30 lC—1 Ochrana slávzděné zídky zákrytu popelnic před poškozením
< , ,; „f

L
kpl 1,00 ý/Z'ý/ÉQ ji'/jé

_ , , » -
„u /r „

.31 592173070 922921.212912922922930..522_______________________
__ “103 ,_____;s_2_.§;_ 44/72 z 2,2%

20,0*2*1,01

2L

LM.?

, .

e
f

 

Staveništní přesun nmot

 

 

*'32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údábu do výšky 6 m

 

 

    
»

a lst Š m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 
 

  

  
 

Díl: 711 Izolace proti vodě

'33 “WOOW {29129231911211.9211212-3222093152319953261 ______________ 1.212-. ""1991? 33/ ‘20 l 2592:1577- “č/

(25,34+12,4-3,45)*2*1,6
109,73

34 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilavenim [ m2 219,46 41/ 5 (71 217, až?/47!

(25,34+12,4-3,45)*2*1,6‘2
219,46 / 7 “

35 711482011RZ1 Izolační systém nopovou folii, svisle včetně dodávky fólie a
,a . " £: ,2

doplnk
u __mz_ _____1p§a_._7§_ '? W/fl’ Z? é/y/J?

(25,34+12,4—3,45)'2*1,0
109,73

36 711491272R°° 'řÝŽĚÝÝ_tĚlŽŠYĚŽ'ĚÝ?Í?ÚT?.*?ŘÍÍÍĚ.ŽYÍĚÍŽĚ
____________________ l I“? 109173 „4 Ž/ýé | ? ěf/f/Íě/

(25,34+12,4-3,45)'2*1,6
100,73

“ J

,37 111 Asfaltový lak penetrační
[ kg 38,40 57/57; | //„%_(2/ 3;}

109,728*0,35
38,40 ’ ’

138 628—1 SBS modifikovaný asfaltový pás
& m2 131,67 yzégé/ I 139177/74 'JJÚ

109.728*1,2
,

131,67
“'/‘ 'Í

39 628-2 SBS modifikovaný asfaltový pás s minerálním posypem 1 m2 131,67 452 Šéf/l fflflffi £2

; 109,728'12
131,07 / “ “ / '

40 685 Filtrační textilies lošnou hmotnosti 300 /m2
. 27 > , „, '—

...............P.................... 9........
............inz-. "2.315.121 šak; ! 4/2250;

109,728'1,05
115.21

1 41 lC-1 Asfaltové stěrka-styk mezi folii a svislou hydroizolací m 59,00 _7 2? jé? ;Ú 7L1 y / 4‘7

42 lC-2 Zaizolovánlprostupů siti do budovy
1'00 Zágé/ÉĚZJ Z éýýf (já?

998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
1 22]? 425 „"5/ g? jé [J,/Ž)

" o „a.c
“' _ *“
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Slegy' rozpočet

&

  
 

Stavba : 180007 Ostrava-Svinov,ul.Bílovecká,č.p.123 Rozpočet: 1

\ Objekt : 1 Sanace hydroizolace suterénu byt.domu stavební část   

 
    

  

  
. _ Š,i5“_díč"'ž„_ _ „ ,. v

: 764 Konstrukce klempířské

 

mmm)
 

 

 

 

   

  

       
  

    

 

 

 

 

 

44 764430210R00 Oplechovánlzdlszplechu. rš155 mm K/1 m 69,00 LM./71%? f/[fflgfljz
45 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.,výšky don % Záý/ýé Í/JI/Z. éyany

= ' .I_ ' „ _,,=tjrji’1kéé1klémp'irtsjké.5: > .,3 'r—

)l|: 783 Nátěry
/

46 783201811R0° 05100051959093):ng19153505121 ............................. tum?" .....„PÉR %WÍ/ř | ???/49
l profil 200:5.0*O,1

0,50

47 783225100R°° 0.53%:50353999150209):590.5.tt9'59fl?§.t15.505}! ____________ 1.32%.. ._._.-_.0..59 Mým? ] #4267
l profil 200:5,0*0,1

0,50

48 783226100R00 Nátěrs tetick'kovo 'ch konstrukcízákladní
„„Wyw.................................... 1.312 ..........1.99 #534 ! w; M

lprofll 2005.0 0,1 2 1,00

49 783522°°°R°° Ě'Ětřr..SYPÍ'ÉÉ'ÍÍ'ŠTÉÍĚSÍÉÝPŘ'ÍÝ'JÉÍÉLÍ'ŽÉÍ:.Z.TEBE ________________ LIT?" .....„1939 Zář/[% | šáýýjýž
69,0*0,155

10,70
so 783904811R00 Odr 'ě lk v 'hk l kl . , ng,....e.z.'V.-'3--E’.E’Y¥‘E...‘3’J§I” C .......................... Lva-- -9.....-59. 94/; I a M

l prom 200-5 0*      

 

 

 

 

Presuny suti a vybouranych hmot

51 979082213R00 Vodorovná doprava sull po suchu do 1 km

52 979082219R00 Přlplalek za dopravu suti po suchu za další 1 km

53 979087212R00 Nakládání suti na dopravn! prostředky

54 979990001 R00 Poplatek za skládku stavebnl s

v .

 

30.88 225M WW w

277.95 Áž && ýžýé 15’0"

30.88 47% ?0 Zš )%

30,88 270722 ' žá" &%

 

 

    
uti
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