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S M L O U V A    O    D Í L O 
č. objednatele  HM/45/2018/IROP                        č. zhotovitele  ….………….………....
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.  SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel:                                           Husitské muzeum v Táboře
       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

       zástupce pro věci smluvní                    Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
              

       zástupce pro věci realizace                   Vít Vlasák, vlasak@husitskemuzeum.cz

       IČO:      00072486                                DIČ: CZ00072486 (není plátce DPH) 


bankovní spojení:                                 ČNB Praha


číslo účtu:                                             1339081/0710

       ID datové schránky:                              6xt5674


       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 734 570 331 (Vít Vlasák),

       mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)         

 (dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:                                     
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
       se sídlem
Průmyslová 211


391 37 Chotoviny – Červené Záhoří
       zástupce pro věci smluvní 
Josef Dušek
     
zástupce pro věci realizace
Jaroslav Lenger
       odborné vedení montážních prací:            Ing. Miroslav Brázdil

IČO   424 07 982
DIČ     CZ42407982

obchodní rejstřík
C 461 Krajský soud v Českých Budějovicích

bankovní spojení
UniCredit Bank

číslo účtu
2108771949/2700
       ID datové schránky:                                  3rnx9jb
       tel. 381 275 531, e-mail:  info@dbd.cz
(dále jen "zhotovitel")             

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)            
2.1
Předmětem plnění jsou práce realizované v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“, a to podle:

· projektové dokumentace (dále též "PD"), 
· oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha č. 1 smlouvy, tj. nabídkový položkový rozpočet,

· zadávacích podmínek výběrového řízení pod názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře – doplňkový EPS SD“,

· nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení  a 

· podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA
3.1   
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2
Rozsah díla je určen takto:
- 
Předmětem  plnění  je  doplňkový elektrický systém včasného varování před požárem v objektu  Smrčkův dům v Soběslavi (dále též „DEPS SD“). 

-  Vlastní realizace (kompletní dodávka vč. montáže, zapojení, oživení a revize) bude provedena podle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 1 této Výzvy a ZP, a podle dodavatelské (realizační) dokumentace, kterou vypracuje vybraný dodavatel a v níž budou zpracována podrobná bloková schémata, očíslována zařízení a ústředny. Hlásičům budou přiřazeny software a hardware adresy podle pořadí na lince a podle sestavení skupin v návaznosti na požární úseky a střežené prostory. Systém je navržen pro provozování v režimu DEN i v režimu NOC.
-   
Místem plnění je objekt  Smrčkova  domu v Soběslavi na adrese: náměstí Republiky 107, 392 01 Soběslav.

3.3     
Součástí předmětu plnění je rovněž:

· detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace místa plnění před  zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků a po ukončení prací,

· dodání nebo zhotovení veškerých dočasných, ochranných a pomocných konstrukcí apod.,

·  dodavatelská (realizační) dokumentace,

·  potřebná zaměření,

· provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,

·  dokumentace skutečného provedení.

3.4
Povinnou publicitu v rámci projektu zajistí objednatel. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise EU č. 821/2014 Sb. a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.

3.5
Realizace díla zahrnuje veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6      
Zhotovitel předá objednateli dodavatelskou (realizační) dokumentaci díla a dokumentaci skutečného provedení díla, a to 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (DVD-ROM).
IV.   DOBA PLNĚNÍ   
4.1    Doba plnění - zahájení prací je zhotovitel povinen bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a dokončení nejpozději do 6 týdnů od účinnosti smlouvy. Počítání doby plnění je stanoveno tak, že prvním týdnem této doby (lhůty) je týden následující po týdnu, v němž smlouva nabyla účinnosti a posledním týdnem šestý týden této lhůty, přičemž posledním dnem lhůty je poslední den šestého týdne. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude uskutečněno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Pokud zhotovitel nezahájí plnění ani ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy převzal staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

            Podrobný harmonogram provádění prací bude vypracovaný v týdnech, bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích stavebních prací, dodávek a služeb a objednateli ho předloží zhotovitel do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora. 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem provádění prací průběžně aktualizovaným ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1.
V.    CENA
  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:


254 438,-Kč bez DPH


53 432,-Kč DPH, tj. 21 %

307 870,-Kč celkem vč. DPH
Prohlašujeme, že jsme registrování jako plátci DPH.

Tato cena je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla je platná a nepřekročitelná po celou dobu trvání smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy; součástí sjednané ceny jsou tedy i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a rovněž zisk zhotovitele. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na vybudování, provoz, udržování, zabezpečení a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, zajištění podmínek pro činnost autorského dozoru a dozoru objednatele, zajištění koordinační a kompletační činnosti, případné poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, zajištění všech zkoušek a revizí v souladu zejména se zadávací dokumentací, náklady na sjednaná pojištění a poplatky spojené s odvozem a uložením případného odpadu.  


5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3   
Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") – viz § 222 ZZVZ (též čl. XI. této smlouvy), a dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění odsouhlasených změn (tj. práce, které nejsou v předmětu díla nebo objednatel rozhodne o jejich neprovádění po dohodě s projektantem a technickým dozorem;  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy.
5.4 
Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací (viz změny dle § 222 ZZVZ) v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
5.5    V ceně méněprací, víceprací a změn zhotovitel také zohlední odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.
VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2
Cena za dílo bude uhrazena po dokončení díla na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. zástupcem pro věci realizace, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a případně rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
6.4  
Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených restaurátorských prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu (viz čl. 12.1 smlouvy).
6.5   
Splatnost faktur se sjednává na 45 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.6   
Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.7
V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Po patřičné opravě faktury je zhotovitel povinen změnit i datum její splatnosti. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
7.1
Vlastníkem zhotoveného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel. 
7.2
Vlastníkem používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla dodaných v rámci zařízení staveniště, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
7.3   
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka upravovaných objektů, na majetku vlastníka sousedních objektů a za škody způsobené třetím osobám. 
7.4
Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
7.5  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši  0,5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy až do doby převzetí díla bez vad a nedodělků.
7.7   
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti  provádějí. 

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA
8.1 
Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 
8.2 
Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
8.3   Dodávané  výrobky a zařízení  musí být  určeny  pro  český  trh, musí být zcela nové, originální, nepoužité a nerepasované a musí vyhovovat podmínkám a parametrům uvedeným v PD.
8.4 
Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Provedení montážních prací a zkoušek zařízení musí být provedeno proškolenými pracovníky, zejména z vyhl. č. 50/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice), vyhl. č. 246/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci) a výrobcem dodávaných zařízení. Na vyžádání objednatele příslušné doklady zhotovitel předloží.
8.5 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
8.6   
O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
8.7
Objednatel předá při  předání  staveniště  zhotoviteli:
- 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x na CD.
8.8  
Zhotovitel  předá ihned po jejím zpracování dodavatelskou (realizační) dokumentaci díla ve 2 paré dozoru investora. 
8.9 
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně poddodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci dozoru investora. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
8.10 
Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést potřebné zabezpečení díla (alespoň mechanické), jehož způsob provedení bude popsán ve stavebním deníku a podepsán zástupci obou smluvních stran.

8.11 
Věci,  které  jsou  potřebné  ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
8.12
Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 


Stavební deník musí obsahovat především tyto údaje: 
- 
jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu; 
- 
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 
- 
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu; 
- 
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu,
-  identifikační údaje poddodavatelů na staveništi, a to před zahájením plnění stavebních prací, služeb nebo dodávek. 
8.13
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 
8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel zajistí provedení archeologického výzkumu bezodkladně a na své náklady.
8.15 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru investora a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
8.17
Zhotovitel je povinen zvát dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 
8.18
Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 7 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
         Obě smluvní strany mohou dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením. 
8.19
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dodavatelská (realizační) dokumentace díla, dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
8.21
V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce, na kterém se dohodnou nebo o něm rozhodne soud. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
8.22
V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

K soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, který obsahuje i uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku, doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura, jejíž přílohou bude specifikovaný soupis prací, vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho poddodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 
8.23 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
8.24 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
8.25
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 
8.26  
Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
8.27
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
8.28 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, a to nejpozději před podpisem smlouvy, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli takto identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění díla, musí být rovněž identifikováni, a to před zahájením plnění díla poddodavateli. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude vykonávat stavební práce, služby či dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
8.29
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu plnění poddodavatelů.

IX.  ZÁRUKA
9.1
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
9.2
Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

9.3
Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4
Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.  

9.5  
Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6
Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna zcela nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená třetí osobou však musí být obvyklá, přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.  

9.7
Záruky za provedené práce a předané části díla v případě předčasného ukončení smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor. 

X.    SMLUVNÍ POKUTY
10.1
Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.2
Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

-  
při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
· při nesplnění dílčích termínů v průběhu provádění prací písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. pověřeným zástupcem zhotovitele a objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

-  
při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,

-
při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,

-
při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

-   za porušení předpisů BOZP, tj. za každý takový zjištěný případ na staveništi zapsaný do stavebního deníku, se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč,
-
smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,

-
smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

- 
při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení,
10.3
Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.5
Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 45 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY
11.1 
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
11.2
Smluvní strany v souladu s požadavkem ZZVZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Změny závazku ze smlouvy se řídí pravidly v § 222 ZZVZ.
11.3
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

11.4
Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


11.5 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- 
zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy převzal staveniště,

-     zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- 
přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo ho určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
-
zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy,
- 
zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení objednatele.
11.6
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
11.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)
12.1  
Předmět  plnění  dle  této  smlouvy  bude  spolufinancován z  prostředků  Evropské  unie v  rámci  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí,  Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,  Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  (výzva č. 21 z IROP),  název  projektu „Zlepšení  podmínek  uložení  a  prezentace podsbírek  Husitského muzea v  Táboře“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699.
12.2
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12.3 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.

12.4
Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.

12.5
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
XIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice. 
13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

13.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
13.6
Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
13.7  Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to: v seznamu poddodavatelů, pojištění odpovědnosti za škodu, zadávacích podmínkách a nabídce zhotovitele.
13.8
 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:
V  Táboře  dne
           V Chotovinách   dne 
Za objednatele:
           Za zhotovitele:
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Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                                                         Josef Dušek
ředitel Husitského muzea v Táboře                                        jednatel společnosti
[image: image1.jpg]

