
SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÝ DOZOR

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE NA PROJEKTU

„Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci 
kulturního a administrativního centra v Neratovicích"

uzavřená mezi

Město Neratovice
jako objednatelem

a

ov architekti s.r.o.
jako zhotovitelem
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SMLOUVA
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI,

AUTORSKÝ DOZOR

Č. OBJEDNATELE: 2018/0576 
Č. ZHOTOVITELE:...............

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 $b., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni
pozdějších předpisů („Autorský zákon'")

(„Smlouva")
SMLUVNÍ STRANY 

(1) Město Neratovice

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

zastoupené: Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou města
bankovní spojení: ^

(„Objednatel")

a

(2) ov architekti s.r.o. 

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojeni

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C171881

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6

24758094

CZ24758094

Ing. arch Jiří Opočenský

PREAMBULE

VZHLEDEM k TOMU, ŽE

(A) Objednatel hodlá realizovat investiční akci s názvem „Architektonický návrh a projektová 
dokumentace na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích" („Investiční 
akce");

(B) V rámci Investiční akce má být provedena rekonstrukce (stavební úprava) administrativního 
a kulturního centra v Neratovicích („Stavba");

(C) Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení ke Stavbě a veškerou další činnost dle této Smlouvy, bezprostředně související s tímto
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projektem;

I Objednatel proto zahájil dne 24. 11. 2017 v souladu s § 68 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek („ZZVZ"), řízení se soutěžním dialogem s názvem „Architektonický návrh 
a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích''; 
Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 11. 
2017, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2017-033233 („Soutěžní dialog") Objednatel v rámci 
Soutěžního dialogu rozhodl o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky předložené Zhotovitelem;

(E) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele; toto plnění bude poskytnuto 
v souladu se zadávacími podmínkami Soutěžního dialogu a nabídkou Zhotovitele; a

(F) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména:

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v článku 2. této 
Smlouvy;

(b) komplexní inženýrskou činnost - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů 
a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy;

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;

(d) další související úkony a činnosti, zejm. provádět úkony (spolupracovat s Objednatelem) při výběru 
zhotovitele Stavby, zpracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele Stavby, provádět úkony při 
změnách Stavby před jejím dokončením, kolaudaci Stavby, odstranění vad a nedodělků z protokolu 
o předání a převzetí Stavby a při reklamačních řízeních mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby po 
dobu záruční doby stavby, a jednání s osobami dotčenými Stavbou.

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

1.2 Účel Smlouvy a místo plnění

Účelem této Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění řádného vyhotovení 
projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby, za 
současného poskytnutí všech souvisejících služeb, získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření 
či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

Místem plnění je nám. Republiky č.p. 1399 a č.p. 400, 277 11 Neratovice, případně sídlo (adresa) 
Zhotovitele či sídlo Objednatele. Jednotlivé části plnění budou dle Smlouvy předávána a přebírána 
na kontaktním místě Objednatele, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

Místem poskytování části plnění Autorský dozor je místo Stavby.
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1.3 Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, faxem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci Objednatele a Zástupci Zhotovitele) uvedeným v této 
Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů; 
sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce 
neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla 
žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální 
a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.4 Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.5 Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele:

Pověřená osoba:

Jméno: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jméno:

Adresa pro doručování:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zástupce Objednatele").!

(b) Zástupce Zhotovitele: 

Jméno:

Adresa pro doručování: 

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zástupce Zhotovitele").

Ing. arch. Jiří Opočenský

4 z 38



Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo zní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce Objednatele 
a Zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce Objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce Zhotovitele stím, že Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve 
okamžikem jeho doručení druhé Straně.

1.6 Společné a sdílené závazky

Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření 
Smlouvy byla v rámci Soutěžního dialogu vybrána jako nejvýhodnější. Všechny tyto osoby jsou z této 
Smlouvy ve vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel není oprávněn měnit 
své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.

Všechny osoby, jejichž společná nabídka na uzavření Smlouvy byla vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější, podepisují tuto Smlouvu.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 Projektová dokumentace

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(„Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška") a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy (např. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění.

Projektová dokumentace bude dále vypracována v souladu s nabídkou zpracovanou Zhotovitelem 
v rámci Soutěžního dialogu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem 
(resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů 
vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace").

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat 
místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
díla dostatečným způsobem seznámí.

Všechny stupně projektové dokumentace včetně rozpočtu budou důsledně členěny na stavební 
objekty umožňující oddělení a samostatnou administraci objektů a etap, nestanoví-li Objednatel 
jinak. Členění do objektu a etap musí být odsouhlaseno Objednatelem a muže být měněno jen na 
základě dohody s Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu zpracovaní po 
dohodě se Zhotovitelem toto členění.

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících 
fázích (tj. bude se skládat z následujících částí):

(a) dopracování návrhu Stavby v parametrech dle Přílohy č. 1 této Smlouvy;

(b) projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby/ územního souhlasu/ 
uzavření veřejnoprávní smlouvy v rozsahu stanoveném Vyhláškou („Dokumentace pro 
územní řízení" nebo „DUR") pro celý areál Stavby;

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 
pro Stavbu („Stavební povolení") zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení" nebo „DSP") doplněná o položkový rozpočet;
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projektová dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky), včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby" nebo „DPS"); tento stupeň projektové dokumentace 
bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související infrastruktury 
a provozních souborů včetně přeložek technické infrastruktury a projekt přemístění TS. Všechny 
části Projektové dokumentace musí být zpracovány minimálně v podrobnosti a rozsahu podle 
sazebníku UNIKA („Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových 
a inženýrských činností") rok vydání 2017.

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla dodržena Zhotovitelem deklarovaná 
investice v celkové maximální výši na Stavbu, tzn. ve výši 210.132.500 Kč bez DPH. Celková výše 
investičních nákladů bude odsouhlasena Objednatelem a architektem (projektantem) při odevzdání 
a převzetí dopracovaného návrhu Stavby - studie dle článku 2.1 písm. a) shora. Propočet bude 
stanoven na základě m3 stavby podle směrných cen stavebních prací (Cenové soustavy ÚRS/II) pro 
rok 2016. Všechny změny, které by vedly k navýšení tohoto propočtu, musí písemně odsouhlasit 
Objednatel.

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace doložit, že byly dodrženy 
deklarované investiční náklady Stavby.

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je ve zcela odůvodněných 
případech možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

2.3 Dopracování návrhu Stavby

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli, na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou (2) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh 
Stavby bez vad a nedodělků, který byl coby nabídka předložen v Soutěžním dialogu („Dopracovaný 
návrh"). Dopracovaný návrh bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů ode dne 
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto 
článku. Pokud Objednatel požaduje přiměřené úpravy Dopracovaného návrhu, Zhotovitel 
Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravený Dopracovaný návrh. Zhotovitel ve výsledku Objednateli předá šest (6) řádných a 
bezvadných originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD dvě (2) vyhotovení, a to do dvaceti 
(20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

Bližší podrobnosti k Dopracovanému návrhu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást.

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli DÚR v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních kompletní verzi dokumentaci ve 
formátu PDF, editovatelnou verzi dokumentu ve formátech .dwg/.sho, textovou část dokumentace 
pak ve formátu .doc, .docx, a tabulky ve formátu .xls , bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení 
do 60 dnů (technickou část DÚR) a do 90 dnů (dokladovou část DÚR) ode dne prokazatelného 
doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel 
je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její přiměřené úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DÚR Zhotovitel ve výsledku Objednateli předá šest (6) řádných a bezvadných 
originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD dvě (2) vyhotovení, a to do dvaceti (20)
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pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

Bližší podrobnosti k DÚR jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních DSP bez vad a nedodělků ke kontrole 
a schválení do 90 dnů (technickou část DSP) a do 180 dnů (dokladovou část) ode dne prokazatelného 
doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel 
je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její přiměřené úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy 
předané DSP, Zhotovitel DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DSP. Zhotovitel ve výsledku Objednateli předá šest (6) řádných a bezvadných 
originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD dvě (2) vyhotovení, a to do dvaceti (20) 
pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

V průběhu zpracování DSP zorganizuje Zhotovitel minimálně 2 pracovní jednání, na nichž seznámí 
Objednatele s postupem prováděných prací; první pracovní jednáni proběhne nejpozději do 100. dne 
od vydání rozhodnutí o umístění stavby. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle Zhotovitel 
Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní 
jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli připomínky 
k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne pracovního jednání rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.

Bližší podrobnosti k DSP jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) 
vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) bez 
vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 90 dnů ode dne prokazatelného doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit 
DPS nebo požadovat její přiměřené úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, 
Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou DPS. Zhotovitel ve výsledku Objednateli předá šest (6) řádných a bezvadných originálních 
vyhotovení a v digitální podobě na CD dvě (2) vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od 
obdržení takové žádosti.

V průběhu zpracování DPS zorganizuje Zhotovitel minimálně 2 pracovní jednaní, na nichž seznámí 
Objednatele s postupem prováděných prací; první pracovní jednání proběhne nejpozději do 100 dne 
od vydání pravomocného stavebního povolení. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle 
Zhotovitel Objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro 
pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat Zhotoviteli 
připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 
5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí Objednateli.

Bližší podrobnosti k DPS jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

2.7 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem a předání a převzetí jednotlivých částí plnění

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel třicet (30) dnů ode dne 
předání každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace musí 
být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), 
který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Zhotovitel tuto část Projektové 
dokumentace použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části Projektové
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dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části předané Projektové dokumentace, budou 
všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy.

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli příslušnou části plnění (Projektové dokumentace) ke 
kontrole nejpozději v den sjednané lhůty. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při 
plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší Strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem 
protokolu bude zejména:

(a) Prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

(b) Popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

(c) Datum předání příslušné části plnění;

(d) V případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté 
části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

(e) Datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; a

(f) Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vady, je Zhotovitel 
povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně 
předat Objednateli v přiměřené lhůtě odpovídající charakteru vady; o délce této lhůty však 
rozhoduje jednostranně Objednatel.

Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vady není dotčena povinnost Zhotovitele 
tyto dokončit ve sjednaných lhůtách.

2.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 2 
lze po předchozím písemném souhlasu ave výjimečných případech prodloužit, a to bez uložení 
sankce (např. se může jednat o případy, kdy nesplnění závazných termínů bude zapříčiněnou 
správním úřadem či jinou třetí osobu, jejíž rozhodování není Zhotovitel schopen reálně ovlivnit). 
Rozhodnutí o prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup 
nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje 
např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne.

2.9 Kontrolní dny a výrobní výbory

Objednatel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu jednou za 14 dnů (případně dle potřeby). 
Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na 
Projektu a schvalovat části Stavby. Kontrolní dny budou probíhat v Neratovicích, nedomluvMi se obě 
strany jinak.

Během kontrolních dnů mohou být odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) 
písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. 
Odsouhlasení části Projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje 
Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla.

V průběhu přípravy Projektové dokumentace mohou být svolávány tzv. výrobní výbory, kterých se 
bude zúčastňovat pracovní odborná skupina. Na klíčových výrobních výborech (úvodním
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a závěrečném) budou přijímána členy výrobního výboru podstatná rozhodnutí, schvalována 
Projektová dokumentace a písemný protokol o předání a převzetí díla dle článku 2.8 shora.

2.10 Vady Projektové Dokumentace, Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace bez vad a nedodělků 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace bude 
obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou 
škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové 
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době 
a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu (přiměřenou lhůtu jednostranně stanoví 
Objednatel) ode dne uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.

Zhotovitel timto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 3 (třem) letům od nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu.

2.11 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční ujednáni)

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. 
autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům 
užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 
této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této 
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence") za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat 
výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi 
známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 
osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě teto Smlouvy přijímá převzetím příslušné části 
plnění dle této Smlouvy.

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci"). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také 
jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat 
a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav 
Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem 
zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků
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činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke 
kterému poskytl Licenci Objednateli.

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě.

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro účely 
vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení. V rámci 
poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování 
Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání územního 
rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace 
pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku 
nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace 
nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do 
provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, 
dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, užít autorské dílo 
pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin 
díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že 
originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude 
takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy 
je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) a Zhotovitel tak 
nemá nárok na jakoukoli další úhradu.

Pouze v případě, že bude tato Smlouva ukončena předčasně a z důvodu na straně Objednatele, který 
nemohl Zhotovitel ovlivnit, Zhotoviteli náleží odměna za výhradní licenci dle Přílohy č. 8 této 
Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové 
dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede 
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části 
dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.9 a uhrazením ceny dílčího plnění dle této 
Smlouvy.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce.

2.12 Vlastnická práva třetích osob

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu 
odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na náhradu
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škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí 
osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli 
(tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro 
Objednatele taková práva obstaral; vtom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy 
anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková 
práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele na náhradu škody.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (inženýrská činnost)

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR a DSP) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty 
v nabídkové Ceně dle článku 7. dále. Správní poplatky územního a stavebního řízení se zavazuje 
uhradit Objednatel a nejsou proto obsaženy v Ceně dle této Smlouvy.

3.2 Územní rozhodnutí a Stavební povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 
Územního rozhodnutí a pravomocného Stavebního povolení („Služby pro získání povolení"). 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení;

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně souhlasů všech vlastníků 
dotčených nemovitostí a pozemků, bude-li to Objednatel vyžadovat), vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení;

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Územního rozhodnutí 
a Stavebního povolení;

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele;

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a

(f) převezme pravomocné Územního rozhodnutí a Stavební povolení a nejpozději do 14 dnů od 
nabytí právní moci je předá jej Objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek 
v digitální podobě ve formátu .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a současně ve formátu .pdf 
a dále v počtu šesti (6) originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti 
(10) dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo 
požadovat její přiměřené úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení 
rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí 
a Dokumentace pro vydání stavebního povolení požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá 
upravenou Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro vydání stavebního povolení
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v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, 
nejpozději však ve lhůtách pro dodání upravené Projektové dokumentace dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá Objednateli DÚR ve finální podobě (tj. včetně vypořádání připomínek Objednatele 
a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 80 dnů ode dne 
doručení DÚR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům, a to za předpokladu, že se dotčené 
orgány k DÚR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení Zhotovitelovy žádosti o vyjádření 
(stanovisko).

3.3 Konzultace

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této 
Smlouvy.

4. AUTORSKÝ DOZOR A DALŠÍ SOUČINNOST ZHOTOVITELE

4.1 Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor"), které zahrnují zejména následující činnosti:

(i) postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebojím určenou osobou,

(ii) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována Projektová dokumentace,

(iii) dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby,

(iv) účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů),

(v) podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. ke 
Stavebnímu zákonu a Vyhlášce,

(vi) podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

(vii) posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby,

(viii) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

(ix) posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace,
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(x) dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 
Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 
objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. např. expert 
v oblasti elektroenergetiky, zdravotně - technické instalace, statiky apod.),

(xi) účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

(xii) účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

(xiii) zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby,

(xiv) sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na 
provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 
Objednatele na tyto změny,

(xv) účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

(xvi) aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí $e 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

(xvii) aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

(xviii) zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

(xix) vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

(xx) součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,

(xxi) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem,

(xxii) o souladu zhotovované Stavby s ověřenou Projektovou dokumentací v průběhu
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel:

- průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude Stavba zhotovována, a to 
nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního městce

- zprávu k vyhodnocení realizace Stavby a souladu zhotovené Stavby s ověřenou 
Projektovou dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydání 
kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby dle 
smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který z 
úkonů bude učiněn později a

- závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke dni
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ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.

4.2 Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru. Pro 
vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností. Objednatele, zda a kdy pokyn 
k zahájení Autorského dozoru Zhotoviteli vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit 
provádění Autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele 
k zahájení Autorského dozoru.

4.3 Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností:

(i) vydáním kolaudačního souhlasu;

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem 
Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli; 
nebo

(iii) předáním Závěrečné zprávy a vyhodnocení.

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od 
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, tj. do okamžiku uzavření 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro výběr zhotovitele 
Stavby. Zhotovitel Objednateli poskytne maximální možnou součinnost při zpracování vysvětlení 
zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o poskytnutí této součinnosti postoupena. Zhotovitel se zúčastní případné 
prohlídky místa plnění. Úkolem Zhotovitele bude i případné navazující doplnění či zpřesnění 
zpracované projektové dokumentace, a to při dodržení zákonných termínů a v přiměřeném 
předstihu.

4.5 Poskytování další součinnosti Zhotovitele

Předmětem Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání s osobami 
dotčenými Stavbou, včetně případného projednání a přípravu smluv na zřízení věcných břemen 
(služebností) a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí.

Předmětem Smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením Stavby, 
spočívající zejména v podání žádosti a zajištění povolení kácení dřevin (bude-li vyžadováno).

Předmětem Smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci Stavby, 
které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení).

Předmětem Smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání 
žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace. Bude-li Objednatel vyžadovat součinnost v souvislosti se 
žádostí o dotaci v rozsahu vyšším než 10 hodin, náleží Zhotoviteli za každou takovou další hodinu 
této součinnosti odměna ve výši 500 Kč bez DPH.

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do 
pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má 
být Stavba zhotovena, a pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště"), které má 
Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných
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kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do 
deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna bez zbytečného odkladu o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu.

5.2 Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, zejm. průzkumy, rozbory a zaměření, 
které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze 
informativní povahu („Podklady").

Objednatel je povinen zajistit ty Podklady, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 5 této Smlouvy. 
Náklady na zpracování těchto Podkladů nese až do souhrnné výše S00 000 Kč včetně DPH 
Objednatel. Případné náklady na zpracování Podkladů převyšující tuto částku pak v plné výši ponese 
Zhotovitel.

Zhotovitel vyhodnotí předané Podklady. V případě, že Zhotovitel v průběhu plnění zjistí, že je pro 
řádné plnění této Smlouvy třeba obstarat ještě další průzkumy, rozbory či měření, bezodkladně 
o tom Objednatele informuje formou písemné žádosti o jejich provedení. Tato žádost bude 
obsahovat detailní odůvodnění jejich nezbytnosti. Objednatel následně takovou žádost posoudí 
a rozhodne, zda žádosti vyhoví. Objednatel nebude tyto žádosti Zhotovitele neodůvodněně odmítat. 
Náklady na obstarání nových (tj. dodatečných) průzkumů, rozborů a zaměření ponese Objednatel, 
avšak pouze do výše 300 000 Kč bez DPH. Náklady převyšující tuto částku, i kdyby byly vynaloženy 
účelně, ponese Zhotovitel.

Zhotovitel Objednateli poskytne nezbytnou součinnost pro zajištění veškerých potřebných dokladů 
o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, a dále stanovisek, souhlasů, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsaných zvláštními předpisy, je-li 
takových pro provedení příslušných průzkumů, rozborů či zaměření potřeba.

Zhotovitel neponese odpovědnost za další podklady, dokumenty či skutečnosti, jejichž nezbytnost 
nemůže coby odborník předvídat, případně které nemůže objektivně sám zpracovat či jejich 
zpracování objednat u Objednatele a třetích osob.

5.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné 
pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.4 Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 
pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle 
této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději deseti (10) dní předem.

5.5 Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele (včetně žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu) Objednatel 
poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou
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přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu 
se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy 
jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky 
a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení 
a řádnému dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele 
v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů Objednatele.

6.2 Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat 
v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 
písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, 
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu, 
ledaže nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení náležité péče. Jestliže i přes písemné upozornění 
Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za vady 
a/nebo škodu způsobenou provedením takového pokynu.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na 
pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny za 
poskytované služby.

6.3 Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité 
komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími osobami, které se 
podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat 
s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné 
smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem 
požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně 
Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty
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a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

6.4 Vrácení dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne předání každé části 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 
Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, 
výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající 
se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy 
a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.5 Poddodavatelé

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li 
se Strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu 
plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň 
pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. 
Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění 
Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je 
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 
poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého 
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat poddodavatele jako 
technický dozor investora nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru 
investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.6 Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či 
úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo 
smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je 
povinností mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.

6.7 Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění 
Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu 
plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito 
zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že
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nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od 
vlastníků nemovitostí, výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby 
pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se 
považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za 
podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti 
podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze 
způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí 
Objednatel.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající 
z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli 
celkovou maximální cenu za kompletní, řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy, která je 
stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré výdaje, úhrady 
nebo náklady související s realizací předmětu Smlouvy výši 16.680.000 Kč bez DPH („Cena"), a to 
v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 16.680.000 Kč

Sazba DPH: 3.502.800 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 20.182.800 Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.).

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 8 této Smlouvy. Do této 
částky nejsou započteny jednorázové paušální odměny za poskytnutí výhradní licence dle Přílohy č. 8 
(částky uvedené v tomto článku tedy neobsahují paušální odměny v celkové výši 600 000 Kč za 
poskytnutí výhradní licence pro případ, kdy bude tato Smlouva ukončena předčasně a z důvodu na 
straně Objednatele, který Zhotovitel nemohl ovlivnit).

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se 
výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních 
poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v celkové Ceně.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovená příslušnými právními 
předpisy.
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Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny

Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak (zejm. v článku 3.2 shora), celková Cena zahrnuje 
i veškeré další poplatky, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace 
v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto případné poplatky se zavazuje 
uhradit Zhotovitel.

7.3 Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.

Platby budou probíhat v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném předání 
jednotlivých výstupů a stupňů Projektové dokumentace na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace) 
Objednatelem.

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b) shora po 
řádném vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 
(tj. zejména po nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude Objednatel 
hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy průběžně měsíčně ve 
výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po 
skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, 
poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Cena za Inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení bude 
Objednatelem hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem.

Další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) a další výše neuvedené činnosti budou 
Zhotovitelem fakturovány v okamžiku fakturace a ve finanční výši uvedené v Příloze č. 8 této 
Smlouvy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o investiční akci, samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve 
lhůtě třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den 
pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový 
doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od 
doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené 
bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.

Po podpisu Smlouvy se Strany zavazují ktomu, že si sjednají detailní platebním kalendáři, který 
přesně upraví a specifikuje shora uvedené platby, a jímž se budou po celou dobu platnosti této
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Smlouvy řídit.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem" ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné 
výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 
Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí 
stím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím Služeb pro 
získání povolení ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení.

8.2 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé) je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této Smlouvy (Povinnost 
mlčenlivosti) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8.4 Strany se dohodly, že celková souhrnná výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem dle článků
8.1 až 8.4 nepřesáhne 50 % Ceny.

8.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za 
každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně 
upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z částky bez DPH, o kterou se 
v průběhu realizace Stavby navýší cena Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat.

8.7 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, pokud v důsledku vady Projektové 
dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele 
Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 
dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně 
požadovat.

8.8 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.

8.9 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do deseti (10) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena
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v
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. 
Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 
pokut za toto porušení.

9. ODPOVĚDNOST a POJIŠTĚNÍ

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský 
dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování 
Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za 
jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost 
článku 6.2 této Smlouvy.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.

9.2 Vyloučení odpovědnosti

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese Zhotovitel.

9.3 Pojištění

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši celkové ceny plnění za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát (pojistka) 
vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit 
pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne 
Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od 
doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo
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10.3

potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 
pojistného.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována.

UKONČENÍ SMLOUVY

Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, 
(b) písemnou dohodou Stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy a (d) výpovědí Objednatele.

Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

(c) Zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v článku 9.3 (Pojištění) této Smlouvy;

(d) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(e) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě 
doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, a která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude řádně doručena Zhotovitelem Objednateli.

10.4 Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeném druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně prokazatelně doručeno.

10.5 Výpověď Objednatele

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních 
Stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle článku 1. této Smlouvy. Výpověď Objednatele
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musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. 
Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění 
dosud nezahájených částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle této Smlouvy.

10.6 Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch 
částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do 
využitelného stavu pro Objednatele ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a ve vztahu 
k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od 
zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně 
prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel 
utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude 
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena výpovědí nebo odstoupením z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby.

10.7 Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů od ukončení předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., 
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se 
Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat is dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či 
dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela 
nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů ode dne 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní 
shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných 
v daném místě a čase.

10.8 Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle této Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od 
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo 
snížit o tyto náklady vynaložené na třetí osobu příslušnou část Ceny.

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy
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▼

11.

11.1

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce 
na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem ke dni ukončení této 
Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně 
výstupů Soutěžního dialogu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za 
zhotovitelem.

11.2 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu sním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
a služeb z veřejných výdajů.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a publikačních a archivačních povinností dle ZZVZ.

11.3 Úplná dohoda Stran

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/201S Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

11.4 Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

11.5 Evidence smluv

Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku, 
číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv 
také datum skončení smluvního vztahu. Strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření 
této Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem
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vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li kontaktní 
údaj Zhotovitele uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se Strany se dohodly, že 
Smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se Strany dohodly, že Smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje Zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv Objednatelem. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

11.6 Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

11.7 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné 
míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

11.8 Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly 
v souladu s§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

11.9 Změna okolností

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí 
změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran.

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

11.12 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti
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je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti 
zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.13 Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 5S8 
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.14 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti (6) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží 
čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení této Smlouvy.

11.15 Seznam příloh:

1) Bližší parametry dopracování nabídky

2) Obsah DÚR

3) Obsah DSP

4) Obsah DPS

5) Seznam Průzkumů

6) Harmonogram postupu projekčních prací

7) Vzor plné moci

8) Nabídková cena dle jednotlivých činností

9) Specifikace realizačního týmu

10) Seznam poddodavatelů.

11.16 Prohlášení Stran

Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11.17 Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Neratovice dne 29.08.2018 číslo usnesení je 
RM/19/19/18.
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Příloha č. 1 Smlouvy - Bližší parametry dopracování návrhu Stavby

Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného 
zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních 
architektonických řešení Stavby musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele.

Zhotovitel požádá Objednatele o provedení potřebných průzkumů, rozborů a zaměření dle článku
5.2 této Smlouvy a dopracuje návrh Stavby pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy („Koncepce řešení").

Podkladem pro Koncepci řešení bude nabídka Zhotovitele předložená v Soutěžním dialogu, písemný 
komentář poroty a případně i další písemná doporučení či pokyny Objednatele.

Koncepce řešení musí obsahovat zejména:

(i) přehlednou situaci řešeného úseku, grafický návrh a stručný technický popis podoby Stavby 
zpracovaný při respektování závěrů vyplývajících z průzkumů a zaměření skutečného stavu 
dotčených nemovitostí, vše dle této smlouvy a požadavků Objednatele;

(ii) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech;

(iii) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby odpovídající příslušnému stupni 
zpracované dokumentace; a

(iv) záměr Stavby, zpracovaný pro účely posuzování vlivu na životní prostředí v případě, kdy 
Stavba naplní podmínky vymezeného záměru či koncepce, jejíchž provedení by mohlo 
závažně ovlivnit životní prostředí, a to ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí"); v případě, že Stavba nebude zmíněné podmínky splňovat, Zhotovitel tuto 
skutečnost písemně sdělí Objednateli.

Koncepce řešení bude předána Objednateli v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docnebo *.docx., tabulky 
vxcelu, příp. v jiném vhodném formátu (.dgn, .shp). pro MS Word a současně *.pdf, vizualizace ve 
formátu *pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat 
příslušnému stupni projektové dokumentace.
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Příloha č. 2 Smlouvy - Obsah DÚR

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DÚR obsahuje;

(i) potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozí částí plnění, doklady o jednání s orgány 
státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy;

(ii) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace;

(iii) doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;

(iv) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy;

(v) vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad;

(vi) Informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby;

(vii) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát);

(viii) vizualizaci Stavby.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni
projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DÚR bude zejména:

Koncepce řešení

případné pokyny Objednatele.
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Příloha č, 3 Smlouvy - Obsah DSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje:

(i) potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozích částí plnění;

(ii) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy;

(iii) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
územního rozhodnutí do projektové dokumentace;

(ív) doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;

(v) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby;

(vi) vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů;

(vii) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory (pozn.: rozpočet 
předkládaný v jednotlivých fázích bude vždy odpovídat podrobnosti projektu zpracovaného 
pro danou fázi a je tedy zřejmé, že se tyto rozpočty mohou lišit);

(viii) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude 
v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby;

(ix) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy tabulku návrhu 
rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový elaborát);

(x) návrh následné správy a údržby (zvláštní příloha).

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni 
projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména;

- DÚR,

územní rozhodnutí.

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a také 
v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu a v souladu s požadavky 
Objednatele.

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy.

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu zpracování DSP.



Příloha c. 4 Smlouvy - Obsah DPS

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DPS obsahuje:

(i) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady;

(ii) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek 
s rozpisem obsahu;

(iii) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků;

(iv) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě);

(v) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané 
s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací);

(vi) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek;

(vii) potřebné průzkumy stavebně - technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě Stavby, nebyly-li v potřebném rozsahu realizovány v rámci předchozích 
částí plnění; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v DPS;

(viii) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy;

(ix) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace;

(x) dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, je-li to relevantní;

(xi) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

(xii) součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního 
fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů 
státní správy.

DPS bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů. 
DPS proto musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnostech 
vyžadovaných právními předpisy upravujícími veřejné investování v době předaní této části plnění.

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcné 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí) 
zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových 
rozpočtů zpracovaných účastníky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce jako 
součást nabídky) nebo ve formátu EXCEL.

Podkladem pro zpracování DPS je:
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DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební povolení. DPS 
bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými 
normami a požadavky Objednatele.

DPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát příslušných pozemků.

DPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu zpracování DSP.
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Příloha č. 5 Smlouvy - Seznam průzkumů

Objednatel se v souladu s článkem 5.2 Smlouvy zavazuje zajistit a předat Zhotoviteli následující 
průzkumy a rozbory:

• průzkum stavebně - technický
• průzkum geologický
• průzkum hydrogeologický
• průzkum inženýrsko - geologický
• průzkum dendrologický
• radonové měření
• průzkum statický
• kamerové zkoušky stávajících přípojek kanalizace
• ověření přesná plochy sítí technické infrastruktury
• prověření výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbestová vlákna
• zaměření skutečného stavu dotčených částí nemovitostí, a to nejméně v rozsahu nezbytném 

pro řádné provedení díla dle Smlouvy (zejm. geodetické zaměření)
• nezbytné mapové podklady.

Náklady na zpracování těchto Podkladů nese až do souhrnné výše 500 000 Kč včetně DPH 
Objednatel. Případné náklady na zpracování Podkladů převyšující tuto částku pak v plné výši ponese 
Zhotovitel.
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Příloha č. 6 Smlouvy - Harmonogram postupu projekčních prací

Harmonogram Rekonstrukce kulturního a administrativního centra v Neratovicich
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Příloha c. 7 Smlouvy - Vzor plné moci

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Město Neratovice

Zastoupené: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města

Se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČO: 00237108

Pověřen podpisem této plné moci: Mgr. Lenka Mrzílková

tímto uděluje

Zmocněnci:

Ov architekti s.r.o. Ing. arch. Jiří Opočenský___________

: m:

IČO: 24758094

plnou moc

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (zejména 
stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů, a k zastupování 
zmocnitele v řízení o vydání územního rozhodnutí, a to v plném rozsahu

a dále

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení (zejména 
stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování 
zmocnitele v řízení o vydání stavebního povolení a to v plném rozsahu,

a to vše ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce kulturního a administrativního centra v Neratovicich". 

Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit.

V Neratovicich dne /J ýC

34 z 38



Příloha č. 8 Smlouvy - Nabídková cena dle jednotlivých činností

Rozdělení ceny PD + IČ - včetně související 
infrastruktury a provozních souborů okamžik fakturace

celková cena 
dílčího plnění 

bez DPH

1. dodání Dopracovaného návrhu Stavby-Studie po převzetí Objednatelem 1.200.000 Kč

2.

Paušální odměna za poskytnutí výhradní licence 
v případě, že bude po dodání Dopracovaného 

návrhu Stavby - Studie tato Smlouva ukončena 
předčasně a z důvodu na straně Objednatele, který 

Zhotovitel nemohl ovlivnit

do 30 dnů od účinného 
ukončení Smlouvy

300 000 Kč*

3. dodání dokumentace pro územní řízení

70 % po schválení odbornou 
skupinou 2.030.000 Kč

30 % po nabytí právní moci 
ÚR 870.000 Kč

4.

Paušální odměna za poskytnutí výhradní licence 
v případě, že bude po dodání DÚR tato Smlouva 

ukončena předčasně a z důvodu na straně 
Objednatele, který Zhotovitel nemohl ovlivnit

do 30 dnů od účinného 
ukončení Smlouvy

200 000 Kč*

5. inženýrská činnost pro zajištění ÚR po nabytí právní moci ÚR 150.000 Kč

6. dodání dokumentace pro stavební povolení
70% po dodání 3.S28.000 Kč

30 % po nabytí právní moci 
SP

1.512.000 Kč

7. inženýrská činnost pro zajištění SP po nabytí právní moci SP 150.000 Kč

8.
dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu 

výměr a kontrolního položkového rozpočtu

70 % po dodání 4.060.000 Kč

30 % po odsouhlasení ze 
strany Objednatele

1.740.000 Kč

9.

Paušální odměna za poskytnutí výhradní licence 
v případě, že bude po dodání DSP tato Smlouva 

ukončena předčasně a z důvodu na straně 
Objednatele, který Zhotovitel nemohl ovlivnit

do 30 dnů od účinného 
ukončení Smlouvy

100 000 Kč*

10.
součinnost při výběru zhotovitele stavby 

dokumentace pro výběr zhotovitele
po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem stavby

100.000 Kč

11. autorský dozor
měsíčně dle čl. 7.3 Smlouvy 

(po dobu 12 měsíců)
120.000 Kč

12 další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. 
d) této Smlouvy

po nabyti právní moci 
kolaudačního rozhodnutí

200.000 Kč

’ V případě, že bude Smlouva ukončena rádné (tzn. nikoli předčasně a z důvodu na straně Objednatele, který 
Zhotovitel nemohl ovlivnit), tyto částky nebudou Zhotoviteli vůbec vyplaceny.
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Příloha č. 9 Smlouvy - Specifikace realizačního týmu

Architektonicko-stavební část, koordinace :

AED project, a.s.
Pod Radnicí 123S/2a, 150 000 Praha 5
Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8239
IČO: 615 08 594
Autorizovaná osoba zpracovatele PD :
Hlavní inženýr projektu 
Zodpovědný projektant/ zástupce HIP -

Konstrukční řešení:

SLK statika, s.r.o.
Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pradubice 
IČ: 044 71 687 
osoba zpracovatele

Požárně bezpečnostní řešení:

Jan Drahoš
8 00 Praha

IČO: 732 929 91 
osoba zpracovatel

Vzduchotechnika, vytápění, chlazení:

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2a, 150 000 Praha 5 
IČO: 615 08 594 
osoba zpracovatele

Zdravotně technické instalace:

Martin Jokl
jKHffijHzSS 24 Milovice

c: .'au;. :

Silnoproudá a slaboproudá elektronika:

ELPROS PRAHA s.r.o.
U Smaltovny 1563/19, 170 00 Praha 
IČ: 630 73 200
osoba zpracovatele:



Akustické řešení

Akustika Praha s.r.o.
Thákurova 2077/7,160 00 Praha 
IČO: 604 90 608 
osoba zpracovatele

Dopravní řešení

LUCIDA s.r.o.
Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 
IČO: 256 51 099 
osoba zpracovatele:
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Příloha č. 10 Smlouvy - Seznam poddodavatelů

i

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma, sídlo a identifikační 
číslo PODDODAVATELE

Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem

1. AED project, a.s.
Praha 5, Pod Radnicí 1235/2a
Zapsaná Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 8239
IČ:61508594

Kompletní zajištění inženýrské části projektu

2.

3.

4.

5.

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26. 09.

Jméno: TngTařčl 
Funkce: jednatel
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