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Smlouva o dílo  

 
I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Letiště Ostrava, a.s. 

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  

Zastoupena:                                   Ing. Michalem Holubcem, předsedou představenstva 

 Ing. Michaelou Bachoríkovou, místopředsedkyní představenstva 

Se sídlem:  č.p. 401, 742 51 Mošnov 

IČ: 268 27 719 

DIČ: CZ 26827719 

Datová schránka: z7fexxb 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2758632/0800 

 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Michal Holubec 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, MBA, tel. č. xxx 
 

 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o.    

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 60153 

se sídlem:  Valašská 33/19, Nová Ves, 709 00 Ostrava 

IČ: 03459209 

DIČ: CZ03459209 

Zastoupena: Jaromírem Mičulkou, jednatelem 

Telefon: xxx 

GSM:                                               xxx 

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s. 

Číslo účtu: 215 700 493/0600 

Datová schránka: 9tdqqun 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jaromír Mičulka, tel. č. : xxx 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx, tel. č.: xxx 

    

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle ust. § 2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:  
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, jehož nabídka byla na základě výsledků 
zadávacího řízení s názvem „Parkoviště P5 Centrál – stavební část“ vyhodnocena jako 
nejvhodnější, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavbě 
„Parkoviště P5 Centrál – stavební část“ na pozemcích parc. č. 822/21, 822/16, 822/26, 822/115, 
902/9, 822/124, 902/10, 902/5, které se nacházejí v k.ú. Mošnov a jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov, okres Nový Jičín na LV č. 452. Předmětem této smlouvy je dále objednatelův závazek 
poskytnout zhotoviteli součinnost, dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu díla (dále jen 
„dílo“). Zhotovitel bude dílo provádět dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. 

Romanem Fildánem, IČ: 75379007, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně, č. 

smlouvy: 17094 ve znění Dodatku č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 
když tato obsahuje přesnou specifikaci díla. Přílohou č. 2 k této smlouvě jako její nedílná součást 
je položkový rozpočet zhotovitele. Veškerá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu 
se zadávacími podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení. 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami objednatele včetně 

projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Romanem Fildánem, IČ: 75379007, se 
sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně a s výkazem výměr. Zhotovitel dále jako 
podnikatel v oboru provádění staveb a tedy jako odborník prohlašuje, že závazné podklady pro 
zhotovení předmětu díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy jsou kompletní, nemají žádné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možné 
provést bez vad a nedodělků za dohodnutou cenu v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, aniž by musely 
být prováděny jakékoli vícepráce. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. V této 
souvislosti rovněž zhotovitel prohlašuje, že garantuje řádné provedení a dokončení díla v termínu 
dohodnutém v čl. III. odst. 3 této smlouvy. 

 
3. V případě, že si to vyžádá realizace předmětu plnění, bude součástí díla také: 
 

a) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; o likvidaci odpadu 
budou objednateli předkládány písemné doklady, 
 
b) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady budou předloženy ve 
2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 
 
c) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, 
 
d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
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e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem; 
úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla, 
 
f) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 
staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
 
g) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro řádné provedení 
díla. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí nepříznivého počasí v průběhu provádění díla, a 

to zejména v období zimních měsíců. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo bude řádně a včas 
zhotoveno bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. III. odst. 3 této smlouvy bez ohledu na 
to, jaké klimatické podmínky během provádění díla nastanou. 

 
6. Dílo bude realizováno dle zadávacích podmínek zadávacího řízení uvedeného v odst. 1. Zhotovitel 

podpisem smlouvy stvrzuje, že převzal a je seznámen i s projektovou dokumentací na 
technologickou část vybavení parkoviště, tedy zejména se způsobem řešení kamerového a 
platebního systému. Dílo bude realizováno tak, aby nebyl narušen postup prací při celkové 
realizaci stavby a zhotovitel se zavazuje postup prací koordinovat jak s osobou jednající za 
objednatele ve věcech technických, osobou vykonávající technický dozor investora a 
koordinátora BOZP, tak se zhotovitelem technologické části stavby a také s osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.  

  
III. 

Doba a místo plnění 

 

 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od okamžiku účinnosti této 

smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla nejpozději do 5 dnů od protokolárního předání 

staveniště.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem výstavby, který byl součástí 

nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 3, jež je nedílnou součástí této smlouvy s tím, že 

kompletní dílo bude provedeno nejpozději do:   30.4.2019 

 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději v poslední den lhůty pro provedení díla předat kompletní dílo 
objednateli. 

 
Místem provádění díla jsou dosud nezastavěné pozemky parc. č. 822/21, 822/16, 822/26, 
822/115, 902/9, 822/124, 902/10, 902/5, které se nacházejí v k.ú. Mošnov a jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov, okres Nový Jičín na LV č. 452. 
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4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a 

protokolárním předáním objednateli, a to včetně úklidu staveniště. Není-li staveniště ze strany 

zhotovitele zcela vyklizeno a vyčištěno při přejímacím řízení, není objednatel povinen dílo převzít. 

Převezme-li ho objednatel i přesto, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit náklady a škody 

s vyklizením a úklidem staveniště spojené. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 

povinni sepsat protokol o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s 

výhradami nebo bez výhrad nebo zda dílo odmítá převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její 

užívání podstatným způsobem omezují. Přejímá-li objednatel dílo s výhradami nebo odmítá-li 

dokončené dílo převzít pro výskyt vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 

brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, 

uvede v protokolu o předání a převzetí díla popis těchto vad nebo nedodělků, které dílo vykazuje. 

V protokolu o předání a převzetí díla, dojde-li k převzetí díla s výhradami nebo odmítne-li 

objednatel dílo převzít v souladu s předchozí větou, si objednatel se zhotovitelem ujednají lhůtu, 

ve které budou tyto vady nebo nedodělky odstraněny. Není-li tato lhůta mezi smluvními stranami 

písemně ujednána jinak, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději ve 

lhůtě 10-ti kalendářních dnů. Neodstraní-li zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady 

zhotovitele u jiné osoby.  

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla se sjednává takto:   

 
Cena bez DPH  38 890 000,- Kč 
DPH 21%     8 166 900,- Kč  

        Cena celkem vč. DPH            47 056 900,- Kč 
 

  
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji ze strany 

zhotovitele jednostranně překročit. Cenu díla je možné změnit pouze: 
 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena; v takovém případě 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny, 
 
b) přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly mezi objednatelem a zhotovitelem 

ujednány jako vícepráce, které však dle výslovného prohlášení zhotovitele uvedeného v čl. II. 
odst. 2 této smlouvy nejsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy a závisí tedy na výlučných požadavcích objednatele, 
 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
 
 
3. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli překročení 

ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku, budou vždy sjednány písemným dodatkem podepsaným 
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oběma smluvními stranami. Takovýto dodatek musí být oběma smluvními stranami podepsán 
vždy před samotným zahájením provádění jakýchkoli víceprací. 

 
4. Součástí sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 

zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné náklady a náklady 
na provedení prací, které nevyplývají z projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu, ale 
které je nezbytné provést pro řádné a úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a jejichž 
provedení zhotovitel měl a mohl předpokládat.  

 
5. Na předmět díla se sjednává dle § 21 odst. 7 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,(dále 

jen zákon o DPH), dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce. Na měsíční zdanitelné plnění vystaví 
zhotovitel daňový doklad, fakturu, kterým vyúčtuje objednateli příslušnou částku bez DPH podle 
skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, jehož nedílnou součástí je 
objednatelem odsouhlasený rozsah provedených prací. Objednatel zkontroluje (potvrdí) soupis 
provedených prací zhotovitele do 7 dnů od jeho doručení objednateli, nebo v téže lhůtě 
zhotoviteli prokazatelně uvede své výhrady. DPH odvede objednatel. 

 
6. Po dokončení díla a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový 

doklad), kterou objednateli vyúčtuje zbývající část ceny díla bez DPH.  Tato faktura musí být 
doložena touto smlouvou stanovenými podklady, oboustranně podepsaným předávacím 
protokolem a soupisem (rekapitulací) dosud vystavených faktur s uvedením částky zbývající k 
úhradě. DPH odvede objednatel. 
 

7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. 
 

8. Doručení každé faktury, ať už dílčí či konečné, se provede osobně oproti podpisu zmocněné 
osoby, s doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně elektronicky 
emailem na adresu: xxx. Je-li faktura doručována prostřednictvím emailu, považuje se za 
doručenou okamžikem potvrzení ze strany objednatele. Uvedené platí také pro doručování 
soupisu provedených prací dle odst. 5 tohoto článku. 

 
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování provádění díla v případě, že zhotovitel 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny objednatele.  

 
10. Pro placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) platí stejná 

lhůta splatnosti jako u dílčích faktur. 
 
11. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni postoupit jakékoliv pohledávky či nároky evidované 

vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.  
 
12. V případě porušení smluvní povinnosti podle odst. 11) tohoto článku smlouvy je smluvní strana 

oprávněna požadovat po smluvní straně, která porušila povinnost uvedenou v odst. 11) zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50% takto postoupené pohledávky. Nárok na náhradu škody tím však 
dotčen není.  

 
13. V případě nezaplacení oprávněně vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti, je zhotovitel 

oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 
DPH za každý započatý den prodlení, tím není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. 
Přitom se má za to, že k zaplacení došlo dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu 
objednatele.  
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14. Jakékoli vícepráce mohou být ze strany zhotovitele provedeny pouze na základě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami před započetím těchto víceprací. Provede-li 
zhotovitel jakékoli vícepráce před uzavřením písemného dodatku ke smlouvě, nemá právo na 
zaplacení ceny za takto provedené vícepráce. 

 
15. Pro účely případných vad díla si smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z částky účtované 

každým daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem. Jednotlivé dílčí faktury a dále konečná 
faktura budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. IV. odst. 1, objednatel 
je však povinen uhradit pouze 90 % ceny účtované každou fakturou, zbývajících 10 % bude 
objednateli sloužit jako zádržné. Zhotovitel je povinen v každé faktuře uvést výši zádržného. 

 
16.  Zádržné dle čl. IV. odst. 15 bude zhotoviteli uvolněno na základě jeho písemné žádosti, a to do 

30-ti dnů od doručení písemné žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o 
uvolnění zádržného až poté, co bude dílo řádně a včas provedeno (tj. dokončeno a protokolárně 
předáno) bez vad a nedodělků, případně po úplném odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby 
(tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě  
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání stavby dle stavebního zákona).  
 

V. 

Bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky bankou, která 

byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přičemž tato bankovní 

záruka bude zajišťovat nároky objednatele na řádné a včasné provedení díla a veškeré další nároky 

objednatele do řádného a úplného uplynutí 60-ti měsíční záruční doby dle čl. X. odst. 1 této 

smlouvy, která počíná běžet od okamžiku řádného dokončení díla zhotovitelem a jeho 

protokolárního předání objednateli.  

 

2. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této smlouvy originál záruční listiny 

vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele. 

 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez 

možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli 

k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto 

smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele. 

 

4. Bankovní záruka musí být vystavena minimálně na částku odpovídající 4 % celkové ceny díla bez 

DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to s platností ode dne účinnosti této smlouvy až do 

doby řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání objednateli a následně i po celou dobu 

trvání 60-ti měsíční záručí doby uvedené v čl. X. odst. 1 této smlouvy. 

 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla, resp. prodloužení záruční doby, je zhotovitel 

povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby bankovní záruka trvala po celou dobu 

provádění díla a po celou dobu běhu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

novou záruční listinu nebo listinu dokládající prodloužení bankovní záruky s náležitostmi dle čl. V. 

odst. 3 této smlouvy nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla prodloužena lhůta pro 
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provedení díla nebo kdy došlo k prodloužení záruční doby. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či 

prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat 

a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako 

bankovní záruku. 

 

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 

pokuty, výši vzniklé škody či jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 

plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele 

odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

 

7.  Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 

objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději 

do 14-ti kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel 

nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku 

čerpat v plné výši a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným 

účelům jako bankovní záruku. 

 

8.  Předá-li zhotovitel objednateli záruční listinu, novou záruční listinu či listinu dokládající 

prodloužení záruky odporující ujednáním v této smlouvě nebo nepředá-li zhotovitel objednateli  

záruční listinu dle čl. V. odst. 2, 3, novou záruční listinu či doklad potvrzující prodloužení záruky 

v souladu s čl. V. odst. 5, považuje se taková skutečnost za podstatné porušení smlouvy. 

 

9. Originál záruční listiny a případné zbylé zádržné bude zhotoviteli objednatelem vráceno na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30-ti dnů od okamžiku, kdy uběhla 60-

ti měsíční záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady a nedodělky 

z přejímacího řízení či jakéhokoli reklamačního řízení, k jejichž odstranění objednatel zhotovitele 

v souladu s touto smlouvou vyzval, jinak do 30-ti dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad 

a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami.  

 

VI. 

Provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí, řádně, 

v ujednaném čase, v kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle 
platných technických norem, v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR. 

 
2. Zhotovitel je povinen: 
 

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
 
b) účastnit se na základě žádosti objednatele zaslané na e-mailovou adresu xxx všech jednání 
týkajících se předmětného díla.  
 

mailto:jasa@airport-ostrava.cz
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3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronicky poštou na adresu xxx a následně písemně v listinné podobě na adresu objednatele 
uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v takovém případě je 
zhotovitel povinen navrhnout objednateli další postup, 
 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 
 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální možné míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných 
ploch.  

 
5. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a v případě zvýšeného pohybu cestujících je 

zhotovitel povinen omezit či dočasně přerušit prováděné práce. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů. 

 
7. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí osobě oprávněné za objednatele jednat 

v technických záležitostech této smlouvy práci v ochranném pásmu inženýrských sítí či křížení 
těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zakrytím. 

 
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoli opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 
10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

 
11. Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl narušován 

neoprávněnými nároky třetích osob. 
 

12. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

13. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (subdodavatele). V 
takovém případě však zhotovitel odpovídá za plnění této smlouvy jakoby plnil sám. 

 
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 

kterou k tomuto účelu pověří. 
 

15. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu zajištěny 
finanční prostředky. 
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16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné pracovní kapacity pro provádění díla, aby toto mohlo být 
provedeno bez vad a nedodělků v termínu ujednaném v čl. III. odst. 3 této smlouvy za cenu 
sjednanou jako pevnou v čl. IV. odst. 1. 

 
17. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi pro řádnou realizaci díla za 

sjednaných podmínek v této smlouvě. 
 
18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla. 
 
20. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat zejména platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

 
21. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svou činnost na stavbě s projektantem vykonávajícím 

autorský dozor i se zhotovitelem technologické části parkoviště, tedy se subjektem, který bude 
realizovat zejména kamerový a platební systém. Zhotovitel je povinen zejména projednat se 
zhotovitelem technologické části stavební připravenost pro dodávku kamerového a platebního 
systému včetně přípojek nízkého napětí a sdělovacích kabelů a jeho montáž, předpokládané 
termíny realizace technologické části – tedy dodávku a montáž technologií (s ohledem na 
skutečný stav provádění stavby).  

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě jednající v 

technických záležitostech této smlouvy za objednatele dle čl. I. této smlouvy nebo jiné 
objednatelem pověřené osobě. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 
2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci 
stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku dle čl. VIII. této smlouvy, 
kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za 

bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat na svůj náklad pořádek a čistotu. 
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5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy, 
především z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, bezpečnosti 
leteckého civilního provozu, ekologie, hygienické předpisy, včetně organizačních norem, 
provozních a požárních řádů, technických předpisů a směrnic vydaných objednatelem, s nimiž 
byl zhotovitel objednatelem seznámen (tato povinnost se vztahuje i na pracovníky zhotovitele, 
které je proto zhotovitel povinen o jejich povinnostech řádně poučit), což zhotovitel výslovně 
potvrzuje podpisem této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originály dokumentů související s realizací předmětu 

plnění a to po dobu alespoň 5 let po provedení díla dle této smlouvy. 
 
7. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla prováděnou stavbu pojistit proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi 
pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Uvedená pojistná smlouva bude 
platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této 
smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.   

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy bude mít sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 
za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Ověřenou kopii dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi 
pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Uvedená pojistná 
smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 
závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

 
9. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.  

 
10. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí 

škody přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.  
 

VIII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu provádění díla. 

 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

 
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy. 

Jedna se zejména o: 
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a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
 
b) druh použitých materiálů a technologií, 

 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Tyto jsou oprávněny provádět do deníku záznamy. 

 
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
 
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne.  

 
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

 
IX. 

Předání a převzetí díla 
 

1. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který potvrdí objednatel či 
objednatelem pověřená osoba.  

 
2. V případě zjištění vad a nedodělků díla při přejímacím řízení, bude předávací protokol obsahovat 

jejich popis i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny 
nejpozději ve lhůtě  10-ti kalendářních dnů ode dne konání přejímacího řízení. Neodstraní-li 
zhotovitel vadu či nedodělek v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, 
zajistit odstranění vady či nedodělku na náklady zhotovitele u jiné osoby.   

 
3. Objednatel  není povinen dílo převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků, které samy o sobě 

nebo ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo jeho užívání podstatným 
způsobem omezují. 

 
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 

norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je jednou z podmínek pro převzetí díla.  
 
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 

atestech, návody k obsluze, záruční listy a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá 
objednateli při předání díla, a to v českém jazyce. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel není povinen dílo převzít. Převezme-li objednatel dílo, není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
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6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 

podle stavebního zákona. 
 

 
X. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

1. Záruční doba na stavbu, která je předmětem této smlouvy se sjednává v délce trvání 60-ti 

měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků.  
 

2. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla, tedy okamžikem, kdy dojde k jeho 
dokončení a protokolárnímu předání objednateli bez vad a nedodělků. V této době má 
objednatel právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a zhotovitel má povinnost tyto 
odstranit v písemně dohodnuté lhůtě. Nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí, že 
zhotovitel odstraní vady do 7 dnů od jejich uplatnění objednatelem. Neodstraní-li zhotovitel vadu 
v předepsané lhůtě, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné osoby.   

 
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel 

zhotoviteli její výskyt a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady a zhotovitel se 
zavazuje tuto bezplatně odstranit. 

 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a prováděných prací. Podmínkou pro 

uplatnění práv objednatele na záruku je kvalifikovaná obsluha a údržba díla. Neodborná nebo 
chybná obsluha, popřípadě údržba, jakož i prokazatelně škodlivé zásahy objednatele nebo třetí 
osoby zbavují zhotovitele odpovědnosti ze záruky. 

 
5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  

tedy z vadného plnění bude odpovědný vždy pouze samotný zhotovitel. 
 

XI. 
Smluvní pokuta 

 
1.    Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH 

sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad 
a nedodělků.   

 
2. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění vady nebo nedodělku při 

převzetí díla s výhradami (čl. III. odst. 4 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
3. V případě nedodržení stanoveného termínu zhotovitelem k odstranění reklamované vady 

v záruční době (čl. X. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dodržovat obecně závazné předpisy uvedenou v čl. VII. odst. 

5 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 
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5. Smluvní strany si ujednaly povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
300.000,- Kč v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 7 nebo 8 této 
smlouvy. 

   
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 

náhrady škody. 
 

7. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury do 30-ti dnů od jejího doručení druhé smluvní 
straně. 

 
XII. 

Zánik smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou. 
 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) pokud zhotovitel v ujednané lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy neprovede dílo bez vad a 
nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují,   

 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 
 
c) provádění díla v rozporu s harmonogramem výstavby, 
 
d) skutečnost, že zhotovitel porušil svou povinnost stanovenou v čl. V. odst. 8 této smlouvy. 

 
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případnou vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem České 
republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 
nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo nevymahatelným 
anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností 
nedotčena. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné, sporné nebo nevymahatelné 
ustanovení neprodleně nahradit ustanovením novým, které svou povahou a účelem odpovídá 
nejvíce původnímu ustanovení smlouvy.  
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit 
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místní příslušnost soudu prvního stupně se bude 
vždy řídit sídlem objednatele.  
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4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze 
písemnou formou. 

 
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy na třetí osobu. 
 

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
8. Zhotovitel je povinen zaslat písemně prostřednictví držitele poštovní licence nebo 

prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky, případně též osobním doručením 
společnosti Letiště Ostrava, a.s. dokument obsahující Zásady BOZP, PO a Ochrany životního 
prostředí s podpisy svých zaměstnanců nebo pověřených osob a to na příslušných polích, které 
potvrzují, že byli prokazatelně seznámeni s těmito zásadami, a to nejpozději do okamžiku, kdy 
jakýkoliv z těchto zaměstnanců nebo pověřených osob vstoupí do areálu Letiště Ostrava, a.s. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv 
zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

11. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Letiště Ostrava, a.s. 
 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 – Harmonogram výstavby 
 
 
 
V Mošnově dne 3.10.2018    V Mošnově dne 3.10.2018 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:   
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………………………………………………    ……………………………………………… 
      Ing. Michal Holubec     Jaromír Mičulka            
   předseda představenstva                 jednatel 
 
 
 
 
….............................................. 
     Ing. Michaela Bachoríková 
místopředsedkyně představenstva  
 
 
 
 
 
 
 


