

## SMLOUVA O DÍLO č. 181/16

### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel  
**Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola  
ekonomická Zlín**  
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín  
IČ 00566411  
Zastoupen: Mgr. Pavel Hýl  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hýl  
tel.: 577 006 551, 739 247 666, e-mail: p.hyl@oazlin.cz

Zhotovitel  
**Tempori – CZ, s.r.o.**  
Lysá 581, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43 832  
IČ 26904799 DIČ: CZ 26904799  
Zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Hait  
Zastoupení ve věcech technických: Pavel Hait  
Tel.: 602 579 124, e-mail: tempori@seznam.cz

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „**Oprava WC ženy 4. NP**“.
2. Rozsah stavby je dán Nabídkou zhotovitele.

### III. TECHNICKÉ A JAKOSTNÍ PODMÍNKY

1. Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, státních norem, projektu stavby, případně způsobem obvyklým.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Předání staveniště – při zahájení stavby.
2. Zahájení stavby **18.07.2016**.
3. Celkové dokončení v rozsahu nabídky **31.08.2016**.
4. Za dokončenou stavbu se považuje podepsání Protokolu o předání a převzetí díla.
5. V případě podstatných změn projektu ze strany objednatele bude jednáno o novém termínu dokončení díla.

## V. CENA ZA DODÁVKU STAVEBNÍHO DÍLA

1. Cena za stanovení díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb.

Cena celkem bez DPH.....Kč 343.846,--

DPH 21%.....Kč 72.208,--

---

CENA CELKEM včetně DPH.....Kč 416.054,--

---

---

2. Úprava ceny v průběhu výstavby bude možná pouze v těchto případech:
  - a) dojde-li k nutné změně a doplnění předaného projektu ze strany objednatele (vícepráce požadované objednatelem),
  - b) v případě vyčlenění a vypuštění některých částí z dodávky objednatelem,
  - c) dojde-li ke změně platných sazeb DPH.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí stavby objednatelem.
2. Faktura bude obsahovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/91 Sb. a § 12 zákona č. 588/92 Sb.
3. Splatnost faktury je 14 dní po odeslání faktury.
4. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH PRACÍ

1. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí objednateli, že dokončené práce v rozsahu předmětu této smlouvy jsou připraveny k předání a převzetí. K tomuto datu předloží doklady od použitých materiálů a provedených zkoušek.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán samostatný písemný zápis za účasti odpovědných pracovníků objednatele a zhotovitele.
3. Pokud dílo bude splňovat podmínky převzetí, tedy nebudou se vyskytovat žádné vady a nedodělky, nelze ze strany objednatele toto převzetí odmítnout.
4. Součástí Protokolu o předání a převzetí díla bude vzájemně odsouhlasený a podepsaný Soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla stanovených projektem, kterou zavinil zhotovitel prací svojí nebo svých subdodavatelů.
6. Nedodělkem jsou práce z hlediska kvantity – rozsahu díla.

## VIII. ZÁRUČNÍ DOBA, VADY V ZÁRUCE

1. Na provedené práce v rozsahu předmětu smlouvy a dohodnutých víceprací se vztahuje záruční doba v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou v záruční době, a za jejich řádné a včasné odstranění, pokud jsou způsobeny jeho vadnou prací a dodávkou včetně jeho subdodavatelů.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruce do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace, pokud je reálné toto provést nebo pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Vzniklé vady je objednatel povinen reklamovat písemnou formou a zhotovitel je povinen vady v dohodnutém termínu odstranit.

5. Běh záruční doby nezavazuje objednatele provádět řádně a včas udržovací práce.
6. O vadu se nejedná, pokud se dílo nebo jeho část užívá nesprávně.

## IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce budou provedeny dle nabídky Zhotovitele a odborným způsobem v souladu s příslušnými technickými normami a BOZP.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dohodnutý rozsah stavebních prací řádně a včas.
3. Objednatel se zavazuje za dokončené a převzaté dílo řádně a včas zaplatit způsobem dohodnutým v této smlouvě o dílo.
4. V případě změny materiálů a dodávek pro provedení stavebních prací dohodnutých v této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen projednat toto s objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem a změnu realizovat až po jeho odsouhlasení.
5. Zhotovitel se zavazuje vykonat celé stavební dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
6. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací stavební deník, do kterého bude zapisovat obvyklé a dohodnuté skutečnosti rozhodné pro provádění prací zhotovitelem a jejich potřebnou evidenci. Do stavebního deníku má právo provádět zápisy objednatel a jeho písemně pověřený zástupce.
7. Při předávání staveniště určí objednatel napojovací místa odběru elektrické energie a vody pro provádění dohodnutých stavebních prací.
8. Objednatel zápisem do stavebního deníku upozorní zhotovitele na BOZP a PO které nejsou obecně platné a týkají se předmětného staveniště a stavby. Zhotovitel následně provede řádné poučení svých pracovníků na stavbě. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků na stavbě i staveništi, za řádné dodržování obecných a souvisejících norem BOZP a PO při provádění dohodnutých stavebních prací.
9. Manipulace s odpady bude prováděna v souladu s platnými předpisy.
10. Vlastníkem veškerého zabudovaného materiálu je až do úhrady příslušné faktury zhotovitel.
11. Zařízení staveniště včetně nezabudovaných materiálů a zbytků vzniklých činnostmi zhotovitele vyklidí zhotovitel do 3 pracovních dnů od předání dokončeného díla.
12. Případné vícepráce, změny a doplňky, které nejsou součástí této smlouvy o dílo, musí být odsouhlaseny objednatelem včetně dohody o jejich nacenění. U hodnoty do Kč 50.000,-- každé vícepráce postačuje zápis ve stavebním deníku, jinak dodatkem ke smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak.
13. Pokud činnostmi zhotovitele prokazatelně dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení svých povinností uvedených ve smlouvě zaplatí ta smluvní strana, která je porušila svým zaviněným jednáním, druhé smluvní straně následující pokuty:
  - a) v případě nedodržení termínu dokončení stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,



- b) v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z ceny faktury za každý i započatý den prodlení.

## XI. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, považují:

- a) vyhlášení konkurzu na majetek druhé strany,
- b) vstup společnosti do likvidace,
- c) přerušování prací zhotovitelem, nezávisle objednatel, trvající déle než 10 pracovních dnů,
- d) bezodkladné neodstranění vad díla zjištěné objednatel během provádění díla.


## XII. Závěrečná smluvní ujednání

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pouze samostatnými písemnými číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Návrh dodatku může předložit kterákoliv smluvní strana, druhá smluvní strana se musí k návrhu dodatku vyjádřit bezodkladně.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každá strana smlouvy je parafována, poslední strana je podepsána.
3. Pokud není stanoveno jinak, platí pro tento smluvní vztah obecná ustanovení Občanského zákoníku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, což potvrzují svými podpisy.
5. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy související s předmětem této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství a mohou je, společně se smlouvou, zveřejnit.
6. Smlouva je platná dnem podpisu.

Příloha: cenová nabídka

Ve Zlíně 15.07.2016

Obchodní akademie Tomáše Bati  
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín  
náměstí T. G. Masaryka 3069  
761 57 Zlín 9



objednatel

**TEMPORI - CZ, s.r.o.**  
Lysá 581  
763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
DIČ: CZ26904798

zhotovitel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Stavební práce	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
	<b>WC ženy 4. NP</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
	<b>Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	90 201	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	228 399	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	8 250	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	326 850	Zařízení stavenišť	3 922
			Provoz investora	9 806
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 269
ZRN+HZS		326 850	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		343 846	Ostatní náklady celkem	16 996

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: <b>TEMPORI - CZ, s.r.o.</b> Lysá 581 763 11 Želechovice nad Dřevnicí DIČ: CZ26904799	Podpis: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669 761 57 Zlín
Základ pro DPH	21,0 %		343 846 Kč
DPH	21,0 %		72 208 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>416 054 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola	Rozpočet : 1
Objekt :	WC ženy 4. NP	Stavební práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 379	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	32 543	0	0	0	0
763 Dřevostavby	896	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 690	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 122	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 736	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 212	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 438	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 651	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	76 322	0	0	0
726 Vybavení koupelny	0	21 927	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	45 455	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	17 855	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	4 709	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 995	0	0	0
783 Nátěry	0	4 250	0	0	0
784 Malby	0	5 234	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 250	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	29 185	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>90 201</b>	<b>228 399</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	318 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	318 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	318 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	318 600	0
Zařízení staveniště	0	1,2	326 850	3 922
Provoz investora	0	3,0	326 850	9 806
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	326 850	3 269
Rezerva rozpočtu	0	0,0	326 850	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>16 996</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola	Rozpočet: 1
Objekt :	WC ženy 4. NP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	346272116U00	Prizdívka hlad Ytong 20cm 500kg/m3	m2	4,60	952,00	4 379,20
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 379,20</b>
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						
2	611403399R00	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech	m2	0,71	251,00	178,84
3	611422331R00	Oprava omítek stropů žb.žebr.do 30% pl.- štukových	m2	15,09	215,00	3 244,35
4	611425531R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	0,71	426,00	303,53
5	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,89	285,00	1 962,80
6	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	48,08	144,00	6 923,52
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	48,08	325,00	15 626,00
8	612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	6,89	625,00	4 304,38
<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>32 543,40</b>
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>						
9	631313621R00	nové opláštění příčky SDK	m2	2,80	320,00	896,00
10						
<b>Celkem za 763 Dřevostavby</b>						<b>896,00</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,09	112,00	1 690,08
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 690,08</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,26	65,00	1 121,80
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>1 121,80</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
13	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	10,16	185,00	1 879,60
14	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,24	567,00	133,36
15	965081813R00	Bourání dlaždic a obkladů keramických nad 1 m2	m2	15,09	145,00	2 188,05
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,92	312,00	1 535,04
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 736,05</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	48,08	65,00	3 125,20
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	48,08	85,00	4 086,80
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>7 212,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,95	1 250,00	7 437,50
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 437,50</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
20	711113115U00	Izolace vlhko V COMBIFLEX-C2 - vodorovná	m2	15,09	485,00	7 318,65
21	711113125U00	Izolace vlhko V COMBIFLEX-C2 - svislá	m2	5,42	542,00	2 937,64
22	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	102,56	3,85	394,86
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>10 651,15</b>
<b>Díl: 720 Zdravotnická instalace</b>						
23	720-1	Zdravotní instalace	kpl.	1,00	76 322,00	76 322,00
<b>Celkem za 720 Zdravotnická instalace</b>						<b>76 322,00</b>
<b>Díl: 726 Vybavení koupelny</b>						
24	726-1	Osušovač rukou	ks	1,00	8 890,00	8 890,00
25	5514900499	Držák toaletního papíru	kus	4,00	520,00	2 080,00
26	5514902599	Dávkovač mýdla	kus	5,00	1 200,00	6 000,00
27	5514905099	Kartáč WC	kus	5,00	500,00	2 500,00
28	6152901799	Zrcadlo v AL rámu	kus	2,00	1 120,00	2 240,00
29	998726203R00	Přesun hmot pro vybavení koupelny výšky do 24 m	%	217,09	1,00	217,09
<b>Celkem za 726 Vybavení koupelny</b>						<b>21 927,09</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola	Rozpočet: 1
Objekt :	WC ženy 4. NP	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	4,00	15,00	60,00
31	766-1	Kabinky WC	ks	3,00	14 880,00	44 640,00
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	377,41	2,00	754,82
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>45 454,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
33	771574301R00	Zařezání dlažby	m	12,20	115,00	1 403,00
34	771575101R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel,	m2	15,09	625,00	9 431,25
35	771579195U00	Přípl podl keram spáry bílý cement	m2	15,09	12,00	181,08
36	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	15,09	25,00	377,25
37	771579197U00	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	15,09	25,00	377,25
38	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	15,09	25,00	377,25
39	771-1	Doprava dlažby 12%	proc.	0,12	4 338,00	520,56
40	597771	Dlažba keramická (dle výběru zákazníka)	m2	17,35	250,00	4 337,50
41	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	170,05	5,00	850,25
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>17 855,39</b>
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
42	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	15,09	280,00	4 225,20
43	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	15,09	29,00	437,61
44	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	46,63	1,00	46,63
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>4 709,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
45	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	62,80	126,00	7 912,80
46	781411115U00	Mtž obklad pórovina malta -v = 120 cm	m2	28,85	580,00	16 733,00
47	781419194U00	Vyrovnání podkladu	m2	28,85	155,00	4 471,75
48	781419195U00	Přípl obklad pór spáry bílý cement	m2	28,85	12,00	346,20
49	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	28,85	25,00	721,25
50	781497114R00	Lišta hliníková	m	2,40	170,00	408,00
51	781-1	Doprava obkladaček	proc	0,12	8 624,00	1 034,88
52	597781	Obklady vnitřní pórovinové (dle výběru zákazníka)	m2	33,17	260,00	8 624,20
53	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	402,52	4,33	1 742,91
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>41 994,99</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
54	783-1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí Z+ 2x E Zárubně+radiátory+potrubí	kpl.	1,00	4 250,00	4 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>4 250,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
55	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	81,78	12,00	981,36
56	784195622R00	Malba tekutá Primalex Mykstop, barva, 2 x	m2	81,78	52,00	4 252,56
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>5 233,92</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
57	210-1	Elektroinstalace	kpl.	1,00	8 250,00	8 250,00
		3x světlo, 2x zásuvka, čidlo, dopojení sušiče rukou				
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>8 250,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením po schodech	t	9,90	1 460,00	14 454,00
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,90	290,00	2 871,00
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,50	25,00	1 237,50
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,90	220,00	2 178,00
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	79,20	31,00	2 455,20
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,90	5,00	49,50
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti smíšený materiál	t	9,90	600,00	5 940,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná šk</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>WC ženy 4. NP</b>	Stavební práce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>29 185,20</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Zdravotní technika</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>WC ženy 4.NP</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	76 322	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	76 322	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		76 322	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		76 322	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : <div style="text-align: center;">   <b>TEMPORI - CZ, s.r.o.</b>                      Lysá 581                      763 11 Želechovice nad Dřevnicí                      DIČ: CZ26904799                 </div>	Podpis: <div style="text-align: center;">                       Obchodní akademie Tomáše Bati                      a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín                      náměstí T. G. Masaryka 3669                      761 57 Zlín                 </div>
Základ pro DPH	21,0 %	76 322 Kč
DPH	21,0 %	16 028 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>92 350 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	Rozpočet :
Objekt :	WC ženy 4.NP	Zdravotní technika

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1103 WC ženy 4.NP	0	76 322	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>76 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	76 322	0
Oborová přírážka	0	0,0	76 322	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 322	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 322	0
Zařízení staveniště	0	0,0	76 322	0
Provoz investora	0	0,0	76 322	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 322	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 322	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Objekt :		Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín WC ženy 4.NP			Zdravotní technika	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1103</b>						
1	721170956R00	<b>WC ženy 4.NP</b>	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
2	721170966R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 140	kus	2,00	285,00	570,00
3	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140	kus	2,00	285,00	570,00
4	721176103R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140	m	6,00	165,00	990,00
5	721176135R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00	415,00	2 490,00
6	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	10,00	518,00	5 180,00
7	721194105R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	kus	2,00	55,00	110,00
8	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	84,00	420,00
9	722130801R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	m	48,00	42,00	2 016,00
10	722131933R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	kus	2,00	296,00	592,00
11	722174311R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	m	18,00	162,00	2 916,00
12	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	30,00	186,00	5 580,00
13	722182001RT1	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	48,00	26,00	1 248,00
14	722190401R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj. rychlouzávěr	kus	10,00	150,00	1 500,00
15	722220111R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	85,00	340,00
16	722220121R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	pár	3,00	65,00	195,00
17	725110814R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	soubor	4,00	125,00	500,00
18	725119306R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	585,00	2 340,00
19	725119401R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	782,00	3 128,00
20	725210821R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	102,00	204,00
21	725219401R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	584,00	1 168,00
22	725339101R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	1,00	584,00	584,00
23	725820801R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	soubor	3,00	55,00	165,00
24	725829202R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	1,00	250,00	250,00
25	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	225,00	225,00
26	01	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	ks	4,00	1 450,00	5 800,00
27	02	WC závěsné	ks	4,00	4 120,00	16 480,00
28	03	Geberit kombifix pro záv.WC	ks	4,00	840,00	3 360,00
29	04	Tlačítko Geberit	ks	2,00	840,00	1 680,00
30	05	Umyvadlo diturvit JIKA Lyra 55 cm	ks	1,00	245,00	245,00
31	06	Stojánková páková baterie umývadl.	ks	1,00	2 080,00	2 080,00
32	07	Baterie bidetová k umývadlu-se sprškou	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
33	08	Výlevka diturvit. JIKA MIRA	ks	1,00	1 125,00	1 125,00
34	09	Baterie páková nást.	kpl	2,00	1 000,00	2 000,00
35	10	Provizorní napojení na rozvody teplé a stud.vody	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
36	998725202R00	Provizorní propojení sse stávající kanalizací pod stropem HT Dn 125	%	764,41	2,50	1 911,03
<b>Celkem za</b>		<b>1103 WC ženy 4.NP</b>				<b>76 322,03</b>