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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069 

se sídlem:  Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

IČO   674 39 918 

DIČ   CZ67439918 

zástupce   Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel 

bankovní spojení:  

č. účtu:    

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Stavhaus s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 35900 

se sídlem  náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČO   04469739 

DIČ   CZ04469739 

zástupce  Pavel Hauser, jednatel 

bankovní spojení  

číslo účtu   

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané: „Bezbariérový přístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby 

II“. Výběrové řízení veřejné zakázky bylo zahájení odesláním výzvy k podání nabídek dne 11. 7. 

2018 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Kroužek multimediální tvorby - SŠIS 

Dvůr Králové nad Labem“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836 (dále jen 

„projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

 bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště.  

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 
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Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

b) zástupce objednatele ve věcech technických:  

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“) 

 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): 

 

e) autorský dozor 

 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických (vedoucí projektu): 

 

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): 

 

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny, není-li dále stanoveno jinak. 

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) smlouvy osoba 

odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat 

dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. a) a b) pouze ve výjimečných případech a 

pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Prodávající je povinen prokázat, že nahrazující osoby 

splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 7. 2018 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Součásti dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace byla zpracována společností P R O J E K T I S , spol. s r.o., IČO 

45537879, se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, číslo zakázky 2387 

(dále také jako „projektová dokumentace“) 

Součásti dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

b) příloha č. 1 Položkový rozpočet; 

c) příloha č. 2 Harmonogram; 
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d) příloha č. 3 Seznam poddodavatelů; 

e) příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

Žádná vysvětlení, doplnění či změny nebyly uveřejněny; 

f) příloha č. 5 Územní souhlas 

Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby č. j. MUDK-
VÚP/30135-2017/nyj7764-2017 ze dne 21. 4. 2017 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 

povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní 

dokumenty. 

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

8. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 

odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

d) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit a předat objednateli doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu; 

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 
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f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 

g) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným 

orgánem. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 

zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla spočívajícího v realizaci dále specifikovaných stavebních 

pracích a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek.  

2. Předmětem plnění jsou stavební práce, vymezené projektovou dokumentací, specifikované 

následujícím způsobem: 

 realizace stavebních prací spočívajících v realizaci venkovní přístupové rampy včetně úpravy 

vnějšího schodiště a vstupních dveří. Stavební úpravy uvnitř budovy zahrnují úpravu 

dotčených dveří, zřízení bezbariérového WC, přemístění kuchyňky ubytovaných a úklidu, 

úpravy původní studovny i pro kroužek multimediální tvorby a úpravy a vybavení místnosti pro 

prezentaci kroužku. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon 

činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze 

pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek 

pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové 

nad Labem. Zhotovitel dále při podpisu smlouvy nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k plnění předloží registr rizik na stavbu dle této smlouvy a pracovní postupy pro 

jednotlivé technologie. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště na náklady 

zhotovitele, včetně zajištění odběrných míst energií s případným podružným měřením. Dodávku 

elektrické energie, vodného a stočného vzniklou z realizace stavby hradí zhotovitel. Předmětem 

díla je také provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, 

proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků 

jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, vypracování geometrického plánu 

pro vklad do katastru nemovitostí, poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, vytyčení všech inženýrských sítí, 

vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, vypracování podkladů pro 

změnové listy, vypracování technologického postupu pro demoliční práce, zkušebních protokolů, 

revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam 

doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, zpracování a 
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dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, 

dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, 

poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, včetně předložení 

seznamu firem zajištujících servis a odstraňování reklamačních vad, zkušební provoz – ověření 

funkčnosti všech technologií a řídících prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího 

uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné 

údržbě objektu, zejména provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění 

dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady 

zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných 

technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské 

dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro 

kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a 

stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). 

Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) 

zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce. 

5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

zákona č. 34/2011, Sb., a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), a dalších obecně 

závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 

kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem. Zhotovitel realizuje 

dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení případně sdělením příslušného správního 

orgánu. 

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 

souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 

ceny rozhodující výkaz výměr. 

11. Všechny dokumenty potřebné pro předání stavby a pro kolaudační souhlas budou předány ve 

dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu 

nejpozději do doby uvedené v odstavci 5 tohoto ustanovení. 
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2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 

vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro kolaudační prohlídku 

v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění 

říjen 2018 

Dokončení a předání stavby 

Do 4 měsíců od převzetí staveniště 

4. Místem plnění jsou pozemky č. st. p. č. 658/2, p. č. 1623/6, p. č. 1569/3 v katastrálním území Dvůr 

Králové n. L., případně další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace.  

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. V případě, že bude realizace díla přerušena z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) 

nezahrnutých v časovém plánu organizace výstavby, prodlužuje se celková doba realizace o dobu 

tohoto přerušení. Přerušení z důvodu klimatických změn je možné po odsouhlasení zástupcem 

objednatele či technickým dozorem stavebníka a zaznamenává se do stavebního deníku. 

V období přerušení z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) je provádění stavebních 

prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických 

podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem stavebníka.  

8. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 

smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 

pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.  

9. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, 

zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, zaměření 

jednotlivých objektů (geometrický plán) pro vklad do katastru nemovitostí, režii zhotovitele a zisk, 
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poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna 

pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 

Celková cena v Kč bez DPH  637.705 

      šest set třicet sedm tisíc sedm set pět korun českých 

DPH v Kč samostatně   133.918 

jedno sto třicet tři tisíc devět set osmnáct korun 

českých 

Celková cena v Kč včetně DPH 771.623 

sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set dvacet tři 

korun českých 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou 

práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho 

realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace 

těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na 

základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

dodavatele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 

bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni 

podpisu smlouvy. V případě, že konkrétní položka pro vícepráce nebude obsažena v ceníku URS, 

bude cena stanovena R – položkou dle kalkulačního vzorce URS v aktuálně platné verzi. Způsob 

tvorby ceny bude doložen podrobným rozpisem jednotlivých nákladů dle kalkulačního vzorce a 

celková cena bude doložena průzkumem trhu (cena v místě a čase obvyklá), a po té vynásobená 

nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané 

hodnoty předmětné veřejné zakázky. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu 

s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje 

práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty, přičemž na základě takového požadavku nesmí 

dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit 

jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické 

podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a 

zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel). 
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Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 

provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 

technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. 

Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 

měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v 

případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 

zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve 

věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 

(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků 

vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně 

vad kolaudačních, po vydání kolaudačního souhlasu a po předání originálu záruční listiny 

ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem projektu dle této smlouvy a budou adresovány na 

objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 

objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 

lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.  

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele (tedy od 

potvrzení o převzetí účetního dokladu podatelnou objednatele). V případě, že zhotovitel uvede na 

dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní 

lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo 

konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 
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objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 

obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou 

svolávány min. 1x za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 

který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 

nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 

které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) 

pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit 

avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však 

objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla včetně 

všech potřebných revizí a zkoušek, vše ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom 

vyhotovení v elektronické podobě. Listinná podoba dokumentace skutečného provedení stavby 

bude opatřena autorizačním razítkem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. 

Náklady, s pořízením vícetisků spojené, hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, 

popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), stavební 

deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 

stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli 

v průběhu práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 
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16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, byla-li 

vypracována, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 

povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Minimální zařízení staveniště je jedna stavební buňka 

pro administrativní činnost a jedna sanitární buňka s WC. Náklady na zřízení staveništních 

přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 

vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a 

to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 

správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty, vzniklé při provádění díla, v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů, pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 

pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 

ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

20. Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační ceduli, 

kterou je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby. 

21. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

22. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

23. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 

třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

24. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 

škody v průběhu prací svým pojištěním. 

26. Zhotovitel vyhradí na staveništi 1 stavební buňku s vybavením pro provoz objednatele, případně 

vyhradí pracovní zázemí pro provoz objednatele či jeho zástupce na stavbě v stavební buňce 

zhotovitele.  
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Použití poddodavatelů 

27. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

28. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 

silami, tj. bez využití poddodavatele. 

29. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

30. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 

objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním 

deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím 

řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas 

se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

31. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu (zejména s dodavateli vybavení, nábytku 

a dodavateli zajišťující přeložku přípojky plynu a elektrického vedení). Zhotovitel zejména umožní 

řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či 

svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. Zhotovitel se 

zavazuje poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění dodávek či služeb 

realizovaných v rámci projektu a postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění 

poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci projektu, zejména je 

nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací na vedení sítí, aby bylo 

následně možné zapojit a zprovoznit všechna případná předpokládaná zařízení (např. kuchyňské 

a interiérové vybavení). 

Harmonogram 

32. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 

straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací - dokončení stavby, lhůtu pro předání a 

převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební 

práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále 

bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 
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Kontrola zakrývaných prací 

33. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o 

konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele a technický dozor objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 

3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. 

prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a 

technického dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným 

konstrukcím a pracím tak, aby objednatel a TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 

Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 

zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 

za vady díla. 

34. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo technický dozor stavebníka 

neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření, písemně formou zápisu do 

stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

35. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

36. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 34 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel. 

37. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli 

vzniknou. 

38. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
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ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku vyjma odst. 2. věty třetí. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se 

po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno 

v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla (opatřenou autorizačním razítkem) a doklady potřebné ke kolaudační 

prohlídce v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

 zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

 identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

 případnou dohodu o slevě z ceny,  

 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis příloh. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 

po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 

včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 

je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 

strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího 

odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se 

přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 
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Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušení povinností, na základě kterých objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 

nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 

pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat 

si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 

ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy. 
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Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu  

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby tyto způsoby odstranění vady, a to opravou, nahrazením novou 

bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení 

se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato 

dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin 

po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 

3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 72 hodin s ohledem 

na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně 

objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup. 

 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 10 dnů s ohledem na její 

povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně 

objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup.  

 Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne 

následně s objednatelem další postup. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 
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ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 

cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých 

částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob 

za provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 

má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 

bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, 

jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, 

ve výši 2% z celkové ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být platná do 

doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat min. 

následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 

bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu 

platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 

vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 

uplatnění práva z bankovní záruky: 

 zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost,  
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 zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 12 bude vedle porušení 

povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele. 

 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem 

ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. 

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným 

v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 

započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného 

řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu nebude delší než 10 kalendářních dní, objednatel smluvní pokutu nemusí uplatnit. 

V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 10 kalendářních dnů, ale 

současně kratší než 30 kalendářních dnů, může být smluvní pokuta snížena o 50% z výše 

smluvní pokuty dle tohoto odstavce na základě rozhodnutí objednatele. 

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 

nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. 

6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti podle bodu této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den 

prodlení. 

9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 
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11. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

závazku. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 5 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 

náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel 

je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 

stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení 

od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace 

díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky 

započítat.  
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6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části 

závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 

které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo 

obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu 

provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této 

smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 

změněná technická dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 

popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 

od doručení výzvy. 

4. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 

záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 

500.000 Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 

činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 

do 10 dnů od uzavření smlouvy prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. 

předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo 

potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Požadovaná pojistná smlouva se musí 

vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele. K výročí 

smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné 

smlouvy. 
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6. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

7. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 

výstavbu předmětu plnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

9. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby 

za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 

smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 

se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
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osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších právních předpisu upravujících povinnost 

uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 

nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 

nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když 

se o ní adresát nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele ……… 

……………………………………    …………………………………… 
         
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch    Pavel Hauser 

Ředitel       jednatel 



Příloha č. 1 

Položkový rozpočet 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: IČ:

SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04469739

Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 515 700,00 21,00% 108 297,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 623 997,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 515 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 115 825,00

    1 - Zemní práce 17 217,00

    2 - Zakládání 29 133,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 991,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 856,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 452,00

    997 - Přesun sutě 10 277,00

    998 - Přesun hmot 7 899,00

PSV - Práce a dodávky PSV 333 425,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 216,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 581,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 776,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 879,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 34 580,00

    766 - Konstrukce truhlářské 48 757,00

    767 - Konstrukce zámečnické 55 109,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 948,00

    776 - Podlahy povlakové 262,00

    777 - Podlahy lité 32 058,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 16 669,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 302,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 288,00

M - Práce a dodávky M 66 450,00

    21-M - Elektromontáže 66 450,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 515 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 115 825,00

D 1 Zemní práce 17 217,00

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 9,070 69,00 626,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV 3,7*1,1+3,0*0,4                          "stávající vstup" 5,270

VV (1,5+2,3)*1,0                            "zpevněná plocha" 3,800

VV Mezisoučet 9,070

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 37,00 148,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV 2,5+1,5 4,000

3 K 131101101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 3,060 138,00 422,00 CS ÚRS 2016 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV 4,5*3,4*0,2 3,060

VV fig1 Mezisoučet 3,060

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,750 600,00 4 650,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV (3,0+1,5+3,4-0,3*2)*2*0,3*0,8 3,504

VV 2,7*0,4*0,8 0,864

VV (1,5+2,34+1,7-0,3*2)*2*0,3*0,8 2,371

VV 2,34*0,54*0,8 1,011

VV fig2 Mezisoučet 7,750

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,750 170,00 1 318,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV fig2 7,750

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,810 230,00 2 486,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV fig1 3,060

VV fig2 7,750

VV Mezisoučet 10,810

7 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 216,200 18,00 3 892,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV fig1*20 61,200

VV fig2*20 155,000

VV Mezisoučet 216,200

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,810 16,00 173,00 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV fig1 3,060

VV fig2 7,750

VV Mezisoučet 10,810

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 19,458 180,00 3 502,00 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV fig1*1,800 5,508

VV fig2*1,800 13,950

VV Mezisoučet 19,458

D 2 Zakládání 29 133,00

10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,004 788,00 791,00 CS ÚRS 2016 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV (3,4+1,5+3,4-0,3*2)*2*0,3*0,1 0,462

VV 2,7*0,4*0,1 0,108

VV (1,7+2,34+1,7-0,3*2)*2*0,3*0,1 0,308

1 - Stavební část a ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,34*0,54*0,1 0,126

VV Mezisoučet 1,004

11 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 7,278 2 410,00 17 540,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV (3,4+1,5+3,4-0,3*2)*2*0,3*0,7*1,035 3,347

VV 2,7*0,4*0,7*1,035 0,782

VV (1,7+2,34+1,7-0,3*2)*2*0,3*0,7*1,035 2,234

VV 2,34*0,54*0,7*1,035 0,915

VV Mezisoučet 7,278

12 K 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 8,740 804,00 7 027,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky 
zdiva přes 150 do 200 mm

VV (3,4+1,5+3,4-0,3*2)*2*0,4/2 3,080

VV 2,7*2*0,4/2 1,080

VV (1,7+2,34+1,7-0,3*2)*2*0,4 4,112

VV 2,34*0,2 0,468

VV fig5 Mezisoučet 8,740

13 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,104 36 300,00 3 775,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV fig5*(8+8)*0,62*0,001*1,20          "8+8 R10 - svisle a vodorovně" 0,104

D 4 Vodorovné konstrukce 1 991,00

14 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 4,680 218,00 1 020,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 
20/25

VV 2,34*2 4,680

15 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,340 346,00 810,00 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

VV 2,34*2*0,5 2,340

16 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,340 69,00 161,00 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 856,00

17 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,819 3 230,00 12 335,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV (3,4+1,5)*3,4 16,660

VV (1,7+2,34)*1,7 6,868

VV (3,4*0,38+1,82*0,35) 1,929

VV fig6 Mezisoučet 25,457

VV fig6*0,15 3,819

18 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 3,819 201,00 768,00 CS ÚRS 2016 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV fig6*0,15 3,819

19 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 7,637 61,00 466,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 120 do 240 mm

VV fig6*0,15*2 7,637

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,271 31 400,00 8 509,00 CS ÚRS 2016 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV fig6*4,44*0,001*2*1,20              "2 x 6/100 x 6/100" 0,271

21 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 4,593 1 100,00 5 052,00 CS ÚRS 2016 02

PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku

VV (3,4+1,5-0,2*2)*(3,4-0,2*2)*0,4/2 2,700

VV (1,7+2,34-0,2*2)*(1,7-0,2*2)*0,4 1,893

VV Mezisoučet 4,593

22 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 516,00 516,00 CS ÚRS 2016 02

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

VV 1                                                    "4/L" 1,000

23 M 553312220 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2016 02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P

VV 1                                                    "4/L" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 452,00

24 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 94,268 43,00 4 054,00 CS ÚRS 2016 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 7,0*6,6                                     "odborná učebna" 46,200
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VV 3,46*4,25                       "kroužek multimediální tvorby" 14,705

VV (1,96+0,15)*(2,13+0,15)   "WC pro postižené" 4,811

VV 1,82*(1,0+1,0)                      "vchodové dveře" 3,640

VV 3,46*1,2*6                         "mezipodesty s hydranty" 24,912

VV Mezisoučet 94,268

25 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 94,268 83,00 7 824,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV 7,0*6,6                                     "odborná učebna" 46,200

VV 3,46*4,25                       "kroužek multimediální tvorby" 14,705

VV (1,96+0,15)*(2,13+0,15)   "WC pro postižené" 4,811

VV 1,82*(1,0+1,0)                      "vchodové dveře" 3,640

VV 3,46*1,2*6                         "mezipodesty s hydranty" 24,912

VV Mezisoučet 94,268

26 K 953331121 Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených m2 10,809 191,00 2 065,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, těžké asfaltové pásy

VV (2,34+1,5)*(0,55+0,8) 5,184

VV (3,0+1,5)*((0,55+0,35)/2+0,8) 5,625

VV Mezisoučet 10,809

27 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 0,588 1 210,00 711,00 CS ÚRS 2016 02

PP Bourání palisád betonových osazených v řadě

VV 3,7*3*0,4*0,1                    "venkovní schodišťové hrany" 0,444

VV 1,2*2*0,6*0,1                     "boky schodiště" 0,144

VV Mezisoučet 0,588

28 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 249,00 398,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2,0*1 1,600

29 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 1,200 4 500,00 5 400,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,2*6 1,200

D 997 Přesun sutě 10 277,00

30 K 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace t 4,686 1 320,00 6 186,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 
18 do 21 m

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,686 213,00 998,00 CS ÚRS 2016 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 140,580 10,00 1 406,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 4,686*30 'Přepočtené koeficientem množství 140,580

33 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4,686 360,00 1 687,00 CS ÚRS 2016 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 998 Přesun hmot 7 899,00

34 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 39,495 200,00 7 899,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 333 425,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 216,00

35 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 3,000 288,00 864,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1                                     "WC pro postižené" 1,000

VV 1+1                                       "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 3,000

36 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 1,000 522,00 522,00 CS ÚRS 2016 02

PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110

VV 1                                    "WC pro postižené" 1,000

37 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 4,000 345,00 1 380,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000

VV 1,0+1,0                                   "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

38 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 2,000 508,00 1 016,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100

VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000
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VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000

VV 1,0+1,0                                  "studovny"  2,000

VV Mezisoučet 6,000

40 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2016 02

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

VV 1                                     "WC pro postižené" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

41 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,007 598,00 4,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 581,00

42 K 722130238 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 m 30,000 939,00 28 170,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80

VV 30,0                                                              "požární vodovod" 30,000

43 K 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 m 16,000 94,00 1 504,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80

VV 16                                                               "požární vodovod" 16,000

44 K 722170952 Oprava potrubí PE spojka Gebo BA čepové G 1/2 kus 8,000 203,00 1 624,00 CS ÚRS 2016 02

PP Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky čepové G 1/2

VV 2+2                               "WC pro postižené" 4,000

VV 2+2                                        "studovny" 4,000

VV Mezisoučet 8,000

45 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 5,000 259,00 1 295,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV 3,0                               "WC pro postižené" 3,000

VV 1,0+1,0                              "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 5,000

46 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 5,000 266,00 1 330,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

VV 3,0                               "WC pro postižené" 3,000

VV 1,0+1,0                             "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 5,000

47 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 3,000 276,00 828,00 CS ÚRS 2016 02

PP Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

VV 1+1                                  "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 3,000

48 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000

VV Mezisoučet 2,000

49 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 10,000 53,00 530,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 3,0+3,0                               "WC pro postižené" 6,000

VV 2,0+2,0                                      "studovny" 4,000

VV Mezisoučet 10,000

50 K 722181235 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm m 2,000 144,00 288,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 92 mm

VV 2,0                                 "WC pro postižené" 2,000

51 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 8,000 168,00 1 344,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

VV 2+2                               "WC pro postižené" 4,000

VV 2+2                                     "studovny" 4,000

VV Mezisoučet 8,000

52 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 7,000 6 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 7 7,000

53 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 3,0+3,0                               "WC pro postižené" 6,000

VV 2,0+2,0                                      "studovny" 4,000

VV Mezisoučet 10,000

54 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 30,000 81,00 2 430,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100
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VV 30,0                                                                  "požární vodovod" 30,000

55 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 40,000 36,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 3,0+3,0                               "WC pro postižené" 6,000

VV 2,0+2,0                                     "studovny" 4,000

VV 30,0                                      "požární vodovod" 30,000

VV Mezisoučet 40,000

56 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,553 535,00 296,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 776,00

57 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 780,00 1 780,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

58 M 642360510 klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

PP klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

59 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

60 M 642110500 umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní  64 cm bílé kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

61 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 1 210,00 2 420,00 CS ÚRS 2016 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

VV 1+1                                      "studovny" 2,000

62 M 642110460 umyvadlo keramické závěsné  60 x 49 cm bílé kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé

VV 1+1                                      "studovny" 2,000

63 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm soubor 1,000 465,00 465,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

64 K 725291721 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm soubor 1,000 883,00 883,00 CS ÚRS 2016 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm

VV 1 1,000

65 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 922,00 922,00 CS ÚRS 2016 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

VV 1 1,000

66 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 7,000 206,00 1 442,00 CS ÚRS 2016 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

VV 3                               "WC pro postižené" 3,000

VV 2*2                             "studovny" 4,000

VV Mezisoučet 7,000

67 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2016 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

VV 1+1                            "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 3,000

68 M 551440480 baterie umyvadlová páková kus 3,000 955,00 2 865,00 CS ÚRS 2016 02

PP baterie umyvadlová páková

VV 1                               "WC pro postižené" 1,000

VV 1+1                            "studovny" 2,000

VV Mezisoučet 3,000

69 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,079 626,00 49,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 879,00

70 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 460,00 4 460,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

VV 1 1,000

71 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 16 400,00 16 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební 
výšky 1120 mm pro tělesně postižené

VV 1 1,000

72 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,030 626,00 19,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m
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D 763 Konstrukce suché výstavby 34 580,00

73 K 763121429 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 3,410 620,00 2 114,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

VV (1,5+1,6)*1,1                         "instalační sokly" 3,410

VV fig11 Mezisoučet 3,410

74 K 763121481 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30 m2 34,320 793,00 27 216,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými 
tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 30 kg/m3, EI 30 stěna tl. 77,5 mm, profil 50

VV (6,6+6,6)*2,6 34,320

VV fig12 Mezisoučet 34,320

75 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 37,730 23,00 868,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

VV fig11 3,410

VV fig12 34,320

VV Mezisoučet 37,730

76 K 763121911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily kus 4,000 384,00 1 536,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2

VV 2+2                               "WC pro postižené" 4,000

VV Mezisoučet 4,000

77 K 763171112 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost 
přes 0,10 do 0,25 m2

VV 1                                     "WC pro postižené" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

78 M 590301600 klapka revizní  EI 30 protipožární pro stěny, Diamant 12,5 mm 40x40 cm kus 1,000 1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2016 02

PP klapka revizní  protipožární pro stěny, 12,5 mm 40x40 cm

VV 1                                     "WC pro postižené" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

79 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 1,125 930,00 1 046,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 48 757,00

80 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1                                                    "4/L" 1,000

81 M 611653100 dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 80x197 cm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

PP dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 80x197 cm

VV 1                                                    "4/L" 1,000

82 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou

VV 1                                                    "4/L" 1,000

83 M 549172651 samozavírač dveří hydraulický na PP dveře kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1                                                    "4/L" 1,000

84 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,000 191,00 191,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku

VV 1                                                    "4/L" 1,000

85 M 549960003 Dveřní kování kus 1,000 600,00 600,00

VV 1                                                    "4/L" 1,000

86 K 7666607271 Montáž dveřního kování - madla kus 1,000 80,00 80,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování vrchní zástrč

VV 1                                                    "4/L" 1,000

87 M 5514705301 madlo invalidní rovné bílé 60 cm kus 1,000 950,00 950,00

PP madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm

VV 1                                                    "4/L" 1,000

88 K 7666619121 Oprava dveřních křídel s doplněním madla m2 4,800 450,00 2 160,00

PP Oprava dveřních křídel dřevěných z měkkého dřeva s výměnou kování

VV 3*0,8*2,0                                        "3/P" 4,800

89 K 7666992111 Montáž truhlářských desek  šířky do 600 mm m 4,250 250,00 1 063,00

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm

VV 4,25                                     "pracovní deska" 4,250

90 M 5571297001 pracovní deska s 8 kusy chromovaných noh kus 1,000 8 000,00 8 000,00

PP skříň kancelářská 1950x1180x440 2 dveřová vysoká

VV 1 1,000

91 K 766812830 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm

VV 1 1,000

96 K 7668211221 Montáž korpusu vestavěné skříně m2 17,160 450,00 7 722,00

PP Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně šatní dvoukřídlové

VV 6,6*2,6                         "vestavné skříně přes celou stěnu" 17,160

97 M 6151010301 skříň dřevěná vestavěná m2 17,160 1 000,00 17 160,00

PP skříň dřevěná  vysoká šatní  1950 x 1205 x 618 mm

VV 6,6*2,6                         "vestavné skříně přes celou stěnu" 17,160

102 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 1,234 912,00 1 125,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 55 109,00

103 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 2,400 236,00 566,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 1,2*2 2,400

104 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 23,900 208,00 4 971,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg

VV 4,7+2,9+4,7+3,3+0,3+4,7+0,9+0,9+1,5 23,900

105 M 5539600111 Atypické ocelové schodišťové zábradlí kg 219,800 100,00 21 980,00

VV 219,8                                      "104" 219,800

106 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem

VV 1                                              "1/L" 1,000

107 M 5534124621 Úprava dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových - 1/L kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1                                              "1/L" 1,000

108 K 7676403221 Úprava dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových - 2/L kus 3,000 4 000,00 12 000,00

PP Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových

VV 3                                                "2/L" 3,000

109 K 7676518001 Demontáž vchodových dveří plochy přes 4,5 do 10,0 m2 kus 1,000 800,00 800,00

PP Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2

VV 1                                                                             "1/L" 1,000

110 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,245 1 190,00 292,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 3 948,00

111 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 3,960 345,00 1 366,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV 3,96                                     "WC pro postižené" 3,960

VV fig15 Mezisoučet 3,960

112 M 597960001 Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2 m2 4,356 300,00 1 307,00

PP Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2

VV fig15*1,1 4,356

113 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 3,960 40,00 158,00 CS ÚRS 2016 02

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV fig15 3,960

114 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 3,960 265,00 1 049,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa

VV fig15 3,960

115 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,130 521,00 68,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 262,00

116 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 3,960 44,00 174,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 3,96                                                                "původní kuchyňka" 3,960

117 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 7,980 11,00 88,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV (1,96+0,15+2,13+0,15)*2-0,8                                 "původní kuchyňka" 7,980

D 777 Podlahy lité 32 058,00

118 K 777211011 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl 10 mm m2 25,457 1 250,00 31 821,00 CS ÚRS 2016 02

PP Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 10 mm

VV fig6 25,457

119 K 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 0,418 568,00 237,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 669,00

120 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 1,320 60,00 79,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

VV (0,61+1,59)*0,6                                                          "původní kuchyňka" 1,320

VV Mezisoučet 1,320

121 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 18,264 345,00 6 301,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 
25 ks/m2

VV (1,96+0,15+2,13+0,15)*2*1,8-0,8*1,8   "WC pro postižené" 14,364

VV (1,0+1,0+0,6)*1,5                                               "studovny" 3,900

VV fig16 Mezisoučet 18,264

122 M 597960002 Keramické obklady - cena 300 Kč/m2 m2 20,090 300,00 6 027,00

PP Keramické obklady - cena 300 Kč/m2

VV fig16*1,1 20,090

123 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 18,264 176,00 3 214,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

VV fig16 18,264

124 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 18,264 40,00 731,00 CS ÚRS 2016 02

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV fig16 18,264

125 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,608 521,00 317,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 302,00

126 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,834 96,00 1 136,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 219,8*0,001*32                                        "zábradlí" 7,034

VV (0,8+2*2,0)*4*0,25                                 "zárubně" 4,800

VV Mezisoučet 11,834

127 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 11,834 90,00 1 065,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 219,8*0,001*32                                        "zábradlí" 7,034

VV (0,8+2*2,0)*4*0,25                                 "zárubně" 4,800

VV Mezisoučet 11,834

128 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,834 93,00 1 101,00 CS ÚRS 2016 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 219,8*0,001*32                                        "zábradlí" 7,034

VV (0,8+2*2,0)*4*0,25                                 "zárubně" 4,800

VV Mezisoučet 11,834

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 288,00

129 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 165,036 14,00 2 311,00 CS ÚRS 2016 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV 7,0*6,6                  "odborná učebna" 46,200

VV (1,96+0,15)*(2,13+0,15)    "WC pro postižené" 4,811

VV 3,46*4,25               "kroužek multimediální tvorby" 14,705

VV Mezisoučet                      "stropy" 65,716

VV 7,0*2*2,6                                     "odborná učebna" 36,400

VV (1,96+0,15+2,13+0,15)*2*2,6    "WC pro postižené" 22,828

VV (3,46+4,25)*2*2,6        "kroužek multimediální tvorby" 40,092

VV Mezisoučet                      "stěny" 99,320

VV Součet 165,036

130 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 199,356 35,00 6 977,00 CS ÚRS 2016 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 7,0*6,6                  "odborná učebna" 46,200

VV (1,96+0,15)*(2,13+0,15)    "WC pro postižené" 4,811

VV 3,46*4,25               "kroužek multimediální tvorby" 14,705

VV Mezisoučet                      "stropy" 65,716

VV (7,0+6,6)*2*2,6                      "odborná učebna" 70,720

VV (1,96+0,15+2,13+0,15)*2*2,6    "WC pro postižené" 22,828

VV (3,46+4,25)*2*2,6        "kroužek multimediální tvorby" 40,092

VV Mezisoučet                      "stěny" 133,640

VV Součet 199,356

D M Práce a dodávky M 66 450,00

Strana 12 z 27
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D 21-M Elektromontáže 66 450,00

131 M 999960006 Elektroinstalace kpl 1,000 66 449,86 66 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: IČ:

SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04469739

Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 005,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 005,00 21,00% 23 731,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 736,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS

2 - Stavební část a ZTI - kuchyňka a úklid
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 005,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 873,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 726,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 899,00

    997 - Přesun sutě 1 195,00

    998 - Přesun hmot 53,00

PSV - Práce a dodávky PSV 81 508,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 617,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 656,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 953,00

    751 - Vzduchotechnika 1 819,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 416,00

    766 - Konstrukce truhlářské 33 284,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 639,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 16 695,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 663,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 766,00

M - Práce a dodávky M 27 624,00

    21-M - Elektromontáže 27 624,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS

2 - Stavební část a ZTI - kuchyňka a úklid
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 005,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 873,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 726,00

1 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 516,00 516,00 CS ÚRS 2016 02

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

VV 1                                                    "4/L" 1,000

2 M 553312220 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P kus 1,000 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2016 02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P

VV 1                                                    "4/L" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 899,00

3 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3,972 43,00 171,00 CS ÚRS 2016 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV (1,13+0,06+0,35)*1,8       "kuchyňka pro ubytované" 2,772

VV 1,5*0,8                                             "úklid" 1,200

VV Mezisoučet 3,972

4 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3,972 83,00 330,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV (1,13+0,06+0,35)*1,8       "kuchyňka pro ubytované" 2,772

VV 1,5*0,8                                             "úklid" 1,200

VV Mezisoučet 3,972

5 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 249,00 398,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2,0*1 1,600

D 997 Přesun sutě 1 195,00

6 K 997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace t 0,545 1 320,00 719,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 
18 do 21 m

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,545 213,00 116,00 CS ÚRS 2016 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16,350 10,00 164,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 0,545*30 'Přepočtené koeficientem množství 16,350

9 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,545 360,00 196,00 CS ÚRS 2016 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 998 Přesun hmot 53,00

10 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,071 753,00 53,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 81 508,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 617,00

11 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 2,000 288,00 576,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1                                                    "úklid" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

12 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1,0                                                "úklid" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

13 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 1,0                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1,0                                                    "úklid" 1,000

2 - Stavební část a ZTI - kuchyňka a úklid

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 2,000

14 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2016 02

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

VV 1                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

15 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,002 598,00 1,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 656,00

16 K 722170952 Oprava potrubí PE spojka Gebo BA čepové G 1/2 kus 4,000 203,00 812,00 CS ÚRS 2016 02

PP Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky čepové G 1/2

VV 1+1                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV 1+1                                               "úklid" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

17 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 2,000 259,00 518,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV 1,0                             "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1,0                                                "úklid" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

18 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 2,000 266,00 532,00 CS ÚRS 2016 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

VV 1,0                             "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1,0                                                "úklid" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

19 K 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m soubor 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2016 02

PP Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

VV 1                            "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV 1                                               "úklid" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

20 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 1,000 51,00 51,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

VV 1,0                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

21 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 4,000 53,00 212,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 
izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 1,0+1,0                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV 1,0+1,0                                                "úklid" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

22 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

VV 1+1                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV 1+1                                                "úklid" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

23 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 1,0+1,0                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV 1,0+1,0                                                "úklid" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

24 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4,000 36,00 144,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 1,0+1,0                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV 1,0+1,0                                                "úklid" 2,000

VV Mezisoučet 4,000

25 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,005 535,00 3,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 953,00

26 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 805,00 805,00 CS ÚRS 2016 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

VV 1                                   "kuchyňka pro ubytované" 1,000

27 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

VV 1                               "původní úklidová místnost" 1,000

28 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 839,00 839,00 CS ÚRS 2016 02
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PP Výlevky montáž výlevky

VV 1                                             "úklid" 1,000

29 M 642711010 výlevka keramická bílá kus 1,000 3 370,00 3 370,00 CS ÚRS 2016 02

PP výlevka keramická

VV 1                                             "úklid" 1,000

30 M 642862510 mřížka plastová sklopná k výlevce kus 1,000 298,00 298,00 CS ÚRS 2016 02

PP mřížka plastová sklopná k výlevce

VV 1                                             "úklid" 1,000

31 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 2,000 206,00 412,00 CS ÚRS 2016 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

VV 2                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV Mezisoučet 2,000

32 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 241,00 241,00 CS ÚRS 2016 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

VV 1                                           "úklid" 1,000

33 M 551439760 baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm kus 1,000 1 420,00 1 420,00 CS ÚRS 2016 02

PP baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm

VV 1                                           "úklid" 1,000

34 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2016 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

VV 1                                   "kuchyňka pro ubytované" 1,000

35 M 551431420 baterie dřezová stojánková kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 02

PP baterie dřezová stojánková 

VV 1                                   "kuchyňka pro ubytované" 1,000

36 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,020 626,00 13,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 751 Vzduchotechnika 1 819,00

37 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 106,00 106,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

VV 1 1,000

38 M 4297230101 VEF 100 plastový talířový ventil kus 1,000 1 350,00 1 350,00

PP stříška kruhová velikost 100

VV 1 1,000

39 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 1,000 363,00 363,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

VV 1,0 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 416,00

40 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 5,980 825,00 4 934,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB

VV (1,5+0,8)*2,6                               "úklid" 5,980

41 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 5,980 45,00 269,00 CS ÚRS 2016 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV (1,5+0,8)*2,6                               "úklid" 5,980

42 K 763121911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily kus 2,000 384,00 768,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2

VV 1+1                             "kuchyňka pro ubytované" 2,000

VV Mezisoučet 2,000

43 K 763171112 Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost 
přes 0,10 do 0,25 m2

VV 1                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

44 M 590301600 klapka revizní  EI 30 protipožární pro stěny, Diamant 12,5 mm 40x40 cm kus 1,000 1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2016 02

PP klapka revizní  protipožární pro stěny, 12,5 mm 40x40 cm

VV 1                                 "kuchyňka pro ubytované" 1,000

VV Mezisoučet 1,000

45 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 636,00 636,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo 
zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

VV 1                                                    "5/L" 1,000

46 M 553315210 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P kus 1,000 835,00 835,00 CS ÚRS 2016 02

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P

VV 1                                            "5/L" 1,000
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47 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,187 930,00 174,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 33 284,00

48 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 593,00 593,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 
800 mm

VV 1                                                    "5/L" 1,000

49 M 611617170 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub kus 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2016 02

PP dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub

VV 1                                                    "4/L" 1,000

50 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV 1                                                    "4/L" 1,000

51 M 611653100 dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 80x197 cm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 02

PP dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 80x197 cm

VV 1                                                    "4/L" 1,000

52 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou

VV 1                                                    "4/L" 1,000

53 M 549172651 samozavírač dveří hydraulický na PP dveře kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1                                                    "4/L" 1,000

54 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 2,000 191,00 382,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku

VV 1                                                    "4/L" 1,000

VV 1                                                    "5/L" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

55 M 549960003 Dveřní kování kus 2,000 600,00 1 200,00

VV 1                                                    "4/L" 1,000

VV 1                                                    "5/L" 1,000

VV Mezisoučet 2,000

56 K 7666607271 Montáž dveřního kování - madla kus 1,000 150,00 150,00

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování vrchní zástrč

VV 1                                                    "4/L" 1,000

57 M 5514705301 madlo invalidní rovné bílé 60 cm kus 1,000 800,00 800,00

PP madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm

VV 1                                                    "4/L" 1,000

58 M 614960004 M+D kuchyňské linky včetně dřezu kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1                                    "kuchyňka pro ubytované" 1,000

59 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,058 912,00 53,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 3 639,00

60 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 2,420 75,00 182,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV 2,42                              "původní úklidová místnost" 2,420

61 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 3,520 345,00 1 214,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV 2,42                                      "kuchyňka" 2,420

VV 1,1                                              "úklid" 1,100

VV fig15 Mezisoučet 3,520

62 M 597960001 Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2 m2 3,872 300,00 1 162,00

PP Keramická dlažba - cena 300 Kč/m2

VV fig15*1,1 3,872

63 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 3,520 40,00 141,00 CS ÚRS 2016 02

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV fig15 3,520

64 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 3,520 250,00 880,00 CS ÚRS 2016 02

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa

VV fig15 3,520

65 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,116 521,00 60,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 695,00

66 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 11,760 60,00 706,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
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VV (1,13+0,06+0,35+1,8)*2*2,0-0,8*2,0            "původní úklidová místnost" 11,760

VV Mezisoučet 11,760

67 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 17,604 345,00 6 073,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 
25 ks/m2

VV (1,13+0,06+0,35+1,8)*2*1,8-0,8*1,8  "kuchyňka pro ubytované" 10,584

VV (1,5+0,8)*2*1,8-0,7*1,8                                     "úklid" 7,020

VV fig16 Mezisoučet 17,604

68 M 597960002 Keramické obklady - cena 300 Kč/m2 m2 19,364 300,00 5 809,00

PP Keramické obklady - cena 300 Kč/m2

VV fig16*1,1 19,364

69 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 17,604 176,00 3 098,00 CS ÚRS 2016 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

VV fig16 17,604

70 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 17,604 40,00 704,00 CS ÚRS 2016 02

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV fig16 17,604

71 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,586 521,00 305,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 663,00

72 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,375 96,00 228,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV (0,8+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,200

VV (0,7+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,175

VV Mezisoučet 2,375

73 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 2,375 90,00 214,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV (0,8+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,200

VV (0,7+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,175

VV Mezisoučet 2,375

74 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,375 93,00 221,00 CS ÚRS 2016 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV (0,8+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,200

VV (0,7+2*2,0)*1*0,25                                 "zárubně" 1,175

VV Mezisoučet 2,375

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 766,00

75 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 27,320 14,00 382,00 CS ÚRS 2016 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1,54*1,8                 "kuchyňka pro ubytované" 2,772

VV 1,5*0,8                                   "úklid" 1,200

VV Mezisoučet                      "stropy" 3,972

VV (1,54+1,8)*2*2,6              "kuchyňka pro ubytované" 17,368

VV (1,5+0,8)*2,6                      "úklid" 5,980

VV Mezisoučet                      "stěny" 23,348

VV Součet 27,320

76 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 39,540 35,00 1 384,00 CS ÚRS 2016 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1,54*1,8                 "kuchyňka pro ubytované" 2,772

VV 1,5*0,8                                 "úklid" 1,200

VV Mezisoučet                      "stropy" 3,972

VV (1,54+1,8)*2*2,6              "kuchyňka pro ubytované" 17,368

VV (1,5+0,8)*2*2,6                     "úklid" 11,960

VV (1,5+0,9)*2,6                          "úklid" 6,240

VV Mezisoučet                      "stěny" 35,568

VV Součet 39,540

D M Práce a dodávky M 27 624,00

D 21-M Elektromontáže 27 624,00

77 M 999960006 Elektroinstalace kpl 1,000 27 624,40 27 624,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: IČ:

SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04469739

Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:

Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 000,00 21,00% 1 890,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 890,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS

3 - Vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS

3 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 24.4.2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

D VRN5 Finanční náklady 1 000,00

5 K 050001000 Finanční náklady Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

6 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

7 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 000,00

8 K 080001000 Další náklady na pracovníky Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

9 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

3 - Vedlejší náklady

Bezbariérový přístup a stavební úpravy  v DM SŠIS
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



Příloha č. 2 

Harmonogram 



Harmonogram postupu prací

SŠIS Dvůr Králové nad Labem
bezbariérový přístup 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stavební část a ZTI
zemní práce

zakládání

vodorovné konstrukce

úpravy povrchů, podlahy, osazení výrobků

ostatní konstrukce a práce, bourání

zdravotechnika - vnitřní kanalizace

zdravotechnika - vnitřní vodovod

zdravotechnika - zařizovací předměty

zdravotechnika - předstěnové instalace

konstrukce suché výstavby

konstrukce truhlářské

konstrukce záměčnické

podlahy z dlaždic

podlahy povlakové

podlahy lité

obklady

nátěry

malby

elektromontáže

Stavební část a ZTI - kuchyňka a úklid

úpravy povrchů, podlahy, osazení výrobků

ostatní konstrukce a práce, bourání

zdravotechnika - vnitřní kanalizace

zdravotechnika - vnitřní vodovod

zdravotechnika - zařizovací předměty

vzduchotechnika

konstrukce suché výstavby

konstrukce truhlářské

podlahy z dlaždic

obklady

nátěry

malby

elektromontáže

2018 2019

listopad prosinec leden únor



Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel nepředpokládá využití poddodavatelů 

 

Příloha č. 4 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

Žádná vysvětlení, doplnění či změny nebyly uveřejněny 

 

Příloha č. 5 

Územní souhlas 

Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby 

č. j. MUDK-VÚP/30135-2017/nyj7764-2017 ze dne 21. 4. 2017 

 

 



 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  

Odbor výstavby a územního plánování  
 

Č. j.: MUDK-VelP/30135-2017/nyj7764-2017  

Spis. a skart. znak: 328.3 A 

Počet příloh:  O 

Počet l istů příloh:  O 

Vy ř i zuje:   

Te l e f on :   

E-mail:  

Datum: 21.04.2017 

Žadatel: 

Střední škola informatiky a služeb, IČO 67439918,  

Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1,  

zastoupena na základě piné moci  

P ROJ E K T I S, spol. s r. o., IČO 45537879, Legionářská č. p. 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

Ú Z E M N Í  S O U H L A S  A  S O U H L A S  S  P R O V E D E N Í M   

O H L Á Š E N É  S T A V B Y  

Dne 28.02.2017 podala Střední škola informatiky a služeb, IČO 67439918, Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, zastoupena na základě piné moci právnickou osobou P R 01 E KTIS, 

spol. s r. o., IČO 45537879, Legionářská č. p. 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem žádost o území souhlas a 

zároveň ohlásila stavbu  

bezbariérový p 

řístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby,  

Domov mládeže, SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

na pozemkové parcele číslo 1623/6 a stavební parcele číslo 658/2 v katastrálním území Dvůr Králové nad 

Labem. 

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o společný územní souhlas a souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen "společný souhlas") podle § 96a stavebního zákona 

a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

v y d á v á  s p o l e č n ý  s o u h l a s  
pro výše uvedenou stavbu.  

Stavební úřad při posuzování žádosti o společný souhlas postupoval podle § 96a odst. 2, § 96 odst. 4 

stavebního zákona s přihlédnutím k § 106 a zjistil, že žádost splňuje požadavky podle § 96a odst. 1, § 96 a 

105 stavebního zákona. Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona 

provést na základě společného souhlasu.  

Dle současně platné územně plánovací dokumentace, územního plánu Dvůr Králové nad Labem, je stavba 

umisťována na pozemku, který je součástí zastavěného území. Pozemková parcela č. 623/2 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem je součástí funkční plochy označené jako „Plochy občanského vybavení — komerční 

zařízení plošně rozsáhlá (OK)". V bodu 6. textové části územního plánu, jsou stanoveny podmínky pro 

využití jednotlivých funkčních ploch. Pro plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá je 

stanoveno mimo jiné, že hlavní využití jsou stavby pro velkoplošný prodej. Stavba má být montována na 

takovou stavbu. Stavby pro reklamu jsou tradičně součástí takových staveb, a ačkoliv stavba pro reklamu  
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není v podmínkách pro využit í  funkčních plochy vyjmenována, není v rozporu s územně plánovací 

dokumentací.  

Záměr obsahuje:  

Jedná se o úpravu stávajíc ího schodiště a umístění nové venkovní rampy pro bezbariérový přístup. 

Umístěna bude na p. p. č. 1623/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem při stávajícím hlavním vchodem do 

budovy. V 1.NP budou osazeny nové vchodové a některé interiérové dveře v souvislosti s bezbariérovými 

úpravami. V 2.NP mimo jiné zřízena místnost pro úklid, místnost pro prezentaci kroužku — studovna, 

upraveno bude sociální zařízení a zřízena místnost pro kroužek multimediální výchovy. Nejedná se o zásah 

do nosných konstrukcí budovy.  

Poučení:  

Předmětnou stavbu lze provádět svépomocí, jestliže zabezpečíte stavební dozor, nejste -li pro takovou 

činnost odborně způsobilý. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí,  stanovisko, vyjádření, souhlas, 

posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem. Souhlas platí po 

dobu dvou let ode dne jeho vydání, nepozbývá však platnosti , pokud v této době bylo s realizací stavebního 

záměru započato. Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.  

Příloha:  

Situační výkres. 

Pro stavebníka:  

Ověřená projektová dokumentace  

Doručí se: 

Střední škola informatiky a služeb,  

Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1, IDDS: gibw2dc 

P ROJ E K T I S, spol. s r.o., Legionářská č. p. 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: gcgbp3q 

Dotčeně orgány (datovou schránkou):  

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov,  

nábřeží U Přívozu č. p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: yvfab6e 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  

Habrmanova č. p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, IDDS: dm5ai4r  

Dotčené orgány (v místě):  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora,  
náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1  
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