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SMLOUVA  O  DÍLO č. 692/2018/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„K40 Lidická – oprava komínového t ělesa a sopouchu od kotl ů na LTO“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Slaný  
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu / směrný kód: 
K jednání ve věcech technických je oprávněna: 
 RDK servis, s.r.o.  
(dále jen objednatel)   

Zhotovitel:  Josef Hubka  

Zastoupený:     Josef Hubka 
IČ: 11114100 
DIČ:   
Registrace: U ………………..soudu …………………,  
 oddíl …… vložka ……….. 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Josef Hubka   
 (dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
„Kotelna K40 Lidická – oprava komínového tělesa a sopouchu od kotlů na LTO“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace číslo 
83/2018/ÚRM/OSM/RDK, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
31.8. 2018. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné.  

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Kotelna K40 Lidická – oprava komínového tělesa a 
sopouchu od kotlů na LTO“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude 
realizováno podle technických zpráv vypracovaných Ing. Ivo Hortem a panem Petrem 
Čadkem, viz Příloha č. 1 této smlouvy. 
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3.2 Předmětem díla je rovněž:  

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a 
provozu stavby; 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 
prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 
s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 
dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 
bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací 
(fotografie chronologicky řazené). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými vyjádřeními či stanovisky majitelů a správců 
technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a 
kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.  

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 
to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami.  

Článek 4 
Subdodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
subdodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: Inprostav 
Slaný, s.r.o. 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit subdodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci nového 
subdodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena subdodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garant ované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše 
v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod 
a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 
přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je 
oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele 
zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 



Strana 3 (celkem 10) 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

Článek 6 
Termín a místo pln ění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 21 dnů ode dne zahájení 
prací potvrzeném ve stavebním deníku, nejpozději však do 15. 10. 2018.  Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy.  

6.2 Místem plnění je komínové těleso vč. sopouchu kotelny K40, Lidická ul., Slaný. 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované v ěci a nebezpe čí škody na ní 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.4 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou 
dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit 
doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 
konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 
cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 
až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla 
jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   240232,56 K č 
  DPH v zákonné výši:   50448,83 Kč 
  Cena díla celkem:   290681,39 K č 

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.  
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen 
obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  
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8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto 
podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně 
provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. Zbývající část, 
tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.  

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis 
objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.10 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž za 
úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

9.10 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě 
konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 
− výslovný název "konečná faktura", 

− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH. 

9.11 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.12 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 
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9.13 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 
ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. 
z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.15 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění pro 
zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpov ědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 60 měsíců na veškeré práce a 
montáže prováděné v souvislosti s realizací díla a 24 měsíců na veškerý materiál použitý 
při realizaci díla. Tyto záruky počínají běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez 
vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 
požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. V případě klimatických 
podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu 
termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude 
odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li 
mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel 
s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 
v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 
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Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, 
popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, 
které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné 
náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. 
Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 
prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde 
musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním 
a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke 
kontrole.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu se 
zadávací dokumentací vč. technické zprávy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.  

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při 
vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 
zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Článek 13 
Staveništ ě 

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  
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13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ takového 
porušení. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 
stavebních pracích apod. 

13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to 
až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provád ění díla  

14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu se zadávací 
dokumentací vč. technické zprávy, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady na její odstranění. 

14.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. 

14.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.  

14.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

14.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 
díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 
pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 
náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 
stala nepřístupnou. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 
realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který 
zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 
přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.7      Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, zajišťuje na svých 
pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění 
stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 
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14.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.9 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 
veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 
řádné provedení díla, doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
K těmto dokladům patří zejména: 

− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 
− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 
příslušné skládce odpadů, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 
jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 
odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 
případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí 
osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy.  

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy 
nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 
osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
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zákoníku. 
16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 
Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.  

17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 
své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit.  

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 
30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 
zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
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považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

18.8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.  

Přílohy: 
Číslo 1 – Technické zprávy pro zhotovení Kotelna K40 Lidická – oprava komínového tělesa a 

sopouchu od kotlů na LTO 
Číslo 2 – Rozpočet díla  
 
V ..................  dne: 31.08.2018    Ve Slaném dne: ................ 2018 
 
za zhotovitele:  
Josef Hubka                                                    za objednatele: 
 
........................................................   ............................................................ 
                Město Slaný  
                 Mgr. Martin Hrabánek 
                                                                                                starosta města 
 
 




