

SMLOUVA O DÍLO

Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 735 161 691
Bc. Vlastimil Štverák, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274
Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272
Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
Číslo účtu: 728771 / 0100
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. Agist s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
IČO: 29445671
DIČ: CZ29445671
Jednající: Ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hojgr
Telefon, email: 724 242 189, agist@agist.cz

na straně zhotovitele

I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou odpovídající minimálně polovině ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: **Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)**, (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen: úplnou Projektovou dokumentací – stavba **Turistické informační centrum Krnov**
3. Zhotovitel projektové dokumentace:
JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
4. IČO: 038 72 394

kteřá tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

5. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele. Takové stavební práce, dodávky a služby budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
6. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
8. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méně prací.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž stavenišť, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky **Turistické informační centrum-úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)**.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: do 5 dnů po podpisu smlouvy a předání staveniště
Termín ukončení díla: do 31. 5. 2019

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami po podpisu této smlouvy a na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění. Pokud zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele k zahájení plnění, nemůže se domáhat plnění z této smlouvy. K zahájení plnění bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 dny předem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 3 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušování prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušování prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
8. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Nabídková cena celkem bez DPH	KRITÉRIUM HODNOCENÍ	4.294.745,- Kč
DPH		901.896,45 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH		5.196.641,45 Kč

slovy: pětmiliónůstodevadesátšesttisícšestsetčtyřicetjedna korun a čtyřicetpět haléřů

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
 - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
 - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
 - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS rok 2017/1 do výše 80 % sborníkových cen, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
 - c) Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla
 - d) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pokyny poskytovatele dotace přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek zadávacího řízení.

V.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě dvou (2) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“.
3. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor o obsahu dílčího plnění v některém kalendářním měsíci a smluvní strany tento rozpor neodstraní ani do 10 dnů ode dne předložení prvního návrhu soupisu provedených prací a zjišťovacího měsíčního protokolu v daném měsíci zhotovitelem objednateli, předloží kterákoli smluvní strana spornou záležitost Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Všechny sporné záležitosti budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodnutí Rozhodčího soudu o rozsahu a ceně skutečně provedených prací je pro obě strany závazné a konečné a nahrazuje podpis soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu pro daný měsíc smluvními stranami. Do doby rozhodnutí Rozhodčího soudu a uplynutí sjednané doby splatnosti následně dle rozhodnutí Rozhodčího soudu vystavené faktury zhotovitele není zhotovitel oprávněn uplatňovat žádné sankce z důvodu objednatelova prodlení s úhradou ceny díla. Náklady příp. rozhodčího řízení nesou obě strany rovným dílem a bez ohledu na výsledek Rozhodčího soudu nemá žádná smluvní strana vůči druhé smluvní straně nárok na náhradu nákladů spojených s rozhodčím řízením vyvolaným dle tohoto odstavce.

9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
10. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
11. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
12. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
13. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.
14. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas cenu dílčího plnění, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem, vyplývajících z této smlouvy. O dobu oprávněného přerušování díla se automaticky prodlouží doba k předání díla a příp. další ovlivněné termíny či lhůty.
15. Pokud Zastupitelstvo města Krnova neschválí finanční prostředky ve výši touto smlouvou dohodnuté ceny díla na provedení díla, může objednatel odstoupit od smlouvy bez náhrady škody zhotoviteli.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přijímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přijímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přijímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přijímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přijímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli

takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3 x v tištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a 1x digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí

- stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, objednatel zajistí a jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a na staveništi.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis.
 7. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
 8. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
 9. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (1x v tištěné a 1x v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
 12. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
 13. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
 14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 15. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
 17. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
 18. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
21. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
22. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
23. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
24. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 43 vyhlášky č. 132/98 Sb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamací“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozornujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 25 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. V případě prodlení v úhradě pravidelných měsíčních splátek je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto veřejnou zakázkou (dokumenty v listinné i elektronické podobě) po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2029.
8. Zhotovitel souhlasí s:
 - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatel, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
13. Doložka platnosti právního úkonu:
Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Projektová dokumentace **v rámci předložení nabídky není potřeba vkládat**
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele **předloží pouze vybraný dodavatel**
3. Oceněný slepý rozpočet
4. Přehled subdodavatelů
5. Časový harmonogram provádění díla **v rozsahu dle zadávacích podmínek**

V Krnově dne: *1. 10. 2018*
Za objednatele:



osobní údaj
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

V Krnově dne: 26.9.2018
Za zhotovitele:

osobní údaj
Ing. Jan Hojgr
jednatel společnosti



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Agist s.r.o.

Sídlem: Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ: 29445671

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2731318238 o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištěné předměty podnikání:

Pojištěné předměty podnikání dle internetového výpisu z obchodního rejstříku z 18.5.2016 a internetového výpisu ze živnostenského rejstříku z 29.2.2016 pojištěného vyjma níže uvedených činností:

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Potrubní a pozemní doprava
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
Testování, měření, analýzy a kontroly,
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Zasílatelství a zastupování v celním řízení

Počátek pojištění: 27.05.2016
Konec pojištění: 27.05.2019 bez automatického prodlužování

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti

Limit plnění: 15 000 000 Kč
Spoluúčast: 40 000 Kč
Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 15 000 000 Kč
Spoluúčast: 40 000 Kč
Územní platnost: Česká republika



Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: 500 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: 500 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 2 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost: Česká republika


Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)

Sublimit plnění: 5 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit 20 000 Kč
Sublimit plnění na 1 den v Kč 200 000 Kč
Spoluúčast v Kč bez spoluúčasti
Územní platnost Česká republika

V Praze dne 26.7.2018



.....
osobní údaj

.....
osobní údaj

Mgr. Marek Bártek

Doložka kupujícího:

Předběžnou řídicí kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

Provedl příkazce operace:

Dne :2018

Předkládá správce rozpočtu:

Dne :2018

Náležitosti smlouvy kontroloval:

Dne :2018

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Turistické informační centrum Krnov	Objednatel: Město Krnov	IČ/DIČ: 00296139/
Druh stavby:	Úprava objektu	Projektant: Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ: 03872394/
Lokalita:	Hobzíkova 13/11, Krnov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 336
JKSO:	801	Zpracoval: Boris Mičánek	Datum: 18.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	269 597,89	Historický objekt	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	373 479,28		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 371 736,67	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	512 968,44		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	365 401,27		Ostatní	0,00	
	Montáž	1 336 117,85		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		9 344,95				
Přesun hmot a sutí		56 098,65				
ZRN celkem		4 294 745,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 294 745,00	DPH 21%	901 896,45
		Celkem bez DPH	4 294 745,00
		Celkem včetně DPH	5 196 641,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, ra

osobní údaj
 Krnov
 5671
 0152

Poznámka:
Stupeň rozpočtu DPS

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Turistické Informační centrum Krnov	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139/
Druh stavby:	Úprava objektu	Projektant:	ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Hobzíkova 13/11, Krnov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	336
JKSO:	801	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	18.6.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Historický objekt		0,00	4 294 745,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,00	4 294 745,00	0,00
Mimořad. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Turistické informační centrum Krnov	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby:	Úprava objektu	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Hobzíkova 13/11, Krnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	801	Zpracováno dne: 18.6.2018	Zpracoval: Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Stavební úpravy HSV	1 161 789,77	770 401,46	1 932 191,23	70,34
SO 02	Zpevněné plochy HSV	496,55	4 141,75	4 638,30	2,52
SO 03	Vodoinstalace a zařizovací předměty PSV	133 840,50	51 303,08	185 143,59	0,92
SO 04	Kanalizace PSV	12 929,62	15 296,84	28 226,45	0,06
SO 05	Odsávání a vzduchotechnika PSV	35 750,00	17 414,50	53 164,50	0,05
SO 06	Ústřední vytápění, kotelny PSV	305 873,07	113 680,20	419 553,27	1,64
SO 07	Elektroinstalace, Montáže M	1,27	1 306 426,39	1 306 427,66	0,00
SO 08	Svislá Schodišťová plošina	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00
		Celkem:		4 294 745,00	

Poznámka:

Stupeň rozpočtu DPS

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Turistické informační centrum Krnov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:	Úprava objektu	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Hobzikova 13/11, Krnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne: 18.6.2018	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Stavební úpravy HSV	1 161 789,77	770 401,46	1 932 191,23	70,34
SO 01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	18 865,66	18 865,66	0,17
SO 01	3	Svislé a kompletní konstrukce	16 261,38	18 623,84	34 885,21	3,85
SO 01	4	Vodorovné konstrukce	103 003,96	143 334,32	246 338,29	5,97
SO 01	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	86 450,73	107 377,63	193 828,36	14,40
SO 01	71	Izolace	55 553,07	21 448,62	77 001,68	2,34
SO 01	76	Konstrukce	589 706,25	57 373,60	647 079,86	4,09
SO 01	77	Podlahy	188 293,09	172 768,18	361 061,28	9,19
SO 01	78	Dokončovací práce	87 984,14	111 688,13	199 672,27	2,84
SO 01	8	Trubní vedení	537,63	757,37	1 295,00	0,00
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	30 965,76	118 164,12	149 129,88	27,46
SO 01		Ostatní materiál	3 033,75	0,00	3 033,75	0,02
SO 02		Zpevněné plochy HSV	496,55	4 141,75	4 638,30	2,52
SO 02	1	Zemní práce	0,00	522,60	522,60	1,79
SO 02	5	Komunikace	496,55	3 619,15	4 115,70	0,72
SO 03		Vodoinstalace a zařizovací předměty PSV	133 840,50	51 303,08	185 143,59	0,92
SO 03	72	Zdravotně technické instalace	133 480,30	47 803,08	181 283,39	0,92
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
SO 03		Ostatní materiál	360,20	0,00	360,20	0,00
SO 04		Kanalizace PSV	12 929,62	15 296,84	28 226,45	0,06
SO 04	72	Zdravotně technické instalace	6 978,62	12 796,84	19 775,45	0,06
SO 04	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SO 04		Ostatní materiál	5 951,00	0,00	5 951,00	0,01
SO 05		Odsávání a vzduchotechnika PSV	35 750,00	17 414,50	53 164,50	0,05
SO 05	72	Zdravotně technické instalace	35 750,00	11 657,50	47 407,50	0,05
SO 05	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	5 757,00	5 757,00	0,00
SO 06		Ústřední vytápění, kotelny PSV	305 873,07	113 680,20	419 553,27	1,64
SO 06	3	Svislé a kompletní konstrukce	31 881,87	2 418,75	34 300,62	0,13
SO 06	72	Zdravotně technické instalace	19 599,20	10 632,83	30 232,03	0,06
SO 06	73	Ústřední vytápění	252 782,27	78 367,49	331 149,77	1,44
SO 06	78	Dokončovací práce	1 609,72	6 265,28	7 875,00	0,02
SO 06	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	15 995,85	15 995,85	0,00
SO 07		Elektroinstalace, Montáže M	1,27	1 306 426,39	1 306 427,66	0,00
SO 07	9	Dokončovací práce, demolice	1,27	1 306 426,39	1 306 427,66	0,00
SO 08		Svislá Schodišťová plošina	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00
SO 08	9	Dokončovací práce, demolice	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00
Celkem:					4 294 745,00	

Poznámka:

Stupeň rozpočtu DPS

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Turistické informační centrum Krnov	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov	
Druh stavby:	Úprava objektu	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Miroslav Indrák	
Lokalita:	Hobzikova 13/11, Krnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	801	Zpracováno dne:	18.6.2018	Zpracoval:	Boris Mičánek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		SO 01	Stavební úpravy HSV								
		SO 01 0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	SO 01	078844111R00	Úprava ostění otvorů při opravách omitnutím MC	m2	33,17						
2	SO 01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,17						
		SO 01 31	Zdi podpěrné a volné								
3	SO 01	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	0,84						
4	SO 01	317361221R00	Překlád L40 ocelí	t	0,01	3					
5	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,57						
		SO 01 34	Stěny a příčky								
6	SO 01	342948111R00	Ukolvení příček k cihel konstr. kotvami na hmožd.	m	12,00						
7	SO 01	342012321R00	Příčka SDK tl. 125mm, ocel. kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	21,87						
8	SO 01	342012221R00	Příčka SDK tl. 100 mm ocel. kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	11,55						
9	SO 01	342241162R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 140 mm	m2	3,62						
10	SO 01	342241161R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 65 mm	m2	1,60						
11	SO 01	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00						
12	SO 01	347011003R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	15,00						
13	SO 01	55347623	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	2,00						
14	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,28						
		SO 01 41	Střepy a střešní konstrukce (pro pozemní stavby)								
15	SO 01	416021126R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 15 mm	m2	175,52						
16	SO 01	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	176,49						
17	SO 01	416022123R00	Fodhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	2,19						
18	SO 01	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	6,00						
19	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,54						
		SO 01 43	Schodiště								
20	SO 01	434200001RA0	Rampa z ocelí včetně zábradlí a nátěrů	m DVČ	3,08	1					
		SO 01 61	Úprava povrchů vnitřní								
21	SO 01	610991111RC0	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	57,17						
22	SO 01	611421131RT2	oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	126,04						
23	SO 01	612421131RT2	oprava váp. omítek stěn do 5% pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	791,62						
24	SO 01	612421231RT2	oprava váp. omítek stěn do 10% pl. s použitím sanační suché maltové směsi	m2	98,51						
25	SO 01	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů soklíků	m	243,63						
26	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,04						
		SO 01 62	Úprava povrchů vnější								
27	SO 01	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	18,20						
28	SO 01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01						
		SO 01 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
29	SO 01	632411904R00	Penetrace podkladů 0,25 l/m2	m2	235,42						
30	SO 01	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl 45 mm	m2	64,37						
31	SO 01	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odsíranění šletem	m2	64,37						
32	SO 01	632415115R00	Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm	m2	171,05						
33	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,09						
		SO 01 64	Výplně otvorů								
34	SO 01	642942213RT2	Osazení zárubně do sádkartonu, příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 900/125	kus	2,00						
35	SO 01	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00						
36	SO 01	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	1,00						
37	SO 01	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm	kus	1,00						
38	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,25						
		SO 01 713	Izolace tepelná								
39	SO 01	713100832R00	Odsír. tepelná izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	142,97						
40	SO 01	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	64,37						
41	SO 01	28600434	Deska systémová s fólií ND 10 N	m2	64,37						
42	SO 01	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	32,55						
43	SO 01	631405493	Deska izolační minerální tl. 200 mm	m2	32,55						
44	SO 01	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	142,97						
45	SO 01	63140548	Deska izolační minerální tl. 150 mm	m2	142,97						
46	SO 01	631405497	Deska izolační minerální tl. 100 mm	m2	142,97						
47	SO 01	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	175,52						
48	SO 01	713120080RA0	Separční fólie PE	m2	65,00						
49	SO 01	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	56,36						
50	SO 01	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,34						
		SO 01 762	Konstrukce tesafaké								
51	SO 01	762841811R00	Demonitáž podbití obkladů stropů bez omítky	m2	175,52						
52	SO 01	998762102R00	Přesun hmot pro tesafaké konstrukce, výšky do 12 m	t	2,49						
		SO 01 764	Konstrukce klampířské								
53	SO 01	764410940R00	oprava oplechování parapetů z Pz plechu, rš 250 mm	m	6,92						
54	SO 01	55342210	Parapet vnější ohýbaný pozink tl. 0,75mm š = 260mm	m	7,61						
55	SO 01	30995701	Šroub k parapetům s krytkou	kus	12,00						
56	SO 01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03						
		SO 01 766	Konstrukce truhlářské								
57	SO 01	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00						
58	SO 01	61165182	Dveře protipožár 1kř. 80x197cm vnitř	kus	1,00						
59	SO 01	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00						
60	SO 01	61165183	Dveře protipožár 1kř. 90x197cm vnitř	kus	1,00						

61	SO 01	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š. 145 cm	kus	1,00
62	SO 01	611653518	Dveře protipožární EI30 sklo 2/2 2kř. 160x197cm	kus	1,00
63	SO 01	766662122R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00
64	SO 01	766662142R00	Montáž dveří do rám. zárubně 2kříd. š.nad 145 cm	kus	2,00
65	SO 01	766711031R00	Montáž zasklených stěn s vypěněním	m	6,43
66	SO 01	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	28,96
67	SO 01	766812214R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š.do 2,1 m	kus	1,00
68	SO 01	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	26,00
69	SO 01	766629111R00	Sdružení zdvojených oken - dvou kusů	kus	11,00
70	SO 01	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00
71	SO 01	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	30,00
72	SO 01	61165002	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,00
73	SO 01	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	14,00
74	SO 01	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	15,00
75	SO 01	61110380	Okno dřevěné EURO "E" 2 kříd. OS 1500x1850	kus	1,00
76	SO 01	61110391	Okno dřevěné EURO "E" 2 kříd. OS 1460x1800	kus	1,00
77	SO 01	61110392	Okno dřevěné EURO "E" 1 kříd. S 1460x900	kus	1,00
78	SO 01	61110397	Dveře EURO "E" OS 2kříd. 1340x3060	kus	1,00
79	SO 01	61110385	Okno dřevěné EURO "E" OS 2790x2700 sloupky	kus	1,00
80	SO 01	61110396	Dveře EURO "E" O 2kříd. 1790x2390	kus	1,00
81	SO 01	61110399	Dveře EURO "E" O 1kříd. 1030x2390 s nadsvětlíkem	kus	1,00
82	SO 01	61110479	Okno dřevěné napojované fixní 2090 x 700 mm	kus	1,00
83	SO 01	61110482	Okno dřevěné napojované fixní 2090 x 2000 mm	kus	1,00
84	SO 01	61110474	Okno dřevěné napojované fixní 1045 x 2690 mm	kus	1,00
85	SO 01	61110475	Okno dřevěné napojované fixní 1500 x 700 mm EI 30	kus	2,00
86	SO 01	61110470	Okno dřevěné napojované fixní 700 x 2000 mm EI 30	kus	2,00
87	SO 01	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00
88	SO 01	61187398.A	Prah bukový délka 80 cm šířka 12 cm 2 cm	kus	1,00
89	SO 01	61187418.A	Prah bukový délka 90 cm šířka 12 cm II. 2 cm	kus	1,00
90	SO 01	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š.do 2,4 m	kus	1,00
91	SO 01	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š.do 2,4 m	kus	1,00
92	SO 01	766812213R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š.do 1,8 m	kus	1,00
93	SO 01	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š.do 1,8 m	kus	1,00
94	SO 01	766812212R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stojny š.do 1,5 m	kus	1,00
95	SO 01	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š.do 1,5 m	kus	1,00
96	SO 01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	l	1,41
SO 01 767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					
97	SO 01	767647912R00	Montáž zámků a klíčů	sada	27,00
98	SO 01	54914626	Dveřní kování klíč Cr	kus	19,00
99	SO 01	767990010RAB	Atypická ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	4,00
100	SO 01	549146450	Bezpečnostní kování Klikla-klika Cr	kus	8,00
101	SO 01	767649191R00	Montáž doplnků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00
102	SO 01	54917030	Zavírač dveří hydraulický	kus	2,00
103	SO 01	767622130R00	Dokončení okování otevíravých křidel pl. do 2,50 m2	kus	2,00
104	SO 01	54915181	Paniková souprava + tlačítko	kus	2,00
105	SO 01	767165110R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m	2,00
106	SO 01	55440402	Madlo nerez dvojité pevné 813 mm	kus	2,00
107	SO 01	767662210R00	Demontáž mříží	m2	2,45
108	SO 01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	l	0,17
SO 01 771 Podlahy z dlaždic					
109	SO 01	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	249,60
110	SO 01	24616010	Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg	kg	49,92
111	SO 01	771575109R00	Montáž podlah keram., režné hiadké, Imel, 30x30 cm	m2	249,60
112	SO 01	771130111R00	Obklad soklíků rovných do Imele výšky do 100 mm	m	214,40
113	SO 01	771577113RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro m	m	7,00
114	SO 01	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby Jedná se o TIC v 1.NP, místnost č.102 je členitá a nepravidelná, budeme tedy uvažovat o diagonální pokládké	m2	64,37
115	SO 01	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	51,03
116	SO 01	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	249,60
117	SO 01	23153646	Hmota spárovací 25 kg	kus	7,99
118	SO 01	597816VD	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	284,59
119	SO 01	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	214,40
120	SO 01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	l	7,98
SO 01 776 Podlahy poviakové					
121	SO 01	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	519,26
122	SO 01	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	194,56
123	SO 01	24616010	Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg	kg	38,91
124	SO 01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	194,56
125	SO 01	58592128	Stěrka samonivelační	T	0,37
126	SO 01	776422110R00	Zakotvení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	177,30
127	SO 01	776572100RU1	Lepení poviakových podlah z pásů textilních včetně koberce	m2	159,80
128	SO 01	776572100RV1	Lepení poviakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	34,76
129	SO 01	776981112R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	10,00
130	SO 01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	l	1,21
SO 01 781 Obklady (keramické)					
131	SO 01	781415015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm lepící, spár.hmota	m2	120,67
132	SO 01	597813668	Obkladačka	m2	120,67
133	SO 01	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	22,00
134	SO 01	781497121RS6	Lišta hliníková rohová k obkladům profil ZB, pro tloušťku obklad dle požadavku investora	m	22,00
135	SO 01	24744421.A	Hmota těsnící silikon kartuše 310 ml	kus	2,00
136	SO 01	62740504	Páska maskovací krepová 50 mm x 50 m	kus	1,00
137	SO 01	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	l	1,90
SO 01 783 Nátěry					
138	SO 01	783522120RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva 2 x barva syntetická	m2	280,26
139	SO 01	62740504	Páska maskovací krepová 50 mm x 50 m	kus	4,00
140	SO 01	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	5,00
SO 01 784 Malby					
141	SO 01	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	1 362,87
142	SO 01	784165512R00	Malba lekulá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 362,87
SO 01 89 Ostatní konstrukce a práce na truhlářském vedení					
143	SO 01	899712111R00	Orientační tabulky na zdvu Lešení a stavební výtahy	kus	10,00
144	SO 01	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	14,80
145	SO 01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	284,36
146	SO 01	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	l	0,35
SO 01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					

147	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	205,32
148	SO 01	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus	kus	1,00
149	SO 01	40445249	Info, poulač, prvek osazený na fasádě informačního centra.	kus	1,00
	SO 01	98	Kostka informativní I centra.		
	SO 01	98	Bourání konstrukcí		
150	SO 01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80
151	SO 01	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	20,00
152	SO 01	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	73,76
			sbíječka, dlaždice keramické		
153	SO 01	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,86
			sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm		
154	SO 01	965048115R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15%	m2	73,76
155	SO 01	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	18,00
156	SO 01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	37,00
157	SO 01	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	0,28
158	SO 01	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	13,15
159	SO 01	968062358R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	13,63
160	SO 01	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,76
161	SO 01	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	5,30
162	SO 01	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	15,15
163	SO 01	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,98
	SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
164	SO 01	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. žezu 100 mm	m	4,55
165	SO 01	978011111R00	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	154,04
166	SO 01	978013111R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	791,62
167	SO 01	978013121R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	98,51
168	SO 01	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	120,67
169	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,08
170	SO 01	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,08
171	SO 01	979011111R00	Svislá doprava suti a vrbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,08
172	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	27,08
173	SO 01	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,40
174	SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,08
	SO 01		Ostatní materiál		
175	SO 01	27251172	Rohož vstupní gumová 1000x1500x23 mm	m2	1,50
	SO 02		Zpevněné plochy HSV		
	SO 02	11	Přípravné a přidružené práce		
176	SO 02	113106121R00	Rezebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,00
	SO 02	58	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch		
177	SO 02	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drát. 3 cm	m2	13,00
178	SO 02	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	6,00
179	SO 02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,52
	SO 03		Vodoinstalace a zařizovací předměty PSV		
	SO 03	722	Vnitřní vodovod		
180	SO 03	722269112R00	Montáž vodoměru závilového jednvl. suchob. G3/4"	kus	1,00
181	SO 03	722172635R00	Polnubi z PPR, D 50x8,3 mm	m	60,00
182	SO 03	722172634R00	Polnubi z PPR, D 40x6,7 mm	m	24,00
183	SO 03	722172633R00	Polnubi z PPR, D 32x5,4 mm	m	46,00
184	SO 03	722181215RU1	Izolace návršková tl. stěny 25 mm	m	46,00
			vnitřní průměr 32 mm		
185	SO 03	722181215RV9	Izolace návršková tl. stěny 25 mm	m	24,00
			vnitřní průměr 40 mm		
186	SO 03	722181215RW6	Izolace návršková tl. stěny 25 mm	m	60,00
			vnitřní průměr 50 mm		
187	SO 03	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	130,00
188	SO 03	722235216R00	Kohout kulový, vnřf.-vnřf. z DN 32	kus	4,00
189	SO 03	722202524R00	Ventil přímý s výpustí PP-R D 32x1"	kus	1,00
190	SO 03	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00
191	SO 03	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2	kus	25,00
192	SO 03	722202217R00	Nástěnka MZD PP-R D 25xR3/4	kus	4,00
193	SO 03	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	2 420,95
194	SO 03	001VD	Vodoinstalace rezerva	soubor	1,00
195	SO 03	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,54
	SO 03	725	Zařizovací předměty		
196	SO 03	725019101R00	Výlevka stojící s mřížkou	soubor	3,00
197	SO 03	725013135R00	Klozet kombi, nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	5,00
198	SO 03	725122112R00	Pisová mísa	soubor	1,00
			seslava komplet		
199	SO 03	725810402R00	Ventil rohový G 1/2	soubor	27,00
200	SO 03	551620220	Sifon umyvadlový d 40 mm	kus	6,00
201	SO 03	551620240	DN50/40 Sifon dřezový	kus	3,00
202	SO 03	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Novaservis	soubor	5,00
203	SO 03	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00
204	SO 03	55423047.A	Mísa akrylátová 90x90x14 bílá	kus	1,00
205	SO 03	55162823	Vpust spodní DN 50 nerez DN 50/84 N	kus	1,00
206	SO 03	725249103R00	Montáž sprchových koulů	soubor	1,00
207	SO 03	55428009	Kout sprchový 1/4 kruhu	kus	1,00
208	SO 03	725017133R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm,	soubor	6,00
209	SO 03	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00
210	SO 03	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00
			standardní		
211	SO 03	55231346	Dřez nerez odkapni	kus	3,00
212	SO 03	725825114RT0	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	3,00
			základní		
213	SO 03	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	1,00
214	SO 03	55144225	Baterie podomítková	kus	1,00
215	SO 03	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1 067,12
216	SO 03	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,38
	SO 03	M23	Montáže potrubí		
217	SO 03	230330357R00	Závěrečné zkoušky, hod. montáže 40-60 tisíc Kč	sada	1,00
	SO 03		Ostatní materiál		
218	SO 03	23153150	Tmel silikonový Sanitární silikon á 310 ml	kus	3,00
219	SO 03	62740504	Páska maskovací krepová 50 mm x 50 m	kus	1,00
	SO 04		Kanalizace PSV		
	SO 04	721	Vnitřní kanalizace		
220	SO 04	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	21,00
221	SO 04	721176105R00	Polnubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	8,00
222	SO 04	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00
223	SO 04	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	1,00
			souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm		
224	SO 04	721176103R00	Polnubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	20,00

225	SO 04	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomílkové západkové uzávěrky HL 404.1	kus	7,00	
226	SO 04	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,00	
227	SO 04	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	
228	SO 04	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	49,00	
229	SO 04	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	1 092,98	
230	SO 04	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06	
	SO 04	M23	Montáže potrubí			
231	SO 04	230330355R00	Závěrečné tlak zkoušky,hod.montáže 20-25 tisíc Kč	sada	1,00	2
	SO 04		Ostální materiál			
232	SO 04	28615372.A	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP	kus	4,00	
233	SO 04	28615362.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP	kus	6,00	
234	SO 04	28615337.A	Odbočka HTEA D 50/ 40 mm 87,5° PP	kus	6,00	
235	SO 04	28615299.A	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	12,00	
236	SO 04	28615443.A	Kus čistící HTR E D 110 mm PP	kus	2,00	
237	SO 04	28697331.A	Objímka rychloupínací DN 70, 100	kus	8,00	
238	SO 04	28697330.A	Objímka rychloupínací DN 32, 40, 50	kus	10,00	
239	SO 04	552319104	Podlahová vpust 105x105/50 mm	kus	1,00	1
	SO 05		Odsávání a vzduchotechnika PSV			
	SO 05	728	Vzduchotechnika			
240	SO 05	728614212R00	Mž ventilátoru axiál. nízkoll. potrub. do d 200mm	kus	19,00	
241	SO 05	429148041	Ventilátor do koupelny	kus	19,00	
242	SO 05	728115411R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	28,50	
243	SO 05	4298150120	Hadice ohebná Al 45, 102mmx10 mm	kus	3,00	1
244	SO 05	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	30,00	
245	SO 05	4298150123	Hadice ohebná Al 45, 160mmx10 mm	kus	3,00	1
246	SO 05	429822002	Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech	kus	19,00	
247	SO 05	429823011	Rozbočka T 90° d = 160 mm, d1 = 80 mm, Pz plech	kus	19,00	
248	SO 05	728214712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm	kus	3,00	
249	SO 05	42972303	Síťka kruhová velikost 160	kus	3,00	
250	SO 05	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,05	1
	SO 05	M	Montážní přírůžky			
251	SO 05	202 R00	Zednické výpomoci hsv čl.13-2	%	757,00	
	SO 05	M23	Montáže potrubí			
252	SO 05	230330354R00	Závěrečné tlak zkoušky,hod.montáže 15-20 tisíc Kč	sada	1,00	5
	SO 06		Ústřední vytápění, kotelny PSV			
	SO 06	31	Zdi podpěrné a voiné			
253	SO 06	314259121R00	Vložkování komínu, střed. DN 12cm	m	17,00	1
254	SO 06	553431601	Vložka kominová ohebná nerez d 100 mm	m	17,00	
255	SO 06	553431641	Adaptér FLEX - d 100 mm	kus	2,00	2
256	SO 06	55351416	Ventilační kominek plynový	kus	2,00	1
257	SO 06	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,13	
	SO 06	723	Vnitřní plynovod			
258	SO 06	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	12
259	SO 06	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	
260	SO 06	38822272	Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením	kus	1,00	2
261	SO 06	723164107RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením	m	0,50	
262	SO 06	19632736	Trubka měděná E Cu 99,99 42x1,5 mm	m	0,50	
263	SO 06	723164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm pájením	m	1,00	
264	SO 06	19632716	Trubka měděná E Cu 99,99 35x1,5 mm	m	1,00	
265	SO 06	723164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením	m	4,00	
266	SO 06	19632696	Trubka měděná E Cu 99,99 28x1,5 mm	m	4,00	
267	SO 06	723164104RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením	m	1,00	
268	SO 06	19632376	Trubka měděná E Cu 99,99 22x1,5mm	m	1,00	
269	SO 06	723165105R00	Montáž tvar.Cu pájená na tvrdo D 42 mm 1 spoj	kus	2,00	
270	SO 06	19633010	Koleno 90° 5092 42mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	2,00	1
271	SO 06	723165104R00	Montáž tvar.Cu pájená na tvrdo D 35 mm 1 spoj	kus	5,00	
272	SO 06	19633021	T-kus 5130 35 mm s konci na vnitřní pájení	kus	1,00	
273	SO 06	19633009	Koleno 90° 5092 35mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	4,00	
274	SO 06	723165103R00	Montáž tvar.Cu pájená na tvrdo D 28 mm 1 spoj	kus	2,00	
275	SO 06	19633008	Koleno 90° 5092 28mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	2,00	
276	SO 06	723165102R00	Montáž tvar.Cu pájená na tvrdo D15-22 mm 1 spoj	kus	2,00	
277	SO 06	19633007	Koleno 90° 5092 22mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	2,00	
278	SO 06	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00	
279	SO 06	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	2,00	
280	SO 06	286004163	Chránička plynová PE pro 32x3,0 mm žlutá	m	2,00	
281	SO 06	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00	
282	SO 06	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	
283	SO 06	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	3,00	
284	SO 06	723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK G51 DN 25	kus	2,00	
285	SO 06	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK G51 DN 20	kus	2,00	
286	SO 06	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,06	
	SO 06	731	Kotelny			
287	SO 06	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	scubor	2,00	3
288	SO 06	48418912	Konden. kombin. kotel s ohřevem TUV s výk. do 34,9 kW.	kus	1,00	42
289	SO 06	48418911	Konden. plyn. kotel s 40-L zásobníkem, výk. do 30,6 kW.	kus	1,00	48
290	SO 06	731412252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m	kus	2,00	1
291	SO 06	731412261R00	Kolena 2x45° 80/125 mm PP	kus	4,00	2
292	SO 06	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,08	2
	SO 06	732	Strojovny			
293	SO 06	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	2,00	
294	SO 06	48466203	Nádoba expanzní membránová 25/6	kus	2,00	1
295	SO 06	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,01	
	SO 06	733	Rozvod potrubí			
296	SO 06	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	186,00	
297	SO 06	733163105R00	Potrubi z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	62,00	
298	SO 06	733163104R00	Potrubi z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	34,00	
299	SO 06	733163103R00	Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	62,00	
300	SO 06	733163102R00	Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	189,00	
301	SO 06	722181213RT5	Izolace náliekové tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	127,00	
302	SO 06	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	300,00	
303	SO 06	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	347,00	
304	SO 06	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,93	
	SO 06	734	Armatury			
305	SO 06	734266112R00	Šroubení reg.rohové,vnitř DN 15	kus	80,00	
306	SO 06	734225262R00	Ventil termostatický,rohový, DN 15	kus	8,00	
307	SO 06	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	8,00	
308	SO 06	734233121R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK 51 DN 15	kus	4,00	

309	SO 06	734233122R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK 51 DN 20	kus	4,00
310	SO 06	734244422R00	Klapka zpětná pružinová,2xvnitřní závit DN 20	kus	2,00
311	SO 06	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20	kus	2,00
312	SO 06	7342953B2R00	Kohout kulový výtokový, DN 15	kus	6,00
313	SO 06	734432116R00	Týdenní prostorový termostat	kus	2,00
314	SO 06	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	4,00
315	SO 06	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,01
SO 06 735 Otopná tělesa					
316	SO 06	735151821R00	Demontáž otopných těles,1500 mm	kus	4,00
317	SO 06	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	8,00
318	SO 06	735156465R00	Otopná tělesa panelová 20 600/ 900	kus	3,00
319	SO 06	735156662R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 600	kus	3,00
320	SO 06	735156664R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 800	kus	1,00
321	SO 06	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	1,00
322	SO 06	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových llakem	m2	25,68
323	SO 06	735000912R00	Vyregulování ventilů s lermosl.ovládáním	kus	8,00
324	SO 06	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,30
SO 06 736 Regulace					
325	SO 06	736343126RT3	Potrubí PE-X D 18x2,0, do desky rozteč 100 mm	m2	64,37
326	SO 06	736346364R00	Sestava roz./sběr, 5 cest.bez skř.	kus	1,00
327	SO 06	736346701R00	Staveb. modul rozdělovače DN 32x18	kus	1,00
328	SO 06	551200236	Rozdělovač 5-cestný	kus	1,00
329	SO 06	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,11
SO 06 783 Nátěry					
330	SO 06	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	225,00
SO 06 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
331	SO 06	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací kotle, ÚT Topná zkouška	h	8,00
332	SO 06	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st obj.- seřízení a zprovoznění ko h Revize	h	6,00
SO 06 M Montážní přírůžky					
333	SO 06	202 R00	Zednické výpomocí hsv čl.13-2	%	9 295,94
SO 06 M23 Montáže potrubí					
334	SO 06	230330360R00	Závěrečné tlak.zkoušky,hod.montáže 120-160 tlac	sada	1,00
SO 07 M21 Elektromontáže					
335	SO 07	20032VD	Elektromontáže - samostatná příloha rozpočtu Samostatný rozpočet, příloha tohoto rozpočtu.	soubor	1,00 1
SO 08 M200VD Svislá Schodišťová plošina					
336	SO 08	200M2001VD	Schodišťová rampa plošina 400kg, svislá schodišťová plošina, včetně stavební přípravy. Cena a rozsah, dle dodavatele plošiny.	soubor	1,20

Celkem:

4 294 745,00

Poznámka:

Stupeň rozpočtu DPS

Turisticke inf.centrum Krnov,Hobzikova-elinstalace

Zakázkové číslo: 04/2018

Objednatel-Investor :
Sídlo,ulice a číslo :
Telefon / Fax :
E - mail :

Zhotovitel-Obchodní jméno : Ing. Bedřich Marek-Elektroprojekce
Sídlo,ulice a číslo : 9.května 583/16, 794 01 KRNOV
Telefon : 724 157 882
E - mail : bammarkovi@quick.cz
Identif.číslo IČ/DIČ : 47663057
Finanč. spojení / Účet :

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	1123187,23
CENA SPECIFIKACÍ	179240,43
ZKOUŠKY A REVIZE	4000,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	1306427,66

il

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV ELEKTROMONTAZE	358041,50	
SPECIF.PSV ELEKTROMONTA	519450,63	
PRAVIDLA M	245695,10	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		1123187,23
SPECIFIKACE Rozvadece	179240,43	
CENA SPECIFIKACÍ		179240,43
REVIZE	4000,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		4000,00

Oddíl	REVIZE					
Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38000000	Vychozi revize	kus	1		
0002	SOUČET	REVIZE				

Oddíl	PSV ELEKTROMONTAZE				
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	
0003	210010002	Trubka ohebná 16 mm ul pod omítku	m	228	
0004	210010003	Trubka ohebná 23 mm ul pod omítku	m	198	
0005	210010004	Trubka ohebná 29 mm ul pod omítku	m	130	
0006	210010022	Trubka tuhá PVC 25mm	m	40	
0007	210010301	Krabice přístrojová KP64/4-4nasobná	kus	20	
0008	2100103010	Krabice 2nasob.na povrch LK 80x282T	kus	6	
0009	2100103011	Krabice KP 68 hluboká	kus	186	
0010	210010313	Krabice KO 125 pro protah.slb.kabelu	kus	28	
0011	210010321	Krabice KR 68 odboc vcet zap	kus	116	
0012	210010322	Krabice KR 97 odboc vcet zap	kus	63	
0013	210010323	Krabice KR 125 se svork.pro O.P.	kus	3	
0014	210010351	Krabice 6455-11	kus	18	
0015	210020501	Zláb kabelový EDK 100x40	m	30	
0016	210020522	Zláb kabelový PK 120x55	m	12	
0017	210100001	Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm ²	kus	152	
0018	210100003	Ukončení vodičů v rozv do 16mm ²	kus	42	
0019	210100004	Ukončení vodičů v rozv do 25mm ²	kus	8	
0020	210110001	Spinac nastenny jednopol do vlhka	kus	1	
0021	210110004	Spinac nastenny stridavy do vlhka	kus	5	
0022	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	11	
0023	210110043	Spinac zapusteny seriovy	kus	15	
0024	2101100450	Spinac stridavy	kus	22	
0025	2101100460	Spinac krizovy	kus	2	
0026	210110047	Spinac zapusteny jednopol sign dout	kus	3	
0027	210110071	Montaz pohybov.cidla PIR	kus	9	:
0028	2101110113	Zasuvka 230V jednonas.do 4ramecku	kus	57	:
0029	2101110114	Zasuvka 230V jednonas.do 2ramecku	kus	6	:
0030	210111012	Zasuvka domov,polozap 2p+Z 2xzapoj	kus	54	:
0031	2101110120	Zasuvka 230V jednonas.do zlabu PK	kus	24	:
0032	2101110121	Mont.prep.ochrany zas.do zlabu PK	kus	4	
0033	2101110122	Zasuvka 230V jednonas.s prep.ochr.	kus	19	
0034	210111021	Zasuvka dvoj.230V s prep.ochranou	kus	22	

0035	2101110210	Datova zas.dvojita	kus	53
0036	2101110212	Montaz vysuvne zas.do desky stolu	kus	12
0037	2101404610	Ovladac 3553-80280/85 bez sig.	kus	4
0038	210190001	Plast.skrinka pro prep.ochranu	kus	1
0039	210190002	Montaz ovlad.skrinky m1	kus	1
0040	210190003	Montaz rozvadece RACK	kus	3
0041	210190004	Montaz rozvodnice ER, R1, R2, R3	kus	4
0042	210201001	Montaz svitidla	kus	101
0043	210201067	Mont.zaves.sv.Al profil 35x60x5350mm	kus	2
0044	210202001	Montaz reflektoru LED 2x9W	kus	14
0045	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	88
0046	210220453	Ochranné pospoj.rozvadecu RACK	kus	6
0047	210290751	Montaz ventilatoru	kus	23
0048	210290824	Mont nabij.stanice pro elektrokola	kus	1
0049	210290825	Montaz infokiosku	kus	1
0050	2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	1003
0051	2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	1037
0052	210800109	Kabel CYKY 4x1,5	m	168
0053	2108001150	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	104
0054	210800134	Kabel CYKY 5x16	m	36
0055	210800526	Vodic CY 4	m	28
0056	210800527	Vodic CY 6	m	180
0057	210800529	Vodic CY 16	m	106
0058	210802391	Kabel UTP pro internet,kamery	m	2980
0059	210810089	Kabel CYKY 4x25	m	16
0060	210900021	Kabel SYKFY 2x2x0.5-magn.kont.dvere	m	24

0061 SOUČET

0062 Ppv z pol.0061 6,0 %

0063 SOUČET PSV ELEKTROMONTAZE

Oddíl SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

Sazebník: Ceník materiálů

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra
0064	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	1053,1
0065	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	1088,9
0066	34111060	Kabel CYKY 4Bx1,5 mm2	m	176,4
0067	34111080	Kabel CYKY 5Cx16 mm2	m	37,8
0068	34111090	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2	m	109,2
0069	34111610	Kabel CYKY 4Bx25 mm2	m	16,8
0070	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý	m	29,4
0071	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý	m	189
0072	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý	m	111,3
0073	34145464	Kabel UTP kat.6 -internet,kamery	m	3129
0074	34147350	Kabel SYKFY 2x2x0.5 magn.kont.dvere	m	25,2
0075	34535510	Spinac c.1 TANGO komplet	kus	11
0076	34535543	Spinac c.1 do vlhka	kus	1
0077	34535621	Spinac c.5 TANGO komplet	kus	15
0078	345356921	Spinac c.6 TANGO komplet	kus	22
0079	34535702	Spinac c.6 do vlhka	kus	5
0080	34535762	Spinac c.7 TANGO komplet	kus	2
0081	34535786	Spinac c.1 se sign.doutn.TANGO komplet	kus	3
0082	34535798	Tlac.ovladac TANGO komplet	kus	4
0083	34551360	Zasuvka dvojita 230V TANGO	kus	54
0084	34551365	Zasuvka TANGO jednonas.do 2ramecku	kus	6
0085	34551366	Zasuvka TANGO jednonas.do 4ramecku	kus	57

0086	34551410	Zasuvka jedn.TANGO s prep.ochr.do 4ramecku	kus	19
0087	34551440	Prep.ochrana zas.obvodu do zlabu PK	kus	4
0088	34551441	Zasuv.jednonas.do zlabu PK QP45x45	kus	24
0089	34551470	Zasuvka 230V dvojita s prep.ochr.	kus	22
0090	34551485	Zas.vysuvna do desky stolu 3x230V+2xRJ45	kus	12
0091	34551515	Zasuvka datova dvojita 2xRJ45	kus	53
0092	34551525	Ramecek 4nasobny TANGO	kus	19
0093	34551530	Ramecek 2nasobny TANGO	kus	6
0094	34564010	Krabice 6455-11 4mm2	kus	18
0095	34571062	Trubka inst ohebna PVC 2316	m	239,4
0096	34571063	Trubka inst ohebna PVC 2323	m	207,9
0097	34571064	Trubka inst ohebna PVC 2329	m	136,5
0098	34571092	Trubka inst tuha 25mm	m	42
0099	34571505	Krabice pristrojova hluboka	kus	186
0100	345715099	Krabice pristroj.4nasobna KP64/4	kus	20
0101	34571511	Krabice pristr 2nasobna LK80x28 2T	kus	6
0102	34571524	Krabice KO 125	kus	28
0103	34571561	Krabice KR68	kus	116
0104	34571562	Krabice KR 97	kus	63
0105	34571564	Krabice KR 125 se svork.pro O.P.	kus	3
0106	34571823	Zlab elinstal.EKD 100x40mm	kus	31,5
0107	34571824	Zlab elinstal.PK 120x55 D	kus	12,6
0108	34823254	A/sv.prisaz.LED 2,4ft 5200/840,d.1200mm,IP20	kus	14
0109	34823260	B/sv.prisaz.LED 2,4ft 6400/840,d.1200mm,IP20	kus	44
0110	348232600	C/sv.zarov.2xE27/LED20W,pr.382mm,IP65	kus	22
0111	348232601	D/sv.nouzove 1hod,+pikt.vychod, 1,2W, IP20	kus	8
0112	348232602	E/LED refl.20W s pohyb.cidlem,IP44	kus	1
0113	348232603	F/sv.zarov.prum.bez kose E27/LED 20W,IP54	kus	12
0114	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5	kus	88
0115	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	88
0116	4048314212	Ventilator do potrub9 s dobehem,230V	kus	18
0117	4048324241	Ventilator do potrub1 bez dobehu,230V	kus	5
0118	40561185	Pohybove cidlo PIR	kus	9

0121 SOUČET
0122 Podr.mater. z pol.0121 3,0 %

0123 SOUČET SPECIF.PSV ELEKTROMONTA

Oddíl **PRAVIDLA M**

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra
0124	504351	Demontazní práce	hod	40
0125	50435101	Zednicke vypomoce-prurazy,drázky	hod	180
0126	50435102	Demont.a montaz snimace vstup.osob do TiCu	hod	4
0127	5043512	Dodavka a mont.prvku EZS vc.detekt.,cidel,exp.	kus	1
0128	504352	Dodavka a mont.4kamer-seriz.a vyvedeni obrazu	kus	1
0129	504358	Dod.a montaz bezkont.kiontroly dochazky	kus	1
0130	504359	Dodavka a montaz anten WIFI	kus	6
0131	504400	Dod.a montaz priv.opt.kabelu z hlav.budovy	kus	1

0132 SOUČET PRAVIDLA M

Oddíl **SPECIFIKACE Rozvadece**

Sazebník:		Ceník materialu	
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j. v ýměra
0133	35711797	Rozvadec ER	kus 1
0134	35713105	Rozvadec R1	kus 1
0135	35713106	Rozvadec R2	kus 1
0136	35713107	Rozvadec R3	kus 1
0137	35713108	Ovladaci skrinka m1	kus 1
0138	35713109	Rozvadec RACK 600x600 18U proskl.	kus 3
0139	35713110	Skrinka s prep.ochr.SPC 12,5/3+0	kus 1
0140	SOUČET		
0141		Doprava p.B z pol.0140	+3,6 %
0142	SOUČET	SPECIFIKACE Rozvadece	

Seznam poddodavatelů

„Turistické informační centrum – úprava objektu Hobzíková 13/11, Krnov“

Obchodní jméno poddodavatele:	Stanislav Kettner
IČ:	19003536
DIČ:	CZ6705122479
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Palackého 957/2, 794 01 Krnov
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Stanislav Kettner
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektromontážní práce

Obchodní jméno poddodavatele:	Pavel Pozdimný
IČ:	18515622
DIČ:	CZ6806120805
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Dobrovského 1051/10, 792 01 Bruntál
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Pavel Podzimný
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zdravotechnické práce

V Krnově, dne 26.9.2018,

osobní údaj

.....
Ing Jan Hojgr, jednatel společnosti

HARMONOGRAM PRACÍ

na stavební zakázku

"Turistické informační centrum - úprava objektu Hobzíkova 13/11, Krnov (stavba)"

	2018				2019														
	listopad			prosinec	leden			únor			březen			duben			květen		
Předání staveniště																			
Zemní práce, komunikace, zpevněné plochy																			
Zdi podpěrné a volné, stěny příčky, stropní kce																			
Úpravy povrchu vnitřní, vnější																			
Výplně otvorů, truhlářské kce																			
Izolace tepelné, tesařské, klempířské																			
Bourací práce, prorážení otvorů, lešení																			
Obklady, dlažby, povlakové kce																			
Nátěry, malby																			
Zdravotechnika																			
Elektromontáže																			
Plošina																			
Předání díla																			

V Krnově dne 26.9.2018

osobní údaj