Smilouva o dilo ¢. 0025-09-18

uzavFena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obZansky zakonik, v platném znéni, v, pfisluinych obecnych ustanoveni

téhoi zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel: Nérodni divadlo moravskoslezské, pfispévkové organizace
Se sidlem: Ostrava, Moravska Ostrava a P¥ivoz, Cs. legii 148/14
zastoupena: Jifim Nekvasilem, feditelem organizace

IC: 00100528

DIC: CZ00100528

(déle jen ,,objednatel”)

=

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.0.

Se sidlem: Pordzkova 1424/20, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Viadimirem Milatou, jednatelem spolecnosti

1 258 58 343

DIC: CZ25858343

Bankovni spojeni:

¢islo Gétu:

Kontaktni osoba:

Tel:

E-mail:

(dale jen ,zhotovitel”)

1)

Il PFedmét plnéni (, o)

A) Projektovd dokumentace

Pfedmétem pinéni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro akci
»Komunikace a zpevné&né plochy v areédlu Cerné louky” vietné zajidténi vydani spoleného
povoleni vsouladu se zékonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjsich predpisl, jeho pfiloh a provadécich vyhlasek, véetné vwkonu inZenyrské
cinnosti za Ucelem vydani spolecného povoleni, spocivajici v projedndvani dokumentace
s DOSS a sprdvci siti a zajisté&nl vech potiebnych podkladl, posudk(, vyjadreni a smiuv
pro vydéni spoletneho povoleni, vfetné zaji$ténl potvrzeni o nabyti prévni moci tohoto
rozhodnuti a dale DPS a pro zaddni verejné zakazky na stavebni prace v souladu se zakenem
¢. 134/2016 Sh., o zadavéni vefejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich predpisl, jeho pfiloh
a provadécich vyhldsek. Dokumentace pro zadani verejni zakdzky na stavebni prace nebude
obsahovat odkazy na stavebni firmy, specifickd oznaceni vyrobka a sluZeb, pouze jejich popis
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nedo OAKdZ Na LeChnniCre norimy v souiatu se ZdKOreitl C. 134/2U10 o50., O ZdUavdlll VEIC)lyLll
zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisd, jeho priloh a provadécich vyhlasek. Vykaz vymér bude
zpracovan zasadné polozkové, tzn., Ze agregovanych poloZek je moZno pouiZit pouze
vyjime¢né a po predchozi dohodé s objednatelem. Dilo — projektova dokumentace pro vydéani
spoleéného povoleni a dokumentace pro zaddni verejné zakdzky na stavebni prace budou
dilem ve smyslu zédkona ¢. 121/2000 Sb., autorského zdkona, ve znéni pozdéjsich predpist
a zhotovitel poskytne zadavateli vyhradni licenci k uziti dila, a to na dobu neurcitou.
Zadavatel neni povinen licenci vyuZit. Odména za poskytnuti licence bude zahrnuta
v nabidkové cené dila. Projektovd dokumentace bude zpracovdna v souladu
s Architektonickou studii (pfiloha ZD) s nazvem ,Objekt G vcetné technického zazemi
a zpevnénych ploch, areal Cerné Louky Ostrava“ (zak. &. A3817019) zpracovanou spoleénosti
Atelier 38 s.r.o., Pordzkova 1424/20 702 00 Ostrava, IC: 25858343 a zaddvacimi podminkami
vefejné zakdzky. Kromé vyreseni sjezdu a prljezdu, zpevnénych ploch, parkovacich stani,
chodniku a vefejného prostranstvi véetné mobilidfe, zelené a nasvétleni, bude soulasti
projektu rovnéi fedeni opatfeni vjezdu zavorou na ¢&ip a FeSeni mobilni vySkové stavitelné
rampy pGdorysného rozméru pro jedno vyklddaci/nakladaci misto. Pfedmét tedy zahrnuje
zejména:

a) Doméreni stavajiciho stavu.

b) Prizkumné préce, ovéreni, aktualizace a doplnéni provedeného geodetického zaméfeni
polohopisu a vy$kopisu zajmového Uzemi stavby a zhotoveni Ucelové mapy v rozsahu
potfebném pro vypracovéani pfedmétné akce, véetné ovérenych Udajll o pfesné poloze
napojovacich mist na stavajici kanaliza¢ni a vodovodni sit. Pfedané udaje z investi¢nich
zadmérd a GIS jsou pouze orientacni a nezavazné, povinnosti projektanta je Gdaje v terénu
zamérenim ovéfrit.

c) OvéFeni, aktualizace pribéhu, doplnéni a zakresleni stdvajicich inZenyrskych siti v€etné
ochrannych pasem.

d) Projektovd dokumentace s propracovanim do uUrovné dokumentace pro provadéni
stavby.

e) PFi zpracovani projektové dokumentace bude zhotovitel dodriovat pfislusné pravni
predpisy, technické podminky, zaddvaci podminky k této verejné zakdzce a ustanoveni
této smlouvy.

f) Projektovéd dokumentace bude splfiovat poZadavky na rozsah projektové dokumentace
dle zdkona €. 134/2016 Sb., vyhl. €. 169/2016 Sb., a pfilohy €. 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.

g) Soucasti projektové dokumentace bude plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu
s § 110 stavebniho zédkona.

h) V pfipadé, Ze se stavba bude nachédzet pod hladinou podzemni vody, bude projektova
dokumentace Fesit po technické strance sniZzovéni hladiny podzemni vody po dobu
vystavby - souéésti projektové dokumentace bude navrh provozniho fadu pro erpani
podzemnich vod, déle musi byt (na zakladé hydrogeologického posudku) zfejmé, jakym
zpUsobem budou timto odbérem ovlivnény okolni stavby nebo zafizeni a mnoistvi
odebirané vody - Qprim.(l.s-1), Qmax. (I.s —1), Qro¢ni (m3.rok-1).

i) V pfipadé, Ze sprévci siti budou poZadovat ve svych vyjadfenich chréni¢ky nebo bude-li
projektovéd dokumentace vyZadovat prelozky inZenyrskych siti, budou tyto obsaZzeny
a odsouhlaseny spravci siti v projektové dokumentaci.
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j) Zésady organizace vystavby, véetné situace staveniité a pfechodného dopravniho
znaceni. Pfechodné dopravni znageni bude projednéno a schvéleno pracovni skupinou
organizace fizeni dopravy (déle jen ,ORD“) u pfislu§ného spravniho Gradu.

k) Nedilnou soucdsti projektové dokumentace bude Feeni bezpecnosti prace, bezpeénosti
technickych zafizeni i pracovniho prostfedi. Pozadavky, véetné specifikace viech platnych
pravnich pfedpisd tykajicich se BOZP, budou v potfebném rozsahu dle charakteru stavby
uvedeny a popsany v souhrnné technické zprévé projektové dokumentace.

) Vypracovani soupisu praci (Vykazu vymér / polozkového rozpoctu). Samostatné
zpracovany ocenény rozpocet a rozpolet slepy (vykaz vymér) ve formatu *xls, bude
soucasti Projektové dokumentace pro provadéni stavby, a bude pouZit pro potfeby
zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby.

m) Vykaz vymér bude zpracovan zdsadné polozkové, tzn., e agregovanych poloZek je mozno
pouZit pouze vyjimecné a po pfedchozi dohodé s objednatelem.

n) InZenyrskou ¢innost pro zajiténi stavebniho povoleni / zmény uzivani.

o) Uéast v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby v pozici pfizvaného poradce,
ktera bude spocivat v poskytovéni odpovédi na 3adosti uchaze&t o dodateéné informace,
tykajici se projektové dokumentace & vykazli vymér; posouzeni Uplnosti nabidkovych
rozpoCtl uchazeCli porovnanim s vypracovanym polozkovym rozpoftem stavby
a posouzeni nabidkovych cen ve vztahu k predmétu vefejné zakdzky z hlediska
mimofadné nizké nabidkové ceny vietné uréeni &&sti nabidky podstatnych pro vysi
nabidkové ceny.

2) Zhotovitel preda jako koneény vystup plnéni projektové dokumentace 8 vytisk(i dokumentace
a 3 vyhotoveni v elektronické podob& na CD (dokumenty na CD budou ve formatech & doc,
*xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném b&zné uzivaném formatu, a zéroveri i ve formatu *.dwg).

3) Soucdsti pfedmétu dila jsou i prace v tomto &lédnku smlouvy vyslovné nespecifikované,
které vak jsou k fddnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vak v Zadném pfipadé

nezvySuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

B) Autorsky dozor
Pfedmétem plnéni této smlouvy je rovné: autorsky dozor a zhotovitel se zavazuje jménem
objednatel a na jeho tcet odbornég, podle pokyn(i objednatel a v rozsahu této &sti smlouvy v rdmci
stavby (dale jen ,stavba“) vykondvat:
- sledovéni dodrZeni schvalené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu
realizace stavby, dale sledovédni udrieni souladu mezi jednotlivymi &4stmi dokumentace stavby,
pfipadné upozornéni na potfebu Fedeni koordina¢nich vazeb,
- posuzovani ndvrhd zhotovitele stavby na zmény a odchylky z pohledu dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrieni Ihiit vystavby, pfipadné dalsich Gdajd
a ukazatell, kontrola a pisemné odsouhlaseni p¥ip. zménovych listd v€. ocenénych polozkovych
rozpoctl vicepraci a nerealizovanych praci (ménépraci),
- vyjadfeni k poZadavkiim na vét$i mnozstvi vyrobkd a vykon( oproti projektové dokumentaci,
- poskytovani vysvétleni potfebnych k dopracovani vyrobni dokumentace zhotovitele,
- sledovani souladu dokumentace doéasnych objektl zafizeni staveni$té, p¥ipadné dokumentace
uprav trvalych objektl pro uely zafizeni stavenité, se zakladnim Fedenim zafizeni staveniité podle
projektu organizace vystavby (POV),
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- Ucast na vybranych kontrolnich dnech a na jednanich tykajicich se stavby na zakladé vyzvy
objednatele,

- sledovéni postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

- spoluprace s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

- ¢innost odpovédného geodeta projektanta,

- UCast na pfedani a pFevzeti stavby nebo jeji éasti véetné komplexniho vyzkouseni.

I1l. Terminy plnéni a smluvni sankce

1) Zhotovitel se zavazuje podat Zadosti pro vydéni spole¢ného povoleni a predat kompletni
projektovou dokumentaci (v€etné povinnych pfiloh &i vyjadfeni) na stavebni Gfad nejpozdéji
do 12.11.2018.

Zajisténi vydani spolecného povoleni nejpozdéji do konce zakonnych |hit pro jeho vydani.

2) Autorsky dozor bude vykondvan po dobu realizace stavby a bude ukon&en dnem predani
a prevzeti dila.

3) Bude-li objednatelem dan pfikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile z jakéhokoliv diivodu, je
zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi
provadéni zabezpecovacich praci postupovat dle pokynd objednatele tak, aby nedoilo k
poskozeni Ci znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruseni
praci z jakychkoliv ddvod( na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi realizace dila. Vyse
uvedenymi pfikazy pFestdvaji bézet lhity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pFerusit, se prodluzuje IhGta dohodnutad pro jeho
dokonceni.

4) V pfipadg, Ze zhotovitel prerudi prace na pfedmétu dila z dGvodii na jeho strané, nebo na piikaz
objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfislu$nymi organy za mimoradné situace
(napF. pozér, povoderi), projednad objednatel se zhotovitelem neprodlené diivod prerugeni
a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodé&, resp. nesplni-li
zhotovitel dohodnuty termin k zahdjeni praci, stanovi objednatel pisemné& dodate¢nou
pfiméfenou lhitu pro zahajeni praci zhotovitelem. Timto neni dotéena povinnost objednatele
uplatnéni smluvni pokuty za prodleni s pfedénim dila objednateli.

5) Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila dle odstavce 1 tohoto ¢lanku, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2% ze sjednané ceny dila za kazdy zapocaty den

prodleni.
IV. Cena dila
Cena dila za zpracovani projektové dokumentace bez DPH ¢&ini: 455.000,-K¢
Cena za zajisténi vydani spolec¢ného povoleni bez DPH &inf: 50.000,-K¢
Cena za autorsky dozor bez DPH ¢&ini: 25.000,-K¢
Celkova cena bez DPH ¢&ini: 530.000,-K¢
Vyse DPH 21 % &ini: 111.300,-K¢
Celkova cena véetné 21 % DPH ¢&ini: 641.300,-K¢
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3)

4)

1)

2)

4)

1)

3)

4)
5)

Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni vSech Smlouvou sjednanych ¢innosti.

Zhotovitel je povinen se pred podpisem Smlouvy o dilo sezndmit se viemi okolnostmi
a podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskeré néklady
Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Sjednand cena celkem miZe byt zménéna pouze v pfipadé zmény zdkona & 235/2004 Sb.,
o DPH, tykajici se sazby DPH.

V pfipadé, kdy v dUsledku objektivné nepredvidanych okolnosti vznikne potfeba provést
jakékoli zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které jsou nezbytné k jeho provedeni,
bude postupovano dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

V. Platebni podminky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zédlohu. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli po odevzdéni dila na zdkladé
pfeddvaciho protokolu, potvrzeného objednatelem. Po pfedéani projektové dokumentace
v pozadovaném rozsahu a podani zadosti na stavebni Urad vystavi zhotovitel fakturu na éastku
odpovidajici tomuto plnéni. Fakturu na &astku za vyfizeni spoleéného povoleni vystavi
zhotovitel po nabyti povoleni pravni moci. Za vykonany autorsky dozor vystavi po pfedani
a prevzeti dila zhotovitel fakturu na ¢astku odpovidajici tomuto plnéni.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dariového dokladu podle § 28 zdkona &. 235/2004 Sb., o DPH

a ddle bude obsahovat €islo této smlouvy a bude zaslana zhotovitelem na adresu objednatele.
Splatnost faktur ¢ini 30 kalendarnich dni.

Faktura se povaiuje za vcas uhrazenou, pokud je fakturovana ¢astka odepsdna z u&tu
objednatele nejpozdéji v den splatnosti faktury.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, mé zhotovitel pravo na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni, kterd je splatna ve |h(té
sjednané pro placeni faktur.

VI. Provadéni dila

Pro Ucely kontroly pribéhu zpracovavani projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat
Kontrolni den vterminu nezbytném pro fadné provadéni kontroly. Zhotovitel je povinen
oznamit kondni Kontrolniho dne pisemné a nejméné 5 dnl pFed jeho kondnim, pokud se
na terminu Kontrolniho dne nedohodly zt¢astnéné strany na pfedchozim jedndni.

Vedenim Kontrolniho dne je povéren Zhotovitel.

Zhotovitel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda nejpozdéji do tfi pracovnich
dnll ode dne konani Kontrolniho dne vSem zu¢astnénym.

Kontrolni den se uskuteéni nejméné 2x v pribéhu zpracovani projektové dokumentace.
Objednatel ma pravo stanovit i vyssi ¢etnost Kontrolnich dnli, pokud to vyZaduji okolnosti
pfi zpracovdni projektové dokumentace, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele nebo
pfi nutnosti zmény v navrZeném feseni apod. Pokud Objednatel rozhodne o &astéj$im konani
Kontrolnich dn{, je Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pFistoupit.
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6) Kontrolni ¢innost konéi pfedanim posledniho Smlouvou sjednaného stupné projektové
dokumentace.

7) Na Kontrolnim dnu je povinen se zU¢astnit vidy vedouci projekéniho tymu (hlavni inZenyr
projektu - HIP) nebo osoba s obdobnymi kompetencemi.

8) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na poZadéani objednatele
povinen predloZit.

9) Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavateld tak, jako by dilo provadél sam.

10) Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré CSN, zdkony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto pFedpisd vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

11) Zhotovitel pfi projektovani musi respektovat a dodrzet veskera potfebnd opatieni, kterd zamezi
neZadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisd FeSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni
prostredi.

12) Véci, které jsou potiebné k vyhotoveni projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel.

13) Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi projektovani nenavrhne a nevyprojektuje Zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini je
povinen na pisemné vyzvdni Objednatele provést okamiZité ndpravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do projektové dokumentace
nezahrne materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle
prislusnych predpist.

14) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pf¥i projektovani veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim této povinnosti
Zhotovitelem vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v pIlném rozsahu. Tuto povinnost
nema, prokdze-li, Zze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré moiné péce,
kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

15) Projektova dokumentace bude pfeddna objednateli v8 vyhotovenich v tisténé podobé
a ve 3 vyhotovenich v digitalni podobé.

16) Dokumentace v digitalni podobé bude vyhotovena nésledovné:
= yykresova Cast ve formatu dwg a pdf
= textova Cast ve formatu doc a pdf
= tabulkova ¢ast ve formatu xls a pdf

17) Zhotovitel bere na védomi, Ze projektovd dokumentace slouii soucasné jako podklad
pro vypracovdni nabidek vrdmci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich pfedpisti a Ze je tedy povinen
pfi jejim vypracovani respektovat a dodrzet podminky citovaného zékona a jeho provadécich
predpist a vyhlasek vztahujicich se k projektové dokumentaci.

18) Zhotovitel byl vyslovné sezndmen se skutecnosti, Ze v projektové dokumentaci nesmi byt
obsazeny 7Zadné konkrétni ndzvy zejména materidll, technologii nebo znalek pfiznagnych
pro uritého dodavatele, paklize se nebude jednat o vyjimku dle zdkona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek.

19) Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli pfedem, kdy bude projektové dokumentace
pfipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 3 dnll od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni.
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20) Mistem pfedani a prevzeti dila je sidlo Objednatele.

21) Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti pFislusné Césti projektové dokumentace pfizvat
na pozadani Objednatele i své Poddodavatele.

22) O pribéhu piedavaciho a pFejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).

23) Zhotovitel bere na védomi, e Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen
ani pfi vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti veskeré udaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida Zhotovitel za sprédvnost a Uplnost
projektové dokumentace a nemulze se vbudoucnu dovoldvat toho, Ze pFislusny stupen
projektové dokumentace byl Objednatelem pFevzat bez jakychkoliv vyhrad.

24) Zhotovitel ruéi za spravnost a uplnost projektové dokumentace.

25) Pokud ¢innosti Zhotovitele nebo v disledku nespravné ¢i nelplné projektové dokumentace
dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel.

26) Zhotovitel odpovidé i za $kodu zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj Césti projektove
dokumentace provadéji.

27) Za $kodu se povaiuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektova dokumentace nespravna
nebo nelplnd a po jejim pFedani Objednateli budou zjistény vady vykresové &i textové Easti
projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou mit
za nasledek zvyseni ceny za zhotoveni stavby.

28) Objednatel udéluje zhotoviteli k dkonim pro plnéni pfedmétu smlouvy plnou moc, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

29) Povinnosti objednatele
- Objednatel je povinen pfizvat zhotovitele ke viem rozhodujicim jedndnim, resp. predat
neprodlené zdpis nebo informace o jedndnich, kterych se zhotovitel nezucastni.
- Objednatel se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelné potfebném, poskytnout zhotoviteli pomoc pfi
zajiéténi podkladd, doplfiujicich udajd, upFesnéni, vyjadreni stanovisek, jejichZ potfeba vznikne
v pribéhu plnéni této smlouvy.

30) Povinnosti zhotovitele
- P¥i plnéni predmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat pravni predpisy, technické
normy, dohody vyplyvajici z této smlouvy, pokyny objednatel a vyjadfeni vefejnopravnich
organ( a organizaci.

- Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatel a jednat v jeho zajmu.

- Ugastnit se vybranych kontrolnich dnd a dalSich jednéni tykajicich se stavby dle poZadavkd
objednatele.

- Zhotovitel je povinen pfi vykonu opravnéni upozornit objednatel na zfejmou nespravnost jeho
pokyn(, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvi. Zhotovitel spini takovy pokyn jen tehdy,
kdyZ na ném objednatel trva. V pfipadé, Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na spinéni
pokyn( trvd, neodpovida zhotovitel za Skodu takto vzniklou.

- Zhotovitel se miize odchylit od pokynl objednatel jen, je-li to nezbytné v zajmu objednatel,
pokud nemUze véas obdriet jeho souhlas. Je v3ak povinen bezodkladné o téchto skutenostech
informovat objednatel.

- Zhotovitel je povinen postupovat pfi zafizovani zaleZitosti, plynoucich z této smlouvy, osobné
a s odbornou péci.
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- Zhotovitel je povinen predklddat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatel o moZnosti uplatfiovat prava objednatel
ze zavazkovych vztahl v rozsahu jim vykondvanych innosti a takové prava uplatnit, pokud
pfislusny organ objednatel rozhodne o ucinéni pfislusného pravniho ukonu.

- Zhotovitel je povinen bez odkladl oznémit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést
ke zméné pokyni objednatele.

- JestliZe zhotovitel pfi své €innosti ziska pro objednatel jakékoliv véci, je povinen mu je ihned
vydat.

31) Pfed expedici projektové dokumentace na stavebni Ufad je zhotovitel povinen objednateli tuto

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

predlozit k zavérecnému projedndni a to ve |hiité 5 pracovnich dnl pfed zamyslenou expedici.

VIl. Zmény projektové dokumentace

Za zmény v projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochdzi k novému Fe$eni nebo

zméné rozsahu projektované stavby nebo ke zméndm jednotlivych dokumentd ¢&i vykresa v jiz

zpracované projektové dokumentaci.

Za zmény projektové dokumentace se povazuji zejména:

= pripady, kdy Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjitény v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v pribéhu provadéni
stavby;

= pfipady, kdy Zhotovitel na Zadost objednatele zpracovédvd zmény projektového feseni
oproti plvodnimu a pfedanému projektovému feseni.

Za zmeény projektové dokumentace se nepovazuji zdsahy Objednatele do Zhotovitelem

navrZeného FeSeni v pribéhu zpracovdvani projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje

jiné, neZ navrzené feseni nebo rozsah projektové dokumentace.

Za zmény projektové dokumentace se nepovazuji zésahy do Zhotovitelem navrieného Feseni

v pribéhu zpracovavéni projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo

podminek pfislusnych organt ¢i organizaci.

Pokud Zhotovitel odstrarfiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjistény

v pribéhu zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v prib&hu provédéni stavby, pak tyto

Zmény provede Zhotovitel bezplatné.

Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovavéa zmény projektového fe$eni oproti

plvodnimu a predanému projektovému fe$eni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové

dokumentace na ucet a ndklady Objednatele.

VIII. Uziti projektové dokumentace

Pfedanim pfislusné casti projektové dokumentace Objednateli, ddvd Zhotovitel Objednateli
souhlas s uZitim a uZivanim projektové dokumentace pro Ulely, ke kterym je projektova
dokumentace urcena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci neomezené mnoZit pro vlastni potfebu

a predavat kopie projektové dokumentace nebo jejich &asti tfetim osobam za Ulelem
zabezpeleni zaddvacich Fizeni podle zédkona ¢.134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek
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ve zneni pozdejsich predpist, Ci za ucelem zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti. Dale viz pfiloha ¢. 2
smlouvy. Pfedanim projektové dokumentace dojde k pfechodu viastnického prava k pfedmétu
plnéni ze zhotovitele na objednatele. Soutasné objednatel nabude pravo dilo uiit ve smyslu
§ 12 zdkona €. 121/2000 Sh. o pravu autorském a pravech souvisejicich s pravem autorskym,
ve znénl pozdéjsich pfedpisy; za tim udelem v souladu s § 61 cit. zakona poskytuje zhotovitel
objednateli licenci za téchto podminek:

a) Objednatel je oprdvnén projektovou dokumentaci uZit zejména pro ufely vyplyvajic
z této smlouvy, nebo které stémito tiely souvisi, zejména je opravnén projektovou
dokumentaci uZit k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a uzivani stavby.

b) Objednatel je oprdvnén vykondvat veskerd prava vyplyvajici z prdva projektovou
dokumentaci uZit podle § 12 odst. 4, 5 citovaného zékona. Objednatel vizk neni povinen
licenci vyuiit.

¢) Tato licence je poskytovana jako vyhradni licence, zhotovitel neni opravnén bez souhlasu
objednatele poskytnout licenci tieti osobe a je povinen, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak, sam se zdrZet vykonu prava studii uZit.

d) Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci upravit ¢i jinak ménit, v takovém
pripade je objednatel povinen pred upravou (zménou) poskytnout zhotoviteli moinost
vyjadfit se k zaméru Upravy (zmény).

e) Objednatel je opravnén poskytnout opravnéni tvofici souéast licence zcela nebo z&3sti
tfeti osobé. Kromé toho informace o projektové dokumentaci poskytuje objednatel
tfetim osobdm podle podminek zdkona €. 106/1999 Sh., o svobodném npfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis(, v rozsahu této licence.

f) Licence je poskytovina na dobu neuréitou a objednatel je opravnén vykonavat
opravnéni vyplyvajici z licence nejen na Uzemi CR, ale i v zahraniéi.

IX. Opravnéné osoby

1) Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni:

b) ve vécech ekonomickych: || GGG

c) ve vécech technickych, v€etné kontroly provadéni praci, prevzeti dila, sprévnost faktur,
a odsouhlaseni provedenych praci:

2) Zazhotovitele jsou oprdvnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni:

b) ve vécech technickych véetné vedeni provadéni dila, pfejimani zévazk( a uplatiovani prav,
vyplyvajicich z této smlouvy:

3) Pfipadnd zména povéfenych pracovnikd nebo rozsahu jejich opravnéni je GEéinnd okamiikem,
kdy bude druhé strané oznamena. Strana, kterd zménu provedia, se zavazuje nejpozdéji do 2
pracovnich dnd tuto zménu oznémit druhé strang pisemne.
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1)

2)

3)

)

5)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

X. Zaruka

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (zarucni doba)
a to ode dne predani a prevzeti dila bez vad. Zaru¢ni doba vSak neskonci dfive, nez zaru¢ni doba
na dilo (stavbu), které bude podle zhotovené dokumentace zhotoveno.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrieni pisemného upozornéni Objednatele

zahadjit prace na odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi zahdjit opravu téch
Casti dokumentace, kde byla vada zjisténa.
Pfipadna prava z odpovédnosti za vady a nedodélky uplatni objednatel u zhotovitele na adrese

uvedené v Cl. I. této smlouvy, pfipadné elektronicky na adrese: atelier38@atelier38.cz
Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace, v niZz bude Vada odstranéna

a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Nezahdji-li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén povérit
odstranénim Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem
Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

XI. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lh(té pro dokonceni a pfedani projektové
dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% ze sjednané ceny,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lh(té pro dokonceni a preddani projektové dokumentace
delsi jak 30 dnli se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a Objednatel je v takovém pripadé
opravnén od smlouvy odstoupit.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zjisténé po jejim
pfedani Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kaidy
nedodélek ¢i vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhité.

Smluvni pokutu nebo uUrok z prodleni vylctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni
pokuty opraviiuje a zplsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadFit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjaddfenim se v tomto pripadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané
Ih(té sdélit oprdvnéné strané dlvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuzndva.

Strana povinnd je povinna uhradit vyactované smluvni pokuty nejpozdéji do 14 dnl od dne
obdrZeni prislusného vyuctovani. Stejna Ihlta se vztahuje i na Ghradu Uroku z prodleni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen ndrok Objednatele na nahradu Skody zplsobené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, na niZ se smluvni pokuta vztahuje.

,Komunikace a zpevnéné plochy v areélu Cerné louky” Stranka 10z 13



1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

Xll. Zména smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym dodatek ke smlouvé, chronologicky Cislovanym. Jiné zdapisy, protokoly apod. se za
zménu nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici rddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl oprdvnénych
k podpisu smlouvy.

Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patndcti dnl
ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu Dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba, pro niz se projektovd dokumentace zpracovavd, ma byt
hrazena zverejnych prostfedk(. Vzhledem k této skuteCnosti je postup pfi zpracovani
projektové dokumentace ovlivnén i nutnosti souhlasu pfislusnych orgdnd ¢i organizaci
k uvolnéni financnich prostredkd pro uhradu projekénich praci.

Pokud Objednatel pred zahdjenim zpracovani nebo v pribéhu zpracovdni projektové
dokumentace zjisti, Ze stavba, které se projektova dokumentace tyka, realizovana nebude nebo
bude realizovéna v jiném, neZ plvodné sjednaném rozsahu, popripadé pokud Objednatel zjisti,
Ze na uUhradu projekcnich praci nebo inZenyrské cinnosti mu nebudou poskytnuty financni
prostredky, jejichZ poskytnuti pfedpokladal, ma Objednatel prévo od Smlouvy odstoupit.

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané suvedenim terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt ddle uveden davod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje.
Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dlvodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s didvodem odstoupeni souhlasi.
Odstoupeni od smlouvy nastdva dnem ndsledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné ozndmeni
o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé strané, pokud druhd strana nepopre ve stanovené
IhGté davod odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem ucinnosti odstoupeni od smlouvy den,
na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti prislusného orgéanu.

10) Odstoupi-li nékterd ze stran od Smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych projekénich praci a inZenyrskych cinnosti
ocenény shodnym zplsobem, jakym byla stanovena sjednana cena,

b) zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu predéani dila“ a objednatel je povinen do 3 dnl
od obdrzZeni vyzvani zahdjit ,dil¢i prejimaci fizeni”,

d) po dil¢im predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni Smlouvy,

e) strana, kterd dlvodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dGvod( odstoupeni od Smlouvy.
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XIll. Divérnost informaci a dusevni vlastnictvi

1) Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmé&tu Smlouvy, s nimi? bude Zhotovitel
pfichdzet v priibéhu projektovani a inzenyrské ¢innosti do styku, jsou povaZovany za ddvérné
a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele a podle dohody s nim, dal3im povolanym
osobdm, napf. Poddodavatelim. Tyto informace nebudou poufZity k jinym Géelim nez
k vyhotoveni projektové dokumentace podle Smlouvy.

2) Zadlvérné informace se nepovazuji informace, které:

* jsou vefejné pFistupné nebo zndmé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich
vefejna pfistupnost &i zndmost nenastala v disledku poruseni zdkonné (tj. uloZené pravnimi
predpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

*  jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezi¢astnénou na vypracovani projektové
dokumentace, kterd ma prévo s takovou informaci volné naklddat a poskytnout ji tfetim
osobdm.

3) V souvislosti s diivérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zadkonnou povinnosti
Objednatele uvefejnit na Profilu zadavatele a Registru smluv celé znéni Smlouvy véetné viech
jejich pfipadnych dodatkd a po spinéni Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele
uvefejnit skute¢né uhrazenou cenu a seznam poddodavatel(l. Spinéni této zékonné povinnosti
neni porusenim dlvérnosti informaci.

4) Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zpracovévani projektové dokumentace neposkytne
informace tykajici se projektované stavby nebo informace tykajici se vysledkd projektovéni
tfetim osobam, zejména stavebnim dodavateldim.

5) Pokud Zhotovitel pfi projekénich pracich pouZije bez projednani s Objednatelem vysledek
¢innosti chranény pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své naklady
vyporadani majetkovych ¢i finanénich disledk.

XIV. Odpovédnost za Skodu

1) Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za veskeré $kody, které jeho &innosti pfi provadéni dila
vzniknou, a to i tfetim osobdm a zavazuje se nahradit je pfedevsim uvedenim v pfedesly stav
a neni-li to mozné, v penézich.

2) Zhotovitel se zprosti odpovédnosti, pokud jednoznaéné prokéze, e $kodu zplsobil objednatel
vyluéné svym jednanim.

XV. Zavérecna ustanoveni

1) Pokud neni v pfedchozich ustanovenich uvedeno jinak, plati ustanoveni ob&anského zékoniku.

2) Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim viech naleZitosti smluvniho vztahu.

3) Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zdkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich pFedpisi, osobou povinou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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4) Zhotovitel je povinen umoZnit viem subjektliim opravnénym k wwkonu kontroly projektu, z jeho?
prostfedkd je dodavka hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim zakézky,
a to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k jejich archivaci (zdkon & 563/1991 Sh., o GCetnictvi,
ve znéni pozdéjSich pfedpist a zdkon & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich piedpisi).

5) Zhotovitel se zavazuje umoznit zaméstnancum nebo zmocnénclm opravnénych organl vstup
do objektu a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci, a kontrolu doklad(i souvisejicich
s projektem. Zhotovitel ma povinnost vytvofit podminky ke kontrole a poskytnout soucinnost,
umoZnit pristup k originalim Gcetnich dokladd, zaznamlm a informacim na nosicich dat.

6) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho Cinnosti vEetné moznych
skod pracovniki zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou dodavatelem treti
0sobé). Pojistnou smlouvu a dalsi doklady o pojisténi je zhotovite! povinen udrzovat v platnosti
po celou dobu plnéni smlouvy a na pozédani objednateli pFedlozit.

7) Zhotovitel je povinen zabezpelit pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné
povinnosti souvisejici s pojisténim splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespori v rozsahu jejich
poddodavky.

8) Smluvni strany wvyslovné souhlasi suverejnénim této smlouvy vregistru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra Ceské republiky v souladu se zakonem ¢& 340/2015 Sb. o zvlditnich
podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smiuv (dale
zékon o registru smluv”), v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této
smlouvy dle predchozi vety zajisti objednatel bez zbyteéného odkladu ode dne uzavfeni této
smlouvy.

8) Tato smlouva nabyvd platnosti a ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, to neplati,
pokud kterdkoliv ze smluvnich stran ma povinnost zvefejnit smlouvu v Registru smluv dle
Zdkona €. 340/2015 Sb. Vtakovém pfipadé smlouva nabyvd Gcinnosti dnem zvefejnéni
v Registru smluv.

10) Smlouva je zpracovdna ve Etyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dvé vyhotoven(
obdrii Objednatel, dvé vwwhotoveni obdréi zhotovitel.

11) Obé strany prohla3uji, Ze si tuto smlouvu Fadné precetly, Ze ji rozumi, Ze se dohodly ve viech
castech této smlouvy a na dikaz zvySe uvedeného pfipojuji vlastnoruéni podpisy swvych
statutarnich zastupct.

Pifloha €. 1 - PIna moc
Ptiloha €. 2 — Prohlaseni

Za zhotovitele . Za objednatele

V Ostravé dne

|
Viadimir Milata - Jiti Nekvasil

jednatel reditel
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Priloha ¢. 1 ke smlouvé

PLNA MOC ke smlouvé na zpracovéni projektové dokumentace s propracovanim do Grovné
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby
, Komunikace a zpevnéné plochy v arealu Cerné louky “.

Objednatel:  N&rodni divadlo moravskoslezské, prispévkova organizace
se sidlem: Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, Cs. legii 148/14

ICO: 00100528

zastoupen: Jifim Nekvasilem, feditelem organizace

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.

se sidlem: Porazkaova 1424/20, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
1ICo: 25858343

zastoupena: Vladimirem Milatou - jednatelem

1. Zhotovitel bude jménem a na Ucet objednatel:

a) zastupovat cbjednatel pfi jedndnich, ve viech spravnich Fizenich vedenych pred spravnimi organy
k zajisténi potfebnych povocleni a rozhodnuti, podavat Zadosti, navrhy, ohladdeni a pfijimat
za objednatel pisemnosti,

b) v majetkoprdvnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat ndvrhy smiuv a dodatkd,
vést jednani za Uéelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

2. Tato plnd moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti G€innosti této smlouvy
do ukon&eni autorského dozoru v ramci stavby ,Komunikace a zpevnéné plochy v areédlu Cerné

louky”.

\ Ostrave dne:

za objednatele: Jiff Nekvasil
reditel

Prohlasuji, Zze plnou moc pfijimam.

-
P

’_.’," [J [f:
V Ostravé dne: ¢ f/f/

Za zhotovitele: Viadimir Mila
jednatel




Pfiloha €. 2 ke smlouvé o dilo k akci ,Komunikace a zpevnéné plochy v aredlu Cerné louky”

Prohlaseni

1 Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo
prostiednictvim swych zaméstnancl pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58
zadkona ¢. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prévem autorskym a o zméné
nékterych zdkoni (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjiich predpisi (ddle jen ,autorsky zékon)
je vykonavatelem majetkovych prév autora a v souladu s ustanovenim § 2375 OZ a § 38d pism. b)
autorského zdkona udéluje objednateli souhlas s odchylenim od projektové dokumentace a souhlas
k provedeni zmén jiz realizované stavby, nezbytnych, & potfebnych k dosaZeni, zachovani, anebo
zvySeni uZitné hodnoty stavby, ke splnéni vefejnopravnich povinnosti, uloZenych objednateli
pravnimi predpisy, ¢i rozhodnutimi spravnich orgénl a ke splnéni povinnosti uloZenych objednateli
soudnimi rozhodnutimi, nebo rezhodéimi nalezy (dilo tzv. k volné ruce).

2. V pfipadé, 7e dilo, které je predmétem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvofeno
osobné, nebo prostfednictvim jeho zaméstnancl pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti, nybrz
tfeti osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas piisluSného autora (vykonavatele autorskych prav)
pro uiiti dila objednatelem, ktery je vymezen v této smlouvé a dale je povinen zajistit v souladu
s ustanovenim & 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zakona souhlas autora (vykonavatele
autorskych prav) s odchylenim od projektové dokumentace 2 souhlas k provedeni zmén
jiz realizované stavby, nezbytnych, Ci potrebnych k dosaZzeni, zachovani, anebo zvyseni uZitné
hodnoty stavby, ke spineni vefejnopravnich povinnosti, uloZenych objednateli pravnimi predpisy, i
rozhodnutimi sprévnich orgdnd a ke splnéni povinnosti uloZenych objednateli soudnimi
rozhodnutimi, nebo rozhodéimi nalezy (dilo tzv. k volné ruce). VySe uvedené souhlasy doloZi
v pisemné podobé zhotovitel objednateli pfi predani dila.

3. V piipadé poruseni povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této pfilohy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veskerou vzniklou Skodu.

4,///37
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V Ostravé dne: £ 7//

za zhotovitele: Vladimir Milata
jednatel



