
Číslo smlouvy objednatele C. i : 586-20 i 7-525202 
Číslo smlouvy objednatele c. 2:
Číslo smlouvy zhotovitele: GB20 i 72S006
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huílénovice a Sušice u Uherského i iratlišíč

SMLOUVA O DILO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

m ezi

O bjednatel ě. 1:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve sm luvních  
jednat:
V technických
jednat:

Adresa:
Telefon:

záležitostech oprávněn

záležitostech oprávněn

Česká republika -  Státní pozem kový úřad 
Krajský pozem kový úřad pro Z línský kraj, 
H usinecká 1024/1 la , 130 00 Praha 3 -  
Žižkov

ředitelkou KPÚ
pro Z línský kraj

ředitelka KPÚ pro
Zlínský kraj

KPÚ pro Zlínský 
kraj, vedoucí pobočky U herské Hradiště

K PÚ  pro
Zlínský kraj, Pobočka U herské Hradiště 
Protzkarova 1180, 686 01 U herské Hradiště

E -m a il:

ID Í)S :
B ankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
BIČ:

z49per3

01312774
C Z 0 1312774 - není plátce DPH

(dále jen  „objednatel ě. L4)

O bjednatel ě. 2:
Sídlo:

V zastoupení:
V e sm luvních záležitostech oprávněn  
jednat:

V  technických záležitostech oprávněn  
jednat:
Adresa:
Telefon:
E -m a il:
ID DS:
B ankovní spojení:
Číslo účtu:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
N a Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
ředitel Správy Zlín

Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

zjq4rhz



IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen  „o b jed n a te l ě. 2 “)

O bjednatel ě. 1 a objednatel e, 2 dále jen 
« o b jed n a te l»

Smlouva o dílo ■ Komplexní po/emKové úpravy v k. 0. Huštěnovice a Sušice u Uhoiskěho I l i ,hso",< ■ ■

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve sm luvních záležitostech oprávněn  
jednat:
V technických záležitostech oprávněn  
jednat:

Telefon:
E -m a il:
ID D S :
B ankovní spojení:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Turanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

jednatelem
jednatel

4pg7xj6

26271044
CZ26271044

v obchodním  Krajským  soudem  v Brně, oddíl C, vložka 
41159

Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná  
rejstříku vedeném :
O soba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPU:
(dále jen  „zhotovitel11)
(společně dále jako  „sm luvní sírany11)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva11) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“):

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je  úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého 
na základě ukončené veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Huštěnovice a 
Sušice11,

1.2. Předmětem této smlouvy je  závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice a k. ú. Sušice u Uherského Hradiště (dále jen 
„KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního 
operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 
kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb„ o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška11), vyhotovení dokumentace pro

Strana 2



Smlouva o dílo - K om plexní pozem kové úpravy v k. ú. Huštěnovice a Sušice u U herského H radiště

zavedení výsledků KoPU do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dje 
zapsané DKM (dále jen ,.díío“).

1.3. Dílo. kromě „Vytyčení pozemku dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7., bude sloužit jako 
podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a 
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad 
pro územní plánování.

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí rádné dokončení
„Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7. Objednatel č.l a objednatel č. 2 se 
zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek 
stanovených touto smlouvou.

Článek II. 
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 04.04.2017.
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O
předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel se 
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k
předmětu díla (dále jen „předpisy”). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky 
nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je  zhotovitel povinen při 
realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.

Článek III. 
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon1') a 
dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška”), 
Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem 
dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední 
ředitelky SPU 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen 
,,RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě -
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky
01/2016 ~ Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě -
Výměnný formát pozemkových úprav.

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je  položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou ě. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru 
nemovitosti.

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce” je sestaven z následujících dílčích částí

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole
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Smlouva o dílo ■■ Kom plexní p o /om kovó  úpt.ivy  v k. ú. Hustě novice a Sušice u U herského Hradiště

a) Revize stávajícího / P l i l ’, / li li  a PPRP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a 
změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodu PPRP případné přeurčení polohy, 
popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná 
stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst, 7 vyhlášky a 
předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je 
prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo 
správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě 
příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření 
včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto 
pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský 
po vyrovnání - Bpv),

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 
zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na které 
budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. Vypracování 
dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro návrh 
nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. Zjišťování 
průběhu vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno včetně 
dočasného/trvalého označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí 
všichni pozvaní vlastníci.

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPU a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. Tento 
seznam bude předán objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele. 
Zjišťování hranic obvodů KoPU, vypracování potřebných geometrických plánů pro 
stanovení obvodů KoPU a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho 
příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních 
předpisů katastru nemovitostí.

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 zákona 
bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) přílohy ě. 1 k 
vyhlášce).

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě 
podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány minimálně 1 
měsíc před začátkem zjišťování hranic.

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální 
vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 
pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.
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Smlouva o díío - Kom plexní pozem kové úpravy v k, ú. Hustě novice a Sušice u U herského H t.id K lě

g) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových úprav), 
včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu 
nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací.

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz 
Pokyn č. 43 ČÚZR).

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPÍ a SGÍ k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod (§ 9 odst. 7 
zákona).

3.4.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území -  průzkum území (charakter hospodaření, čestní síť, 
eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky, včetně studie odtokových poměrů).

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 
3 vyhlášky jako podkladu projednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená příslušným 
odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 
vyhlášky a přílohy Č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel.

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k 
vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 
zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu 
pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. Tato dokumentace 
bude předložena x měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem 
razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke 
každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel 
konkrétního nárokového listu.

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel 
aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je  doručí dotčeným vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), 
zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků 
zajistí objednatel.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných 
ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu v dokumentaci 
provedeno.

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce" je  sestaven z následujících dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ") bude vyhotovena dle
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu s § 9 
zákona a § 15 a 16 vyhlášky.
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b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude íimkěnČ provázán s
územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 
pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

e) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve .srovnání se
schváleným územním plánem řešeného území.

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh zpracovatele 
zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ.

e) Pián společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 
vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1.
PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení 
všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem 
zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje 
objednatel. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání
předložené dokumentace v RDK.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné 
obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní 
projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je  nutné vyčlenit k jeho
provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 
vlastníků,

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření
ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu
odstavců 3.5.i.a) - 3,5.i.c):

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v 
nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 
na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 
(toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy a 
provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek 
v krycím listu nabídkové ceny je  započítána pouze vodorovná délka 
podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému 
profilu ve vzdáleností max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5-i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je  započítána pouze vodorovná 
délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 
podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do 
kalkulace ceny.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných v 
souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle 
bodu VIII. přílohy ě. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.
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b) Do i ožení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř.
dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst, 20 zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových
pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude připojená 
grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. Grafická příloha bude 
rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i 
grafická část bude opatřena originály razítka a podpisem zpracovatele.

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané objednatelem 
podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) Zapracování objednatelem připuštěných připomínek vzešlých na základě výzvy
objednatele podle § 9 odst. 21 zákona.

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků
na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a to až do 
vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je rovněž 
zapracování připomínek podle čl. 3.5.2,e).

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 
budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku objednatele,

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 
bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě aktualizované celé 
dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených 
změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen 
dodatek.

j)  Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví
soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 
zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně PSZ bude v 
rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX, přílohy ě. 1 k vyhlášce, a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s 
příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 
neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 
vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud 
odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude 
přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí 
znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje

3.6.1. Nastanou-íi v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí 
provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 
KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky 
s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).
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3.6.3. Topologická úprava pádných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená příslušným 
odborem SPU a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel.

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 
zeměměřických cinnosíí využité pro obnovu katastrálního operátu na podklade 
výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona c. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy 
k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejích převzetí do 
katastru nemovitostí nej později do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o 
schválení návrhu pozemkových úprav.

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 
15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku 
zeměměřických činností.

3.6.6. Za předané dílo v term ínuje považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 
odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 k 
Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČUZK 2015, ve znění dodatků, 
včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 
činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst, 8 zákona v 
digitální i písemné podobě.

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKMÍ( obsahuje

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární předání 
hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice 
pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

4.1, Jednotlivé dílčí Části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na
papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve
výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve
formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPU, na paměťovém mediu, a 
současně bude předána textová část ve formátu Tdoc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 
Seznam parcel řešených v obvodu KoPU pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o 
zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu Tes v. 
Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu 
*.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro 
správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu 
VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. 
dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo Tvyk a v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu 
georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím poctu 
vyhotovení a formě:

4.2,1, Revize stávajícího bodového pole - lx papírové zpracování ( lx  objednatel č. 1) a CD 
(DVD).
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4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - Ix papírové zpracování ( I x objednatel č. 1) 
a 2x Cl) (D V D ) 1 x objednatel Č. 1, 1 x objednatel č. 2.

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPU a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona - 2x papírové zpracování (Ix objednatel č. 1, Ix pro předání na katastrální 
úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatel) a 2x CD (DVD).
4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (Ix  objednatel 

č. 1 a lx obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům 
řízení, lx celková mapa (objednatel č. 2),

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování ( lx  objednatel ě. 1, lx  obec, lx obec
s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých v 
průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x aktualizované papírové 
zpracování (2x objednatel, lx obec, lx obec s rozšířenou působností) a 4x CD (DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území ~ lx papírové zpracování (objednatel č. 1) a 
2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - lx papírové zpracování 
(objednatel č. 1) a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování ( lx  objednatel č. 1, lx obec k vystavení) a 3x CD (DVD) a lx celková 
mapa (objednatel č. 2).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové 
zpracování ( lx  objednatel č. 1 (paré č. 1), lx  obec k uložení) a 3x CD (DVD) + 3x 
přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu ( íx  objednatel č. 1, lx katastrální úřad, íx 
účastník řízení), lx  celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.11. Zpracování mapového díla - lx  papírové zpracování (objednatel č. 1) a 2x CD (DVD).
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv, určení výše úhrady a Ihůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 
věcného břemene - 4x papírové zpracování ( lx  objednatel ě. 1, lx katastrální úřad, lx 
k rozeslání účastníkům řízení, lx obec k veřejnému nahlédnutí) a 5x CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - lx papírové 
zpracování ( lx  objednatel č. 1) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ a 
návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 
účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny 
dle požadavku objednatele.

Článek V. 
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu 
článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je  nedílnou 
součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Uherské 
Hradiště, adresa Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště .

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle cl. III. do 30 dnů od převzetí 
díla ke kontrole.

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den Ihůty uvedené v čl. 5.3,
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5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku kontroly, 
má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle 
čl. 5.8.

5.6. V případě, že budou objednatelem Č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 
předaného díla podle čí, 111., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 
dopracování je  stanovena do 10 dnu od doručení písemného podání podle čj. 5.4. Zhotovitel 
tímto není zbaven povinností předávat dílo bez vad.

5.7. Po odstranění vad Či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly 
sdělí objednatel ě. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední 
den Ihňty ke kontrole, která činí 30 dní.

5.8. Objednatel Č. 1 je  povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele c. 1, že 
provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí 
části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno zhotoviteli.

5.9. V případě, že bude objednatelem c, 1 zjištěno, že dílo, předané podle ěl. 5.7. má opět vady, 
obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 
k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě.

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 
vykazovat opět vady a nedodělky.

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto skutečnost 
písemně oznámí zhotoviteli.

5.12. Zhotovitel předloží objednateli ě. 3 15 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců k 
posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků 
v digitální formě.

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích Částí díla bude vyhotoveno;

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,
5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 6 

zákona),
5.13.4. u dílčí Částí 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.5. u dílčí částí 3.4,5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
5.13.6. u dílci části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst.

11 zákona),
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.8. u dílčí části 3.5,3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace,

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem c. 1 vyhotoveno zároveň po 
předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, která to 
vyžadují.

5.15. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených 
objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9, následujícího po roce, v němž došlo k 
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.
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Článek VI. 
Cena z,a provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je  sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je  nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 111 250,- Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 547 800,- Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 271 000,- Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 180 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 4 110 050 ,-Kč

DPH 21% 863 1 1 1 ,-Kč

Celková cena díla včetně DPH 4 973 161,- Kč

6.3.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3, 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
Cena je  platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je  určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 
skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční 
prostředky ve výši celkové ceny díla dle cl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna 
podmínka sjednaná v předchozí větě.

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je  měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za 

celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
6.5. Tisk nutných mapových podkladů je  zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude hrazena objednatelem takto:
Objednatel č. 1 k.ú. Huštěnovice 75%, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště 43%
Objednatel č. 2 k.ú. Huštěnovice 25%, k. ú, Sušice u Uherského Hradiště 57%.

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši odpovídající
procentuálnímu podílu uvedeného v bodě 7.1. tohoto článku pro každé katastrální území 
samostatně.

7.3. Fakturační adresa objednatele Č. I: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 
3 -  Žižkov, ICO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, 
Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

7.4. Fakturační adresa objednatele c, 2: Ředitelství silníc a dálnic ČR, Správa Zlín, Fúgnerovo 
nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího 
protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného objednatelem. Bez 
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o
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dokumentaci předávanou kaíastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního 
úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělku.

7.6. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze 
státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je  písemný souhlas objednatele.

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisu o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 
smlouvou stanovené náležitostí, je  objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s 
tím. že zhotovitel je  poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V 
takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí11 s označením dílčí části a poslední fakturu 
označí textem „konečná11.

7.9. Splatnost jednotlivých faktur objednatele Č. 1 je  30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli č. 1. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je  60 kalendářních dnů ode dne 
doručení objednateli č. 2.

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 
kalendářního roku.

7.11. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy,
7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel ě. 1 je organizační složkou státu, objednatel č. 

2 je  státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze 
státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na 
účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že 
časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a 
nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, dodavateli nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Článek VIII. 
Zámky, smluvní pokuty, sankce

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 
smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu 
splatností daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto 
článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění a 
porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené 
v čl. 6.Í., a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 %  z  ceny hlavního celku vč. 
DPH, uvedeného v příloze ě. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak max. 
ve výši nesplněné dílčí části díla,

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 
Škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení 
faktury vystavené dle 51. VII.
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8.7. Zhotovitel objednáte, i i poskytuje záruku za jakost předaného díia. Záruční Minia se stanovuje 
na 60 měsíců -i- 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční Ihůta na dosud 
provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je  termín odevzdání posledního hlavního celku. 
V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se 
záruční ihůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 
vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 
nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů 
o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které 
nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí Část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 
rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných 
norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli 
vadu díla a ten je  povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem Č. 1 stanovena 
tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je  písemné oznámení o 
specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je  povinen provedenou 
opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven 
protokol. Pokud objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli 
protokol o odstranění vad a nedodělků.

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce
8.8. této smlouvy.

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným 
písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 
bezplatně ve stanovené lhůtě.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 
objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 
objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 
Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. Za porušení této povinnosti, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je  stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je  příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

8.15. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel takto: pro k. ú, Huštěnovice 75% a pro k. ú. Sušice u 
Uherského Hradiště 43% z celkové výše smluvní pokuty objednateli c. 1 a pro k. ú. 
Huštěnovice 25% a pro k. ú. Sušice u Uherského Hradiště 57% z celkové výše smluvní pokuty 
objednateli č. 2.
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Článek IX.
Důvody pro zrněnu nebo odstoupení od smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy čí stanovené obecně závaznými právními předpisy, je  objednatel Č. 1 oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je  
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ), Vznikne-!i z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit,

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je  povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se 
provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v 
této výší uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 
prodlouží Ihůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 
úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je  oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy.

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9,5, je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy,

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dní odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 
přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je  příslušný objednatel. Pokud odstoupí od 
smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se 
smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

Smlouva o dílo ■ Kom plexní pozem kové úpravy v k. ú. Huštěnovice a Sušíce u U herského Hradiště
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9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních síran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a případnou náhradu škody.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je  objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

9.12. Objednatel je  oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 
výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
zhotoviteli.

9.13. Objednatel č. 2 si vyhrazuje právo na pozastavení provádění díla dle této smlouvy v případě, 
kdyby komplexní pozemková úprava byla ukončena zápisem do katastru nemovitostí dříve, 
než proběhne zahájení stavby dálnice D55, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek X. 
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly
ěi budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této 
smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na 
informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem ě. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

! 0.2. Neveřejné informace nezahrnují:

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z 
jiného zdroje než je  objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj 
není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování 
neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinnosti mlčenlivosti týkající se 
příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 
sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je  s ním 
přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce 
nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je  
nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:

10.3.1. je  zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je  vysloveně touto smlouvou povoleno 
nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 
poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 
V takovém případě je  zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého 
právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 
neveřejných informací nebo jejich Části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s 
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu,
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aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacjiázeno jako s 
neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.

10.6. V případe, že se zhotovilo I, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 
popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 
jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 
obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující 
jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, 
kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v 
takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce 
či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a 
ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných 
informací je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně 
zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních 
obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli 
písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 
materiálů pověřen.

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, 
která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 
v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného 
opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo 
skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli 
vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady Škody.

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 200 000,- Kč (slovy 
dvěstětisíc korun Českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní 
pokuta je  splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty 
objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody.

Článek XI. 
Jiná ujednání

11.1. Při provádění díla je  zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je  předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je  oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny 
je  oprávněn svolávat objednatel lx za měsíc. Zhotovitel je  povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je  povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je  volen ve 
smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-íi zvolen,

11.4. Zhotovitel je  povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.

11.5. Zhotovitel je  podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků.

Strana 16



Smlouva o dílo ■ K om plexní pozem kové úpravy v k. ú. Huštěnovice a Sušice u U herského H radiště

11.6. Xhoíoviíel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nej novějším poznatkům 
v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co 
nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

1 1.7. Zhotovitel je  povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle.
11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dodatkem nahradit’ ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je  držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 
3 699 045 KČ. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této 
smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je  zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je  povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či 
v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je  zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele ě. 1 a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je  uzavřena smlouva, je ustanovení ěl. 
11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 
která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 
úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet poddodavatel zhotovitele (dále jen 
,,poddodavatei“).

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 
předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 
Zhotovitel je  povinen ve všech poddodavateíských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
poddodavateíských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené poddodavatelem.

11.19. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
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11.20. Ke změně poddodavaíelú ci dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
j a ko u ko 1 i v část k va i i i'i k a c o v zad á vaeim řízen í v ed o u c í k u za v ře n í této s m 1 o u vy, j e zh otovi te 1 
oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 
náhradní poddodavatel ěi osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 
poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení,

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli 
úředního oprávnění (§ 18 zákona), je  třeba konkrétně vymezit, která z oprávněných osob bude 
ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce).

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
NOZ.

12.2. Sm louvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č, 1, ve 
dvou vyhotoveních pro objednatele č, 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich 
má váhu originálu.

3 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 
k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 
těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis44). K tomuto dopisu 
musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 
Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních 
stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento 
článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, 
aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 
Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny 
nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.

12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona ě. 

340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 
článku Smlouvy se nepřihlíží.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, 
informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace 
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti 
o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
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12.10. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne čbč 2, 22 yy- V Brně dne / (

Za objednatele č. 1; Za zhotovitele:

Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.
Kraiskv nožem kov v úřad pro Zlínský kraj

jednatel
ředitelka

Ve Zlíně dne 2 2. 05. 2017

Za objednatele č. 2 ;

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín

ředitel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
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7  ( 7 - /:z
Ve Zlíně dne ........ í /.■ .V.  ' 1 Z V Brně dne.. 1. (

Za objednatele č, i : Za zho tovite le :

Státní p ř ím k o v ý  úřad snni s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

jeanaiei
ředitelka

2  2, 05. 2017
Ve Zlíně d n e ......................................

Za objednatele Č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín

ředitel

1) V případě, že termín nelze z  technických důvodů splnit do 30 9 v roce, ve kterém došlo K zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozdéji do 30.9. následujícího 
roku



P oložkový výkaz č in n o s ti • Příloha kc S oitonvč o (Jito - KoPU Suáice u Uherekčho H rndiétč



Za ob jedna te le  t ,  1: Za zho tov ite le :

GB-geodezie, spo!, s r.o. 

jednatel

Z 2. 05. 2017
Ve Zlíně d n e ....................................

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic CR 
Soráva Zlín

ředitel

Stát n í fijožomkový ú fad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ioditelka

1) V p iipadů, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce. ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozdějí do 30.9. 
následujícího roku.


