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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZMR-2016-13 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění 

                                                         (dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou - technikem odd. investic a technické správy MmP 
Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz                
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel:  Agrostav Pardubice, a.s.  
Se sídlem:  Hostovická 231, Černá za Bory 
                    533 01 Pardubice   
Zastoupený ve věcech smluvních:  Pavlem Formánkem, ředitelem   
Zastoupený ve věcech obchodních:  Ing. Miloslavem Hergerem, vedoucím zakázkového oddělení 
Zastoupený ve věcech technických:  Jaroslavem Valou, stavbyvedoucím, tel.:                             e-mail:  
Jaroslav.vala@agrostav-pce.cz 
Tel: 466 736 129  e-mail:  agrostav@agrostav-pce.cz   
IČ:  46506063  DIČ:  CZ46506063  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 742  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 3185282/0800   
(dále jen zhotovitel) 
 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) veřejná zakázka na 
stavební práce 

Studánecký les – lesní stezky I. etapa 
  
Jedná se o zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší vč. odstranění stromů a keřů, výstavby propustku a 
umístění mobiliáře podél stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Dotčená část lesa je 
ohraničena od severu a západu zástavbou místní částí Studánka a Dubina a z jihu stávající asfaltovou 
cyklostezkou (dále jen DÍLO).  
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Specifikace prací  
Stezka H1 - stezka podél sídliště při severním okraji lesa, km 0,000-0,59481-délka 594,81 m 
Stezka H4 - stezka mezi propojkou a cyklotrasou C1, km 0,000-0,24016- délka 240,16 m 
Stezka C2 - stezka od křižovatky ulic K lesu a Blahoutova ke stávající cyklotrase C1, km 0,000-0,33482-
délka 334,82 m  
Celková délka stezek pro turisty je 1 169,79 m, šířka stezky 200cm. Konstrukce stezky bude provedena 
po vrstvách - drcené kamenivo, štěrkodrť a lomová výsivka jako vrchní vrstva. Na objektu stezky H1 
bude vybudován nový propustek napojený na stávající opevnění vodoteče. 
Podél stezek bude umístěn mobiliář - dřevěné stoly a lavičky, dále stojany na kola, odpadkové koše a 
odpadkové koše na psí exkrementy.  
 
Specifikace materiálové základny  
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Veškeré 
výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standartu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními kvalitativně a technicky 
obdobnými, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují. 
Materiál a jeho použití bude před zahájením písemně odsouhlasen s objednatelem.  
 

Součástí DÍLA „Studánecký les – lesní stezky I. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro 
bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a 
dalšími souvisejícími předpisy.  
 

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „STUDÁNECKÝ LES – LESNÍ 
STEZKY I. ETAPA“ (dále jen PD), zpracovanou v 05/2016 projektantem Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., 
která je závazným podkladem pro provádění DÍLA a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto čl. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.  
 
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce podporu z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020, operace 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích.  
Registrační číslo projektu: 16/002/08520/453/000191 
Realizace akce je podmíněna přidělením dotace. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro 
realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku 
zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. 
Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele před zahájením prací. 
 
    2.  DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- projektové dokumentace „STUDÁNECKÝ LES – LESNÍ STEZKY I. ETAPA“ (dále jen PD), zpracované 
v 05/2016 projektantem Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., se sídlem Gočárova třída 535, 500 02 
Hradec Králové, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
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  - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
        - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.10.2016 
 
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 

se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.   

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 

5.  Součástí předmětu DÍLA jsou všechny práce a činnosti zhotovitele nezbytné k provádění předmětu 
DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. vytyčení inž. 
sítí, dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, úklid a čištění stavbou 
dotčených ploch (kropení, zametání), odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový 
prostor staveniště na řízenou skládku, ekologická likvidace odpadu apod.).  

6.  Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, 
materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, 
staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré 
náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a 
prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, 
certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.   

7. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. 

8. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být 
smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA. 

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele). 

 
 

II. Termín  a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                        

 Termín zahájení DÍLA : ihned po předání místa plnění                                          
 

DÍLO se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí místa plnění po podpisu smlouvy o dílo.   
 

Termín provedení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 
do 12 týdnů od předání místa plnění zhotoviteli.  

 
2. Místa plnění předmětu smlouvy:  Studánecký les v Pardubicích  
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3.  Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3, která je nedělitelnou součástí této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a 
důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a 
ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde 
k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude 
informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího 
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení 
DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně 
přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních 
dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto 
případě oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.  Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se 
o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

7.  Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:  
 
Celková cena za DÍLO bez DPH ……………………………….….......................................1.435.277,00 Kč 
DPH 21% ………….…………………………...……..………………………….…………………………...…..301.408,17 Kč 
Celková cena za DÍLO vč. DPH.….……………………..……………………………..………………..1.736.685,17 Kč 

 
(slovy: jedenmilionsedmsettřicetšesttisícšestsetosmdesátpět korun českých a sedmnáct haléřů    

včetně DPH) 

 
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 
1  této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným 
oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 
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2.    Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, 
jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě 

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 
předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno 
nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či 
předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno. 

3.   K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.    Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9. a 10. 
Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

5.     Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého 
jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

6.  Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele před zahájením prací. 

 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl. III 

této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj.vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel 
vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci 
objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a 
k odsouhlasení. 
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5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 
30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. 

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí  DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data 
jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení 
rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 

- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 
- každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název 

projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 

- údaje pro daňové účely.  
 

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.  
 

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví 
novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti  běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené  faktury objednateli. 

10.Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o 
DPH v platném znění.  

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
14. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán  k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 

MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

15.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele. 

mailto:faktury@mmp.cz
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16.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
dodavatele. 

Oddíl II.  
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí místa plnění 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel odešle výzvu 
min. 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli 
místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-
li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

2.  O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu. 
      Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa realizace k provedení DÍLA, a tento je mu 

znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místa realizace prací, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí míst prací se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa 
plnění. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k 
maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při 
provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. Za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by v důsledku porušení těchto povinností byly vyměřeny 
příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel  se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a 
přírodu ohrožujícími látkami. V případě  havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele 
a učiní veškerá neodkladná opatření ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady. 

5.  Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě provádění prací, upozornit na ně své pracovníky a 
určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly. 

II. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým 
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podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které 
brání použití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný 
certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 
 

III. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit podmínky, v rozsahu přiměřeném 
jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA se specifiky, která jsou obsažena v aktuálním znění 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Programu rozvoje venkova na  období 2014-
2020. Závazné podrobnosti o podobě publicity jsou uvedeny v dokumentu Manuál jednotného 
vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020) - 2.vydání. 

2. S ohledem na skutečnost, že místo plnění si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, zhotovitel zajistí na své náklady s příslušným ÚMO Pardubice III projednání a 
zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) 
v souvislosti s realizací DÍLA.  

3. Zhotovitel před započetím s prováděním DÍLA v případě nezbytnosti zajistí na své náklady stanovení 
dopravního značení pro přechodnou úpravu během provádění prací.  

4. Zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost 
území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  

5. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného 
pozemku k jeho využití po dobu provádění prací a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel 
se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, 
přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA 
dopustil. 

6. Po celou dobu realizace DÍLA bude zamezen přístup veřejnosti na místo plnění. Zhotovitel během 
provádění DÍLA zajistí na své náklady zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím. 
Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor jednotlivých prací v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za 
veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly. 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1453447407315.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fpravidla%2F1453447407315.pdf
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7. Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že 
poloha sítí dle zákresu v projektové dokumentaci nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto 
si před zahájením výkopových prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými 
sondami. 

8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Odkryté IS budou 
zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí. Vytyčení bude 
prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním 
DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací 
bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

11. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa požadovaných energií nutných 
k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem. 

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

13. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stávajících stromů v místě plnění, zejm. proti 
mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému 
se zhotovitel zavazuje provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

14. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. 
Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.    

16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál a materiál získaný kácením je majetkem objednatele, 
jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--
Kč. 

18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každý započatý den prodlení. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., 
především tyto údaje: 
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;  
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;  
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- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

21.  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

22.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o 
jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny 
předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady 
jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. 

23.  Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do  
stavebního deníku. 

24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.  

25.  Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný  zástupce objednatele a na kterých budou řešeny časové vazby na okolní provoz s 
možností částečného omezení prací z důvodu potřeb obslužnosti a toto omezení bude zhotovitel 
akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci. Taková ujednání budou zaznamenána do 
stavebního deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.  

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

28. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel v místech provádění prací ponechat pouze 
stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč.   

29. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
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projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je  úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.   

31. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném 
rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu  zdraví osob v prostoru míst 
provádění prací, požární ochrany a za zachování pořádku v místech provádění prací. V případě 
porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

32. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA 
příslušnými správními orgány. 

33. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů  či 
povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly. 

34. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací, které se zde nacházejí oprávněně. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu 
podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.  

35. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. 

36. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 
certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

        Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 100 tis Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

        Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníky zhotovitele po celou dobu realizace prací. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit 
na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

37. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 3), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.  

38. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o 
provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu). 

39. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá 
za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i 



                                           
 

- 12 - 
 

případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících 
zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky. 

40. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3x 
v tištěné a 1x v digitální podobě.  

41. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření 
bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené 
stavby předá zhotovitel objednateli. 

 
IV. Součinnost objednatele 

 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 

sepíší obě strany protokol.  
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 

tištěných paré. 
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek. 

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen 
v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 
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12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
 

V. Předání a převzetí DÍLA  
 
1.  DÍLO se považuje za provedeného jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. 

        V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se 
nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme 
s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.  

2.  K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

  za objednatele :  Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
       za zhotovitele : Jaroslav Vala - stavbyvedoucí 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, 
případně příslušného ÚMO. 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve třech 
vyhotoveních: 

-  dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 3x v tištěné a 1x datové 
podobě (ve formátu .pdf), 

      -   doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 
       -  předávací protokoly se správci sítí, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,  

       -  potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby, 
       -  případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA. 
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:    
- popis zhotovovaného DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,  

 - seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 
termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit, 



                                           
 

- 14 - 
 

 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli   
neprovedl. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob 
jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

8.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 

Oddíl III. 
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu 
dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání 
DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají  

      majetkem objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 

materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 
 

II. Záruční doba 
 

1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví 
záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených 
komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli 
příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 
měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že 
tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu 
v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem 
odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo 
podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.  
4.    Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.  Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v  termínech 

stanovených objednatelem. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem  

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
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objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  
 
 

III. Vady DÍLA 
 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke 
stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této 
smlouvě. 

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními obchodního zákoníku. 

3.   Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4.   Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a 
sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady. 

5.   V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady. 

6.  Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.   

7.   Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo 
fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

8.  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9.   O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné 
k jeho užívání, a to v  termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení 
této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak 
v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není 
zhotovitelem prokázán opak.   

 
 



                                           
 

- 16 - 
 

 Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a 
v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o 
dílo. 

2.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 

3.  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení po termínu splatnosti. 

5.  V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

6.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to 
v plném rozsahu. 

 

II. Odstoupení od smlouvy 
 
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: 

a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 
touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících 
z této smlouvy; 

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena; 

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených  v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů. 

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co 
se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

4.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA. 
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5.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. 
Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
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uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 
Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2 : kopie pojistného certifikátu               

       Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací  
 
 
  V Pardubicích dne   7.11.2016   V Pardubicích dne 3.11.2016 
                    
   za objednatele                za zhotovitele 
 

 
 
 

 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Jaroslav Hruška                                                                 Pavel Formánek 
   vedoucí odboru majetku a investic                                     ředitel Agrostavu Pardubice, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doložka: Schváleno usnesením RmP č. R/…../2016 ze dne 31.10.2016 
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