



Číslo smlouvy objednatele: DS 2 0 1 8 0 1 4 5 7
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/037

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 254 50 131
DIČ: CZ25450131
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429

jako **Zhotovitel** na straně jedné

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu města
ve věci plnění smlouvy: Bc. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy, technikem sportovních zařízení, pověřeným zastupováním funkce vedoucího oddělení správy sportovních objektů
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]

jako **Objednatel** na straně druhé



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel pro Objednatele vytvoří a předá následující dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na nový dohledový videosystém ve sportovním areálu U Nisy, Liberec, jež by splňoval aktuální bezpečnostní požadavky, a zároveň zpracování projektové dokumentace na napojení nového dohledového videosystému na metropolitní síť optických vláken (MAN).

1.2 Zhotovitel pro Objednatele zajistí:

a) Projektovou dokumentaci na nový dohledový videosystém ve sportovním areálu U Nisy, Liberec

Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), tedy v rozsahu:

- Technická zpráva
- Výkaz výměr
- Seznam kamer včetně umístění, sledované scény a parametrů pro záznam
- Blokové schéma
- Dispoziční a situační výkresy dotčených prostor v areálu s umístěním všech prvků
- Kontrolní rozpočet (bude vypracován a vydán odděleně od DVZ).

Obsah a rozsah zpracování jednotlivých dokumentů bude v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb. Výkaz výměr bude zpracován v podrobnostech umožňujících provést výběrové řízení a vyhodnotit nejvhodnější nabídku uchazeče. Pro účely naplánování investiční akce bude součástí dodávky kvalifikovaný odhad nákladů na realizaci videosystému, zpracovaný formou kontrolního rozpočtu (naceněného výkazu výměr).

DVZ nebude obsahovat realizační detaily a dílenskou dokumentaci. DVZ i kontrolní rozpočet budou předány v listinné i elektronické formě.

b) Projektovou dokumentaci pro připojení sportovním areálu U Nisy, Liberec na metropolitní síť optických vláken (MAN)

Stavebníkem bude statutární město Liberec. Součástí předmětu smlouvy jsou výkony místních šetření, zpracování návrhu optických tras, projednávání návrhů se zástupcem Objednatele, zpracování dokumentace k územnímu řízení, jednání s dotčenými orgány (stavební úřad, správci sítí, odbor dopravy statutárního města Liberce ...).

Součástí předmětu smlouvy není případná úhrada služebností inženýrských sítí s vlastníky cizích pozemků v případě, že trasa bude přes tyto pozemky přecházet.

Tato projektová dokumentace bude zpracována a předána ve 2 etapách:

b.1) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Součástí bude projednání a zajištění vyjádření všech subjektů dotčených výstavbou na uvažované trase vedení optického kabelu.

b.2) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí na stavebníka

- 1.3 Zhotovitel garantuje úplnost a formální správnost předaného díla a jeho soulad s platnou legislativou.
- 1.4 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu dle této smlouvy zmocňuje Zhotovitele v úkonech spojených s vydáním územního rozhodnutí pro výstavbu poslední míle optické sítě, dle předmětu smlouvy, v majetku statutárního města Liberec dle přílohy č. 1 této smlouvy.


2. CENA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou odměnu.
- 2.2 Za dílo specifikované v bodu 1.2 této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit odměnu celkem 310 000,- Kč bez DPH, a to takto:
 - 2.2.1 Za zpracování PD videosystému v rozsahu dle bodu 1.2.a) smlouvy: 255 000,- Kč bez DPH
 - 2.2.2 Za zpracování PD připojení sportovním areálu U Nisy, Liberec na metropolitní síť optických vláken (MAN) pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle bodu 1.2.b.1 smlouvy: 40 000,- Kč bez DPH
 - 2.2.3 Za zajištění pravomocného územního rozhodnutí na stavebníka dle bodu 1.2.b.2 smlouvy: 15 000,- Kč bez DPH
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části díla dle bodu 2.2.1 až 2.2.3 této Smlouvy vždy po jejich dokončení. Termín pro předání kompletního díla je stanoven do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy.
- 2.4 Faktury za dílo provedené Zhotovitelem budou vystaveny po předání a akceptaci jednotlivých částí díla Objednatelům dle bodu 2.2 této Smlouvy. Dnem zdanitelného plnění bude den akceptace.
- 2.5 Daňový doklad bude Objednateli zaslán v souladu se zákonem 235/2004 Sb., zákona o DPH v platném znění, elektronicky do datové schránky: ID 7c6by6u. Na vyžádání bude daňový doklad zaslán písemnou formou.
- 2.6 Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání díla dle bodu 1.2 této Smlouvy.
- 2.7 K cenám uvedeným v bodu 2.2 Smlouvy bude připočtena sazba DPH odpovídající platné legislativě České republiky.
- 2.8 Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 2.9 Nedodrží-li Objednatel termín splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.
- 2.10 Nedodrží-li Zhotovitel termín dodání díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 28.8. 2018 usnesením č.936/2018.
- 3.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany se tímto zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost a vyvinou maximální možné úsilí potřebné k řádné realizaci a naplnění této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 3.4 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené budou posuzovány podle právních předpisů České republiky, zejména podle ustanovení Občanského zákoníku.
- 3.5 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Návrhy dodatků je oprávněna předkládat každá ze smluvních stran.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z jednání smluvních stran nejsou považovány za potvrzení o uzavření a změně této smlouvy dle Občanského zákoníku v platném znění.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že řešením veškerých případných sporů, jež by z této smlouvy anebo v souvislosti s ní vznikly, bude pověřen příslušný obecný soud v místě sídla Zhotovitele.
- 3.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá dva.
- 3.9 Každá ze smluvních stran je povinna uchovat originál smlouvy obsahující její podpis a předložit jej v případě soudního jednání.
- 3.10 Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle zákona č. 106/99 Sb.
- 3.11 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 3.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3.14 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.15 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 3.16 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.


V Liberci dne: - 4 -10- 2018



statutární město Liberec


Tomáš Kysela, náměstek primátora

V Liberci dne: 2/10/2018



Liberecká IS, a.s.


Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel



NABÍDKA PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA NOVÝ DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM
V AREÁLU U NISY VČETNĚ NAPOJENÍ
NA METROPOLITNÍ OPTICKOU SÍŤ

OBCHODNÍ NABÍDKA



Liberecká IS, a.s.

Verze 1.1

Datum: 26.6.2018

Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ústí nad
Labem v odd. B, vložce 1429.

Obsah

DŮVĚRNOST INFORMACÍ	3
ZADÁNÍ	3
PŘEDKLADATEL NABÍDKY.....	3
EVIDENČNÍ ČÍSLO POPTÁVKY	3
ZADAVATEL POPTÁVKY	3
NABÍDKA	4
1.1. POPIS ŘEŠENÍ	4
1.2. HARMONOGRAM A POŽADOVANÁ SOUČINNOST	5
1.3. CENOVÁ SPECIFIKACE.....	6
ZÁVĚR	6
2.1. KONTAKTY.....	6
2.2. PLATNOST NABÍDKY	6
SEZNAM REVIZÍ DOKUMENTU	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Důvěrnost informací

Tento dokument je určen pro interní potřebu statutárního města Liberce, a je s odkazem na ustanovení §504 Občanského zákoníku považován za předmět obchodního tajemství. Zveřejnění dokumentu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem společnosti Liberecká IS, a.s. V dokumentu se mohou vyskytovat názvy firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu.

Zadání

Liberecká IS, a.s. (dále jen LIS) zpracovala tuto nabídku na základě požadavku Statutárního města Liberce (dále jen SML), kdy je poptáváno nové řešení dohledového videosystému v areálu U Nisy (hráště Slovan Liberec) vč. napojení areálu na metropolitní optickou síť.

Předkladatel nabídky

Společnost: Liberecká IS, a.s.
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem
IČ: 254 50 131
DIČ: CZ 25450131
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429.

Evidenční číslo poptávky

POP-2018-000074

Zadavatel poptávky

Společnost: Statutární město Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Zastoupená: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
ID dat. schránky: 7c6by6u

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy

Nabídka

1.1. Popis řešení

Statutární město Liberec pronajímá fotbalovému klubu FC SLOVAN LIBEREC a.s. sportovní areál U Nisy za účelem pořádání fotbalových zápasů. Součástí nájemního vztahu je mimo jiné i zajištění kamerového systému jako nezbytného předpokladu pro udělení licence ze strany FAČR, LFA a UEFA.

V roce 2017 proběhla kontrola stadionů ze strany MV ČR a LFA zaměřená na infrastrukturu. Pro stadion U Nisy bylo konstatováno, že stávající kamerový systém již nesplňuje aktuální požadavky a byla doporučena jeho renovace - výměna. Tyto požadavky budou po schválení zakotveny v „Licenčním řádu LFA“ na rok 2019/2020 jako podmínka souhlasu s pořádáním fotbalových zápasů.

V zájmu zajištění požadovaného stupně bezpečnosti návštěvníků na stadionu U Nisy požaduje Statutární město Liberec zpracování projektové dokumentace na nový dohledový videosystém v areálu, jež by splňoval aktuální bezpečnostní požadavky LFA, a zároveň zpracování projektové dokumentace na napojení nového dohledového systému na metropolitní síť optických vláken (MAN) umožňující propojení s městským kamerovým systémem spravovaným Městskou policií Liberec.

Část A

Projektová dokumentace dohledového videosystému v areálu U Nisy

Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová, ve stupni DVZ, tedy Dokumentace pro výběr zhotovitele, v rozsahu:

- Technická zpráva
- Výkaz výměr
- Seznam kamer včetně umístění, sledované scény a parametrů pro záznam
- Blokové schéma
- Dispoziční a situační výkresy dotčených prostor v areálu s umístěním všech prvků
- Kontrolní rozpočet (bude vypracován a vydán odděleně od DVZ).

Obsah a rozsah zpracování jednotlivých dokumentů bude v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb. Výkaz výměr bude zpracován v podrobnostech umožňujících provést výběrové řízení a vyhodnotit nejvhodnější nabídku uchazeče. Pro účely naplánování investiční akce bude součástí dodávky kvalifikovaný odhad nákladů na realizaci videosystému, zpracovaný formou kontrolního rozpočtu (naceněného výkazu výměr).

DVZ nebude obsahovat realizační detaily a dílenskou dokumentaci - tyto části budou předmětem realizační dokumentace jako součást dodávky budoucího dodavatele videosystému. DVZ i kontrolní rozpočet budou předány v listinné i elektronické formě.

Část B


Projektová dokumentace pro připojení areálu U Nisy na metropolitní síť optických vláken MAN

Projektová dokumentace bude zpracována a předána ve 2 etapách:

1. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Předpokládaná trasa je dlouhá cca 570 m, z čehož 400 m je podzemní vedení a poté přechází do stávajícího kabelového žlabu vedeného podél tribun stadionu. Většina uvažované trasy vede po pozemcích SML. Součástí bude projednání a zajištění vyjádření všech subjektů dotčených výstavbou na uvažované trase vedení optického kabelu.

Předpokládaná trasa:



2. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí na stavebníka

Stavebníkem bude Statutární město Liberec.

Součástí zajištění pravomocného územního rozhodnutí není úhrada věcných břemen (předpokládaná výše do 50 tis. Kč).

1.2. Harmonogram a požadovaná součinnost

Předpokládaný harmonogram činností:

Část A: Zpracování projektové dokumentace dohledového videosystému v areálu U Nisy:

- Zpracování projektové dokumentace, místní šetření a konzultace, předání návrhu dokumentace v elektronické podobě k posouzení:
 - do 60 dnů od data podpisu smlouvy,
- Projednání návrhu dokumentace:
 - do 10 dnů od data předání návrhu,
- Zpracování připomínek, tisk, odevzdání finální verze:
 - do 30 dnů od projednání a odsouhlasení návrhu objednatelem.

část B: Zpracování projektové dokumentace pro připojení areálu U Nisy na MAN:

- B. 1 Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:
 - do 5 měsíců od uzavření smlouvy,
- B. 2 Zajištění pravomocného územního rozhodnutí na stavebníka:
 - termín do 11 měsíců od uzavření smlouvy.

Do uvedených termínů se nezahrnuje případná doba delší než 5 pracovních dnů na připomínky a projednání na straně objednatele. Podmínkou dodržení uvedeného harmonogramu je poskytnutí součinnosti ze strany objednatele. Součinnost spočívá především v předání potřebných informací, umožnění přístupu osobám pověřeným předkladatelem nabídky do objektů objednatele a v zajištění koordinací a součinností v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu nabídky.

1.3. Cenová specifikace

Kalkulace jsou zpracovány na základě provedeného kvalifikovaného odhadu skutečné časové náročnosti projektových činností.

Cena za zpracování projektové dokumentace

Položka – popis	Cena bez DPH
Zpracování PD videosystému v rozsahu dle nabídky	255 000,- Kč
Zpracování PD napojení areálu U Nisy na MAN v rozsahu dle nabídky	40 000,- Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí	15 000,- Kč
Celkem cená bez DPH:	310 000,- Kč
DPH (21%):	65 100,- Kč
Celkem cena včetně DPH:	375 100,- Kč

Závěr

2.1. Kontakty

V následujícím přehledu jsou uvedeny kontakty předkladatele nabídky.

1. Technické a realizační záležitosti:



2. Smluvní a obchodní záležitosti:



3. Kontaktní adresa

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71
e-mail: [REDACTED]

2.2. Platnost nabídky

Platnost komplexní nabídky je časově omezena, a to do 31. 8. 2018. Po uplynutí této doby si Liberecká IS, a.s. vyhrazuje právo nabídku aktualizovat.

Realizace navrhovaných řešení dle jednotlivých kapitol výše uvedené nabídky je předkladatelem realizována po převzetí závazné objednávky nebo po podpisu smlouvy se zadavatelem.