
SMLOUVA O DÍLO 
č. 2012082101 

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění 

 

I .  

Smluvní strany 

 

I.1 Zhotovitel 

 

Název společnosti: TopDesign Projekty, s.r.o. 

Společnost je vedená u OR vedeného Krajským Soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31701 

Sídlo společnosti: Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov 

IČ:   227 94 565 

DIČ:   CZ 22794565 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov,  

náměstí Českého ráje 94, 511 15 Turnov 

Číslo účtu:  2954191329/0800 

Telefon/fax:  +420 482 313 212 

E-mail:   info@top-design.cz 

Zástupce:  Ing. Vratislav Salaba, jednatel společnosti, tel. +420 773 952 095 

 

 

 

I.2 Objednatel 

 

Jméno / Název spol.: Město Mnichovo Hradiště  

Adresa:   Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště, 295 21 

IČ:   00 238 309 

DIČ:   CZ00238309 

Telefon/fax:  326 776 723 

E-mail:   rozvoj@mnhradiste.cz 

Zástupce:  Arnošt Vajzr 

 

 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo v rozsahu dále uvedeném. 

 

 

mailto:rozvoj@mnhradiste.cz
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I I .  

Předmět dí la  

 

II.1 Vymezení díla 

a) Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace (PD) včetně energetického auditu na akci: 

„Stavební úpravy a přístavba mateřské školy v Mírové ulici Mnichovo Hradiště - PD“ v rozsahu cenové 

nabídky č. 2012082101 (položkového rozpočtu) zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a 

v rozsahu výzvy k podání nabídek ze dne 16.července 2012.  

b) Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky po vzájemné dohodě se 

zhotovitelem. Zhotovitel je povinen realizovat dohodnuté vícepráce a dodávky. 

c) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, technologické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

d) Rozsah a kvalita zpracování díla je definována cenovou nabídkou a dále bude provedena dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dále dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Projektová dokumentace bude 

dále provedena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a dále dle vyhlášky 

č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 

e) Přesné vymezení předmětu zakázky: 

- zpracování energetického auditu: na základě zákona 406/2006 o hospodaření energií 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek číslo 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají 

podrobnosti náležitostí energetického auditu včetně aktualizace normy v říjnu 2011. Nedílnou 

součástí bude rovněž energetický štítek obálky budovy včetně protokolu k energetickému štítku 

obálky budovy dle normy ČSN 73 0540 - 2 -2007 (aktualizace normy říjen 2011). Protokol 

k energetickému štítku obálky budovy bude zpracován pro stav po realizaci navrženého 

opatření. Výše uvedené bude předáno šestkrát v listinné podobě a jedenkrát na CD; 

 

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) musí být zpracována v souladu a 

rozsahu vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb. Bude obsahovat následující položky: úvodní 

údaje, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, požárně bezpečnostní řešení stavby, 

situace dle katastru nemovitostí, situace stavby, doklady, výkresová dokumentace: dispozice 

podlaží, řezy, pohledy, související výkony, zaměření stávajícího stavu objektu, výškopisné a 

polohopisné zaměření staveniště, konzultace s objednatelem, uživatelem a dotčenými orgány. 

Počet vyhotovení: 6 paré v listinné podobě a 1x na CD ve formátu PDF a 1x ve formátu DWG; 

 

- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude obsahovat: průvodní zpráva, 

souhrnná technická zpráva, požárně bezpečnostní řešení, situace stavby, dokumentace: 

stavební řešení, elektroinstalace, zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, měření a 

regulace, technologie kuchyně včetně příslušných položkových soupisů prací a dodávek 

se zřejmým výpočtem a popisem. Dále související výkony, stavebně-technický průzkum objektu 
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pro zpracování PD, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum. Počet vyhotovení: 

6 paré v listinné podobě a 1x na CD ve formátu PDF a 1x na CD ve formátu DWG; 

 

- inženýrská činnost - vyjádření o podzemních sítích v zájmovém území stavby, vyjádření 

příslušných dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu řízení; 

 

- zajištění stavebního povolení, zpracování a podání žádosti.  

 

I I I .  

Cena díla  

 

III.1 Cena za projekční práce a inženýring 

Cena za dílo v rozsahu bodu II.1 této smlouvy je stanovena dohodou ve výši 216 070,- Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen DPH). DPH bude fakturováno dle platných předpisů ČR. Celková cena 

včetně DPH činí 259 284,- Kč, z toho DPH 20% ve výši 43 214,- Kč. 

 

Pro případ, kdy bude objednavatelem požadováno navýšení rozsahu projekčních prací oproti této 

smlouvě, bude se při oceňování těchto prací vycházet z jednotkových cen cenové nabídky nebo bude 

předložena cenová nabídka zhotovitele. Rozsah a cena veškerých prací, které nejsou obsahem této 

smlouvy a taktéž změny oproti původní cenové nabídce, budou objednatelem a zhotovitelem 

odsouhlaseny před jejich zahájením. 

III.2 Změna ceny díla 

Na změny ceny díla má zhotovitel právo pouze: 

- v případě požadavku objednatele na provedení změn nebo jiných či dalších prací oproti cenové 

nabídce platné ke dni podpisu této smlouvy; 

 

Tímto se zhotovitel zavazuje tyto práce či dodávky řádně provést a objednatel řádně uhradit.  

 

IV.  

Podklady pro uzavření smlouvy o dí lo  a real izaci předmětu plnění  
 

Místní šetření v předmětném objektu. Objednatel poskytne zhotoviteli jemu dostupné podklady. 

 

V.  

Termíny plnění  

 

V.1 Termín plnění 

Zhotovitel zahájí provádění projekčních prací na předmětu díla nejdříve dne 18.9.2012, a to 

po podpisu smlouvy. 
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Ukončení a předání díla: 

 - předání energetického auditu 14.10.2012 

 - předání DUR 10.10.2012 

 - předání DSP 10.11.2012 

 - inženýrská činnost    1.12.2012 

 - stavební povolení   5.12.2012 

 

Veškeré celky projekčních prací budou průběžně konzultovány s objednatelem a budoucím 

uživatelem (ředitelka MŠ – Alena Volfová). Jednotlivé celky projektové dokumentace budou 

objednateli poskytnuty ve formátu PDF 5 pracovních dní před odevzdáním k odsouhlasení. 

V.2 Změna termínu plnění 

Na změnu termínu provedení díla má zhotovitel právo při: 

- rozšíření či změně předmětu díla na žádost objednatele včetně bodu III.2 této smlouvy; 

- porušení platebních podmínek objednatelem; 

- v případě, že dojde k prodlevám nezaviněným zhotovitelem, které nemůže zhotovitel ovlivnit. 

 

VI.  

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

 

VI.1 Umožnění přístupu do objektu 

Dodavateli projekčních prací a inženýringu bude dle vzájemné dohody obou zúčastněných stran a dle 

potřeby zhotovitele umožněn vstup do dotčených nemovitostí. Dále je objednatel povinen poskytnout 

zhotoviteli veškeré potřebné informace a podklady k plnění díla. 

VI.2 Odpovědné osoby 

Odpovědnou osobou za objednatele bude Hana Bucharová a za zhotovitele Ing. Martin Beksa 

(jednatel společnosti) a Ing. Vratislav Salaba (jednatel společnosti). 

VI.3 Subdodávky zhotovitele 

Dodavatel projekčních prací a inženýringu si vyhrazuje právo zadat částečné provádění prací 

na zajištění díla svým subdodavatelům. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 2  této smlouvy o dílo. 

 

VII .  

Předání dí la  

 

VII.1 Dílo je považováno za dokončené po úplném provedení prací (odsouhlasení objednatelem) 

dle soupisu prací (položkového rozpočtu), který je součástí této smlouvy a nesmí jevit známky závad.  

Veškeré celky projekčních prací budou průběžně konzultovány s objednatelem. Jednotlivé celky 

projektové dokumentace budou objednateli poskytnuty ve formátu PDF 5 pracovních dní 

před odevzdáním k odsouhlasení. 

VII.2 K předání a převzetí dokončeného díla dojde podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Za platný 

předávací protokol se považuje takový, který je podepsán: 



02.2 SoD TOPDesign 2012 

5/8 

 

- za zhotovitele:  Ing.Martin Beksa nebo Ing. Vratislav Salaba 

- za objednatele: Hana Bucharová 

VII.3 Objednatel je povinen za dokončené dílo, které je řádně předáno objednateli, zaplatit dohodnutou 

smluvní cenu, respektive uhradit rozdíl mezi celkovou částkou za provedený předmět plnění v daném 

období a již uhrazenými dílčími platbami za skutečně provedené a odsouhlasené práce. 

 

VII I .  

Předání projektové dokumentace  

 
Zhotovitel předá úplnou projektovou dokumentaci v tištěné podobě šestkrát a jedenkrát v digitální 

podobě na CD. Jedenkrát ve formátu PDF a jedenkrát ve formátu DWG. 

 

IX.  

Platební podmínky 

 

IX.1 Zhotovitel předloží objednateli vždy na základě provedených a odsouhlasených prací protokol včetně 

faktury za skutečně provedené projekční práce a dodávky dle přiloženého a odsouhlaseného 

harmonogramu projekčních prací a inženýringu (od započetí prací po předání dokončené projektové 

dokumentace objednateli). 

 

Platební kalendář: 

- 1. platba – faktura ve výši 25 000 Kč bez DPH při předání energetického auditu splatná 15 dní, 

DPH bude fakturováno dle platných daňových předpisů ČR. 

- 2. platba – faktura ve výši 20 000 Kč bez DPH při předání dokumentace pro územní řízení 

splatná 15 dní, DPH bude fakturováno dle platných daňových předpisů ČR. 

- 3. platba – faktura ve výši 50 000 Kč bez DPH při předání dokumentace pro stavební povolení 

splatná 15 dní, DPH bude fakturováno dle platných daňových předpisů ČR. 

- 4. platba – konečná faktura (cena za předmět plnění v příslušném kalendářním roce) – cena 

po odečtení již poskytnutých plateb splatná 15 dní, DPH bude fakturováno dle platných daňových 

předpisů ČR. 

IX.2 Pokud by nedošlo mezi zhotovitelem a objednatelem ke shodě co do obsahu zjišťovacího protokolu 

ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání, pak má zhotovitel právo práce přerušit a v závažných 

případech i práce ukončit. V těchto případech není zhotovitel v prodlení s prováděním díla a o tuto 

lhůtu se prodlužuje termín ukončení díla dle této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí chyby 

ve zjišťovacím protokolu, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a ten, prokáže-li se, že zjišťovací 

protokol obsahuje chyby formální či faktické, neprodleně tyto chyby opraví a projedná 

s objednavatelem. 

IX.3 Platební doklady (faktury) budou předávány objednateli s uvedením názvu zakázky a budou 

obsahovat náležitosti běžné v platebním styku. Splatnost vystavených dokladů činí 15 dní od data 

předání  daňového dokladu do podatelny města. 
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IX.4 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z koncové faktury. 

 

X.  

Smluvní pokuty 

 

X.1 Za nedodržení konečného termínu dokončení projekčních prací a inženýringu, sjednaného v bodě 

V.1 této smlouvy, či na případných, oběma stranami potvrzených dodatcích, zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do doby skutečného ukončení a 

předání díla. Toto neplatí v případě skutkového naplnění bodu V.2. této smlouvy. 

X.2 Pro případ prodlení objednatele s plněním finančního závazku (plateb) vůči zhotoviteli, vyplývající 

z této smlouvy, může zhotovitel účtovat smluvní penále ve výši 0,1% z fakturované částky za každý 

den prodlení. 

X.3 Po dobu prodlení objednatele s plněním finančního závazku vůči zhotoviteli není zhotovitel v prodlení 

s plněním termínů projekčních prací a inženýringu a může práce dle této smlouvy o tuto dobu 

prodloužit, popř. přerušit či dokonce ukončit. 

X.4 Pro případ nedodržení termínů pro odstranění záručních závad má objednatel právo účtovat smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

 

 

XI .  

Odpovědnost za vady - záruka 
 

Zhotovitel poskytne na celé jím realizované dílo specifikované touto smlouvou a položkovým 

rozpočtem záruku v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

V záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezodkladně a bezplatně odstranit všechny vady díla, a to 

nejdéle do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. 

  

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musejí být vady popsány. Dále v reklamaci může objednatel uvést své 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu byla způsobena nesprávným nebo neúplným 

plněním předmětu této smlouvy a za škodu způsobenou porušením povinností zhotovitele podle této 

smlouvy. Před zahájením prací je povinen zhotovitel předložit objednateli platné pojištění 

o odpovědnosti za škodu při jeho činnosti.  
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XII .  

Další  ujednání  

 

XII.1 Objednatel tímto potvrzuje, že k datu vystavení platného výpisu z katastru nemovitostí nebyl podán 

návrh na vklad práva k dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí a ani mu nejsou známy 

žádné skutečnosti, které by vedly ke změně údajů k dotčeným nemovitostem v katastru nemovitostí. 

XII.2 Za případné škody, prokazatelně zaviněné zhotovitelem (příp. objednatelem), nese odpovědnost 

zhotovitel (příp. objednatel). 

XII.3 Výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby bude oceněn dle přiloženého položkového 

rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Celková cena za celou dobu výstavby nepřesáhne 

sumu 25 000,- Kč bez DPH.  

XII.4. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila definici autorského díla podle zákona 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli 

oprávnění výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým v době uzavření této 

smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času a množství užití díla a územního rozsahu.  

 

XII I .  

Změna smlouvy 

 

XIII.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

Dodatek ke smlouvě. Dodatky budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy.  

XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 

od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

XIII.4 Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, který je 

nedílnou součástí této smlouvy o dílo; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“; 
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- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“; 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

XIII.6 Zhotovitel i objednatel je oprávněn přenést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

stranu pouze s písemným souhlasem druhé strany. 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení  

 

XIV.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu smlouvy. 

XIV.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

 vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

XIV.3 Ostatní ujednání v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí platnými zákony ČR. 

 

 

 

 

Ve Vlastibořicích dne 21.8.2012 

 

 

 

 

…………………………………………..   …………………………………………. 

za zhotovitele:      za objednatele: 

Ing. Vratislav Salaba, jednatel spol.    Arnošt Vajzr 


