



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky:

„Technická a administrativní podpora investora na stavbě "Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov – Zruč nad Sázavou (mimo)"“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy zadavatele stavby: 645 350 026 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2018

o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka při realizaci staveb

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zadavatel stavby

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ CZ70994234

zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

bankovní spojení: Česká národní banka, 7708511/0710

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha, Úsek správy majetku

Partyzánská 24

170 00 Praha 7 – Holešovice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních (vyjma podpisu smlouvy či jejích dodatků):

Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ Praha, mobil: XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

XXX

XXX

1.2.

Zhotovitel: Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 437

Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 248 31 832, DIČ: CZ24831832

zastoupená: Ing. Jakubem Rentkou, jednatelem

bankovní spojení: XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jakub Rentka, tel.: XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

XXX

Právnícká osoba zabezpečí výkon technického dozoru stavby fyzickou osobou - zaměstnancem:

XXX
XXX
XXX
XXX

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na výkon činnosti a zajištění podpory technického dozoru stavebníka (dále též podpora „TDS“) při realizaci stavby:

„Oprava traťového úseku Kácov (mimo) – Leděčko – Zruč nad Sázavou (mimo)“ (dále jen „stavba“) jejímž zhotovitelem je společnost pod názvem **„Leděčko – Kácov“**, vedoucí společník společnosti **EDIKT a.s.**, se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4, IČO: 251 72 328 a společník společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO: 627 43 881, (dále jen „zhotovitel stavby“).

- 2.2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem **„Technická a administrativní podpora investora na stavbě "Oprava traťového úseku Kácov (mimo) – Leděčko – Zruč nad Sázavou (mimo)"“** č.j. 30132/2018-SŽDC-OR PHA-910, (dále jen „veřejná zakázka“):

- Výzva k podání nabídky
- Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce ze dne 03. 09. 2018, která byla vybrána oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j.: 33738/2018-SŽDC-OR PHA-910 ze dne 24. 09. 2018.

Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stejnopisu uloženy u objednatele a v jednom u zhotovitele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem Smlouvy je podpora TDS a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby uvedené v bodě 2.1 této smlouvy (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude dokončení stavby a bezproblémové čerpání finančních prostředků pro dané stavby poskytnuté.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti (služeb) v následujícím rozsahu:

Technická správa stavby

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravila realizace stavby, zejména s projektovou a zadávací dokumentací, s obsahem stavebního povolení, a dalších dokumentů se stavbou souvisejících (*průběžně*)
- Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby (*stále*)
- Kontrola realizace díla (stavby), zda je v souladu s platnou PD, stavebním povolením a vyjádřením dotčených orgánů a správců sítí (*stále*)
- Kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby (*stále*)
- Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací na stavbě zakryty (*stále*)
- Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací (*stále*)
- Pořizování fotodokumentace stavby (*stále*)
- Kontrola dodržení technologických přestávek a technologických předpisů (*stále*)
- Kontrola geometrických přesností stavby (*stále*)
- Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) (*stále*)
- Spolupráce při řešení konstrukčních a stavebních dílů s odborem Památkové péče magistrátu města Praha nebo jiným příslušným odborem památkové péče.

Finanční správa stavby

- Kontrola správnosti zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby (*fakturace*)
- Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na realizaci stavby (dále též jen SoD) (*měsíčně*)
- Kontrola a vyhodnocení čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby (*měsíčně*)
- Posouzení věcnosti (oprávněnosti), správnosti a objemu víceprací / méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na realizaci stavby, oprávněnosti a požadované ceny. (*fakturace*)
- Vedení přehledu schválených i neschválených změn. (*stále*)
- Průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází „po soutěži“ až do fáze „po skončení realizace“. (*stále*)

Časová správa stavby

- Kontrola a vyhodnocení postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené SoD - Harmonogram prací (*měsíčně*)
- Upozornění objednatele na neplnění harmonogramu zhotovitelem stavby a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících (*stále*)
- Posouzení časových dopadů víceprací do harmonogramu (*stále*)

Administrativní správa stavby

- Kontrola výchozí smluvní situace a případně doporučení pro její zpřesnění (*průběžně*)
- Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli stavby – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště (*průběžně*)
- Organizace a účast na kontrolních dnech realizace stavby včetně vedení zápisu (*stále*)
- Kontrola a řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru (*stále*)
- Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem) (*stále*)
- Vedení kontrolních dnů projekčních prací včetně pořízení zápisu (*stále*)
- Administrace a schvalování TP, dílenských dokumentací a vzorků materiálů/výrobků/zařízení (*stále*)
- Komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci sítí včetně vyřízení veškerých přihlášek, zajištění smluv apod... (*stále*)
- Koordinace více smluvních zhotovitelů stavby a dodavatelů objednatele, či prací na souvisejících investicích jiných objednatelů na prováděném díle (*stále*)
- Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení (*stále*)
- Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí (*stále*)
- Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby (*stále*)
- Pravidelné informování objednatele o průběhu stavby – zpracovávání měsíčních zpráv projektu (*měsíčně*)
- Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení) (*stále*)
- Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla (stavby) (*závěrečné*)
- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby (*závěrečné*)
- Organizace a účast na převzetí díla (stavby) (*závěrečné*)
- Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla (stavby) (*závěrečné*)
- Dohodnutí postupu se zhotovitelem stavby o odstranění všech vad a nedodělků (*závěrečné*)
- Kontrola odstraněných vad a nedodělků (*závěrečné*)
- Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem (*stále*)
- V koordinaci se zhotovitelem stavby zpracovávat pravidelné měsíční zprávy pro objednatele (Měsíční hlášení k realizované stavbě) (*stále*)
- Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele (závěrečné vyhodnocení akce dle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI) (*závěrečné*)
- Uplatňování případných reklamací v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek (*stále*)

- Asistence při vyřízení záboru na veřejném prostranství (*stále*)
- Celkové vedení dokumentace a listin stavby (*stále*)

- 3.3** Rozsah výkonu činnosti TDS je stanoven **2x týdně minimálně po 2 hodinách** dle dané etapy výstavby. Technický dozor bude k dispozici objednateli pro všechny činnosti související se stavbou / stavbami uvedenými v bodě 2.1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel stavby přeruší práce na stavbě tak, že v daném měsíci/týdnu práce na stavbě nevykonává, či je vykonává jen částečně, snižuje se adekvátně v první větě tohoto odstavce stanovený minimální rozsah výkonu činnosti TDS.
- 3.4** Technický dozor se při plnění této smlouvy (výkonu TDS) bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké součinnosti s objednatelem.
- 3.5** Předmět plnění uvedený v bodě 3.2 tohoto článku, je-li ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.
- 3.6** Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou zhotoviteli předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.
- 3.7** Zhotovitel se zavazuje ukončit svoji činnost vypracováním a schválením Závěrečné zprávy o realizaci stavby (tj. shrnutím průběhu výstavby ve struktuře informací měsíčních zpráv).
- 3.8** Zhotovitel není oprávněn k odsouhlasení změn smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby na dané stavbě / stavbách (jejího věcného rozsahu, časového a finančního plnění). Zhotovitel plní pouze roli zastupující osoby technického dozoru objednatele.
- 3.9** V případě výskytu reklamované vady stavebního díla po protokolárním převzetí stavebního díla objednatelem, které nebyla zhotovitelem při přejímacím řízení identifikována, se zhotovitel zavazuje po výzvě od objednatele zajistit dokončení odstranění reklamované vady zhotovitelem stavby v termínech dle smlouvy na provedení stavebních prací na dotčené stavbě bez nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 3.10** V případě výskytu nedodělku stavebního díla, který nebyl zhotovitelem při přejímacím řízení identifikován, nebo nedodělku plnění této smlouvy po protokolárním převzetí díla objednatelem se zhotovitel zavazuje zajistit odstranění reklamovaného nedodělku stavebního díla zhotovitelem stavby či předmětu plnění této smlouvy co nejdříve v souladu se smlouvou na provedení stavebních prací na dotčené stavbě (v případě nedodělku plnění této smlouvy v termínech dle bodu 4.4 této smlouvy) bez nároku na finanční ohodnocení. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu či náhradu škody.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Termín provádění činnosti:

ode dne účinnosti smlouvy – **ihned po nabytí účinnosti smlouvy na realizaci Stavby, předpoklad (10/2018) – dle termínu základní smlouvy na realizaci stavby uvedené v bodě 2.1 této smlouvy.**

Lhůta plnění této smlouvy je stanovena na předpokládanou – dle termínu ukončení smlouvy na realizaci Stavby – předpoklad je 10 měsíců (v závislosti na ukončení termínu realizace stavby zhotovitelem díla)

4.2 Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:

- Body označené jako „měsíčně“ – nejpozději do 12 dnů od předání podkladů, či do 12 dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému je činnost vztažena,
- Body označené jako „stále“ – na výzvu či nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy,
- Body označené jako „závěrečné“ – do 3 dnů od výzvy objednatele, příp. do 2 měsíců od ukončení stavby,
- Body označené jako „průběžné“ - nejpozději do 20 dnů od předání podkladů nebo od výzvy,
- Body označená jako „fakturace“ - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů.

5. CENA ZA DÍLO

- 5.1 Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 2 460 000,- Kč

DPH (základní sazba) 516 600,- Kč

Celková cena včetně DPH 2 976 600,- Kč

slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

- 5.2 Výše DPH, uvedená u ceny bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších právních předpisů.
- 5.3 Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná, nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady s provedením prací a je stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním činnosti (podpora technického dozoru stavebníka při realizaci stavby) na stavbě i v kanceláři. Za součást pracovního úkonu se považuje i čas potřebný k cestě na místo jednání a zpět, tento čas se však nezapočítává do rozsahu výkonu činnosti TDS dle bodu 3.3 této smlouvy.
- 5.4 Změna ceny díla je přípustná pouze v případě překročení lhůty výstavby (vč. rezervy) uvedené v bodu 4.3 této smlouvy a v případě významného rozšíření, nebo podstatné změny předmětu díla SoD dle bodu 2.1 Významným rozšířením nebo podstatnou změnou předmětu díla se rozumí prodloužení prací stavebního díla dle SoD nad rámec lhůty výkonu předmětu této smlouvy uvedené v bodě 4.3 této smlouvy z důvodů jiných než důvodů na straně zhotovitele této smlouvy, či rozšíření finančního objemu stavebních prací o více jak 15% původní hodnoty SoD dle bodu 2.1.
- 5.5 V takovém případě bude dodatečná cena stanovena dohodou dle konkrétních dodatečných požadavků na činnost zhotovitele nad rámec článku 3 této smlouvy.
- 5.6 Jménem objednatele bude soupis zhotovitelem dosažených fakturačních milníků a věcného plnění potvrzen kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 5.7 Na daňových dokladech (i jako doručovací adresa daňového dokladu) bude objednatel uváděn takto:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Úhrada ceny za skutečně vykonávané činnosti bude prováděna na základě faktur, které budou mít náležitosti dle ust. § 26 – 35 zákona o DPH, vystavených zhotovitelem vždy měsíčně Faktury budou předány objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení daného měsíce. Poslední faktura – daňový doklad v běžném roce musí zhotovitel předat objednateli nejpozději do 15.12. daného roku.
- 6.2 Nedílnou součástí faktury bude objednatelem potvrzený (bod 5.5 této smlouvy) soupis splněných milníků k fakturaci dle plánu fakturace ceny díla uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy (vč. ohodnocení) za dané fakturační období, případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku díla či jeho části za předmětné období.
- 6.3 Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit

zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí díla.

- 6.4** Splatnost faktur-daňových dokladů za provedené činnosti je do 30 dnů od doručení a převzetí faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
- 6.5** Zhotovitel se zavazuje, že umožní pověřeným zaměstnancům objednatele a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části činností, které jsou financovány a placeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.6** Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 6.7** Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 6.8** Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 7.1** Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad určen. Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.
- 7.2** Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy osoby odpovědné za součinnost se zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědní nejen za dodání obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání návrhů a doporučení předkládaných zhotovitelem.
- 7.3** Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření (rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí objednatelem nemůže zhotovitel pokračovat v plnění této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen předávat objednateli k rozhodnutí již vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem doporučené řešení.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1** Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti TDS poctivě, pečlivě podle svých schopností a v souladu se zájmy objednatele.
- 8.2** Zhotovitel není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele.
- 8.3** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činnosti TDS a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 8.4** Zhotovitel není oprávněn jakkoliv měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než předvídané touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od zhotovitele stavby určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat.
- 8.5** Zhotovitel je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud:
 - a) je to nezbytně nutné a odpovědný zástupce objednatele není dosažitelný,

b) je ohrožena bezpečnost provádění stavby,

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně jiných osob,

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.6** Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitel zápisem ve stavebním deníku zhotovitele stavby.
- 8.7** Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících, za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebné doklady a konzultace.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
- 8.9** Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 8.10** Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

9.1 Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinnostmi zaplatit fakturu (daňový doklad) úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

9.2 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 4 odst. 4.2. ve výši 5.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení
- za prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4 odst. 4.4. pro označení „měsíčně“ nebo pro označení „fakturace“ ve výši 1.500,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení
- za prokazatelné prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4 odst. 4.4. pro ostatní označení ve výši 500,- Kč jako částku jednorázovou
- v případě, že bude zhotoviteli prokázáno, že svojí činností při plnění této smlouvy poškodil objednatele (věcně, finančně, či časově), je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.
- v případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- V případě, že zhotovitel poruší smluvní ujednání o zákazu provádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a postupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
- Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě či jejích dodatcích, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele.

- 9.3** Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.4** Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.
- 9.5** Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu.
- 9.6** Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.7** V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z této smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla dle bodu 5.1. (bez DPH) za každý takový případ.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1** Případné změny, týkající se provádění činností je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 10.2** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se prováděných činností, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 10.3** K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
- činí-li prodlení objednatele s placením faktur – daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě, řešící tuto situaci,
 - zjistí-li objednatel při kontrole provádění práce, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
 - v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovované stavbě na dobu delší než 10 dnů.
- 10.4** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění činností dle této smlouvy a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně této smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
- 10.5** Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
- 10.6** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 10.7** Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace činnosti, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tuto smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

- 11.2** Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.
- 11.3** Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.4** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.5** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6** Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 11.7** Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
- 11.8** Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.
- 11.9** Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.
- 11.10** Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.
- 11.11** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 11.12** Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 11.13** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 11.14** Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 11.15** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.“
- 11.16** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana

odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.17 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

11.18 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

V Praze dne 03. 10. 2018

V Praze, dne 27.09.2018

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jakub Rentka
jednatel společnosti
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Objednatel

Zhotovitel

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne