
VZ 85.18

příloha č. 4 smlouvy

typ domu parc. č. Katastrální území

1 Oráčova 1 1326 A - T06B BTS st. 1286 Hrabůvka

2 Stadická 3 1369 A - T06B BTS st. 1298 Hrabůvka

3 V. Košaře 1 122 B - OP 1.13 105/16 Dubina u Ostravy

4 V. Košaře 3 123 B - OP 1.13 106/40 Dubina u Ostravy

5 V. Košaře 4 125 B - OP 1.13 73/39 Dubina u Ostravy

6 V. Košaře 5 124 B - OP 1.13 106/41 Dubina u Ostravy

7 M. Fialy 1 248 A - OP 1.11 110/34 Dubina u Ostravy

8 B. Četyny 2 930 VPOS 130 Dubina u Ostravy

9 B. Václavka 1 1018 C - OP 1.13 188 Dubina u Ostravy

10 B. Václavka 3 1019 C - OP 1.13 189 Dubina u Ostravy

11 B. Václavka 5 1020 C - OP 1.13 190 Dubina u Ostravy

12 Výškovická 153 447 B - T06B BTS 740/29 Výškovice u Ostravy

13 Lumírova 7 487 B - T06B BTS 793/36 Výškovice u Ostravy

14 Horymírova 4 2975 VPOS st. 4703 Zábřeh nad Odrou

15 Horymírova 14 2949 VPOS st. 4468 Zábřeh nad Odrou

16 Břenkova 7 2974 VPOS st. 4702 Zábřeh nad Odrou

17 Horymírova 123 3063 A - OP 1.13 st. 4910 Zábřeh nad Odrou

18 Horymírova 125 3064 A - OP 1.13 st. 4909 Zábřeh nad Odrou

19 Mňukova 24 3022 B - OP 1.13 st. 4760 Zábřeh nad Odrou

20 Karpatská 20 2857 T06B st. 4545 Zábřeh nad Odrou

21 Tylova 4 2779 T06B st. 4447 Zábřeh nad Odrou

22 Jugoslávská 20 2777 T06B st. 4446 Zábřeh nad Odrou

23 Plzeňská 8 2619 panel st. 3489 Zábřeh nad Odrou

24 Plzeňská 10 2619 panel st. 3489 Zábřeh nad Odrou

25 Čujkovova 23 1715 T 21/51 st. 2777 Zábřeh nad Odrou

26 Čujkovova 29 1718 T 21/51 st. 2083 Zábřeh nad Odrou

27 Čujkovova 31 1719 T 21/51 st. 2184 Zábřeh nad Odrou

28 Čujkovova 32 1737 T 21/51 st. 2076 Zábřeh nad Odrou

29 Pavlovova 67 1626 SV st. 2017 Zábřeh nad Odrou

30 Pavlovova 71 1628 SV st. 2015 Zábřeh nad Odrou

Návrh harmonogramu instalace

Zhotovitel předloží konečný návrh pro jednotlivé bytové domy do 5 pracovních  dnů odkonání jednání na místě samém, nedohodnou- li se smluvní strany jinak. 

poř. 

č.
ulice č.or. č.pop. do 30 kalendářních dnů 

od Akceptovaného 

konečného návrhu 

do 60 kalendářních dnů 

od Akceptovaného 

konečného návrhu 

do 90 kalendářních dnů  

od Akceptovaného 

konečného návrhu 
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