
Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/1000

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

Akce: „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v

Ostravě - Porubě“ — proiektová dokumentace

 

 

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupeny: lng. Petrem Mihálikem, starostou

K podpisu zmocněn: Mgr. Zuzana Baj gárová, místostarostka

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Petra Musilová, lng. Yvetta Barvíková

- dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Roman Fildán

se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně

IČO: 75379007

DIČ: CZ7802175788

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. 5.

Číslo účtu: 209015318/0600

- dále jen „zhotovitel“

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. 1. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou V souladu správním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.
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III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

oúzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh

aprováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající v projednávání dokumentací

sDOSS a správci sítí azajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření

asmluv pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění

potvrzení o nabytí právní moci těchto rozhodnutí a dále zpracování dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, V6 znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích

vyhlášek (veškerá plnění shora dále také jen „projektové dokumentace“ nebo „dílo“),

a to vše výše pro stavbu: Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní

třída vOstravě-Porubě (dále jen „stavba“). Předmětem plnění je také provedení

všech činností nezbytných pro řádnost a úplnost výše uvedených projektových

dokumentací.

2. Obsah a rozsah předmětu díla:

— Projektové dokumentace budou zpracovány podle „Koncepční strategické studie

1. stavebního obvodu městského obvodu Poruba“, zpracované společností

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČO: 277 87 443 (dále také jen „Koncepční

studie“), a to konkrétně pro vnitroblok mezi ulicemi náměstí Jana Nerudy

a Hlavní třída, přičemž vymezení řešeného území je přílohou č. 1 této smlouvy.

— Projektové dokumentace budou zpracovány pro celý rozsah řešeného území.

Projektová dokumentace bude území řešit V6 třech etapách vždy tak, aby byla

možná jejich postupná realizace.

— Projektové dokumentace budou zpracovávat návrh nových odstavných

aparkovacích stání, chodníků a zeleně V6 vnitrobloku, kdy jejich umístění

amateriálové řešení bude vycházet z výstupů Koncepční studie, včetně

projektových dokumentací všech investic vyvolaných navrhovaným řešením

(přeložky inženýrských sítí, veřejného osvětlení, aj.). Místní komunikace ve

vnitrobloku budou řešeny včetně stavebních opatření na snížení rychlosti

projíždějících vozidel.

— Projektová dokumentace bude rovněž obsahovat návrh mobiliářových prvků ve

vnitrobloku (posezení se zahrádkou, sousedské posezení s grilem, pískoviště,

houpačky, klepáč).

— Předmětem projektových dokumentací není návrh opláštění krytých

kontejnerových stání.

— Předmětem projektových dokumentací je také rozpracování návrhu zeleně

lokality vycházející zvýše uvedené studie. Dendrologický průzkum řešené

lokality bude poskytnut zhotoviteli jako podklad pro vypracování projektových

dokumentací.

— Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nebude obsahovat

odkazy na stavební firmy, specifická označení výrobků a služeb, pouze jejich

popis nebo odkaz na technické normy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
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ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh

á prováděcích vyhlášek.

— Projektové dokumentace budou ve fázi rozpracovanosti konzultovány

sobjednatelem a se zástupcem autora výše uvedené Koncepční studie

(autorským dozorem), a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za čtyři týdny. Úvodní schůzka zadavatele se

zhotovitelem ázástupcem autora Koncepční studie proběhne nejpozději do

7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Projednávání kontrolních dnů bude

svolávat zhotovitel (min. 3 pracovni dny předem) a bude z něj pořizovat zápis.

Případné požadavky plynoucí ztěchto projednání budou zapracovány do

projektových dokumentací před odevzdáním objednateli apodáním žádosti

o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

— Zhotovitel je povinen držet se při zpracovávání projektových dokumentací

pokynů autorského dozoru. Případné neshody budou řešeny dle konečného

rozhodnutí objednatele.

— V rámci inženýrské činnosti specifikované V odst. 1. tohoto čl. 111. smlouvy je

zhotovitel povinen doplnit podklady, reagovat na výzvy k doplnění dokumentace

ze strany DOSS, atd. vždy bez zbytečného odkladu max. do tří pracovních dnů.

3. Dílo vytvořené na základě této smlouvy, tj. projektová dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro zadání veřejné

zakázky na stavební práce, budou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., bude

autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, vplátném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu sustanovením

§2358 a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli

plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude

chráněno autorským právem, vneomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití

uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž

zahrnuje oprávnění objednatele takový výsledek činnosti zpracovat, měnit

a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. Zhotovitel

se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,

že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. Objednatel

není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící

součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence)

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí

osobu/ osoby. Objednatel není povinen táto oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které

je předmětem licence. Cena za poskytnutí licence je sjednána včl. V. odst. 1.

smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání

a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této

smlouvě.

5. Pokud dilo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení

s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, je objednatel takové

dílo povinen převzít výlučně za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto

drobné vady á nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Projektové dokumentace budou objednateli předány vníže uvedeném počtu

vyhotovení:

— projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: 2X V listinném

vyhotovení, ztoho lX ověřená stavebním úřadem objednateli,

— projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 2X vlistinném

vyhotovení, ztoho lX ověřená stavebním úřadem objednateli,

— dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce: 6X V listinném

vyhotovení, 2X V elektronickém formátu na CD

lO.Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost vpřípadě požadavků dodatečných

informací V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, a to

objednateli, písemně ve lhůtě do 2 pracovních dnů po předání žádosti o dodatečné

informace.

11. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

v IV.

Cas a misto plnění

Zahájení prací: do tří pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:

— do 1. 11. 2018 - zaslání dokumentace na vyjádření DOSS a správcům sítí

— do 11. 1. 2019 - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení:

— do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí - zaslání

dokumentace na vyjádření DOSS a správcům sítí

— do 2 měsíců od zaslání dokumentace na vyjádření DOSS a správcům sítí -

podání žádosti o vydání stavebního povolení

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

— do tří týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu

provedení díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram lze upravit pouze na

základě písemného odsouhlasení změn oběma smluvními stranami, bez nutnosti uzavření

dodatku k této smlouvě.

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI.
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smlouvy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu

prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. VI. odst.

3 smlouVy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

Vpřípadě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zjevném prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín plnění díla, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma emailové

komunikace.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků

zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného v čl.III. odst.l této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávací protokolu vztahujícího se k

dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci

V.

Cena díla, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 544 800,- Kč bez DPH

(slovy: pětsetčtyřicetčtyřitisícosmset korun českých), a to vnáslédujícím členění za

jednotlivé části:

— cena za projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení 462 080,- Kč

— cena za inženýrské činnosti projektové dokumentace pro vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení 43 584,- Kč

— cena za dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 38 136,- Kč

— cena za poskytnutí licence l 000,- Kč

— cena celkem bez DPH 544 800,- Kč

. Cena celkem bez DPH je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu

realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III.

této smlouvy.

. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH

zhotoviteli jé splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
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6. Cena může být změněna pouze V případě:

a) že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu dílá. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany

písemný dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve

po uzavření dodatku ke smlouvě;

b) že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

7. O všech změnách ve smyslu ujednání v předchozím odst. 6. uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě. Fakturace dle změněné ceny díla bude

možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

8. Dílo bude fakturováno dílčími fakturami za jednotlivé části díla dle čl. V. odst. 1 této

smlouvyato:

á) dílčí fakturou za zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního

rozhodnutí a stavebního povolení;

b) dílčí fakturou za inženýrskou činnost projektové dokumentace pro vydání

územního rozhodnutí a stavebního povolení po ukončení správního řízení;

c) dílčí fakturou za dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce po

protokolárním předání a převzetí této části díla;

d) dílčí fakturou za poskytnutí licence po protokolárním předání a převzetí

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Přílohou každé faktury musí být dílčí předávací protokol o předání příslušné části dílá

(čl. VII. odst. 1. smlouvy), podepsaný oběma smluvními stranami (fotokopie)

9. Faktury budou prokazatelně doručeny objednateli nejpozději do 15 dnů od

protokolárního předání a převzetí díla. Okamžik předání a převzetí části díla se

považuje ze smlouvy za DUZP.

lO. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

ll. Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

12. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu.

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Porubá

Klimkovicka 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)
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VI.

Součinnost objednatele

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

v průběhu přípravy studie získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto

informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

VII.

Povinnosti zhotovitele

K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III. odst.l této smlouvy, resp. jeho dílčí

části dle specifikace v čl. IV. odst. 1. smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele písemně

nejpozději 5 dnů předem a poskytne mu dostatečný časový prostor ke kontrole této

části díla před podpisem příslušného předávacího protokolu na příslušnou část díla.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení

prací.

Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

všech dílčích částí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a to ve formě podpisu

závěrečného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky, které budou zaznamenány formou zápisu.

Zhotovitel se zavazuje, že plnění veřejné zakázky bude provádět za přímé účasti a se

zodpovědností osob a poddodavatelů, jejichž seznamy předložil v rámci podání

nabídky pro veřejnou zakázku „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní

třída v Ostravě-Porubě“.

Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje

objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem

objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění

tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně

v rozsahu, vjakém byla prokázána V zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace

vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě“. V případě změny

konkrétní osoby vrámci složení realizačního týmu je případnou změnu zhotovitel

povinně písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 10 pracovních dní

před zahájením výkonu práce tohoto člena týmu s řádným zdůvodněním, proč ke

změně dochází.

V případě odsouhlasení změny objednatelem je zhotovitel povinen doložit doklady

prokazující splnění kvalifikace, jak bylo stanoveno ve výzvě k podání nabídky

v plném rozsahu i u tohoto nového člena týmu. Pokud toto zhotovitel nepředloží, jedná

se o hrubé porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemně informace

o průběhu, rozsahu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou
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pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena

i prostřednictvím e-mailu.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad

anedodělků objednatelem, tj. ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu

oběma smluvními stranami.

Případné vady, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, ato písemně.

. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě, že zhotovitel bude

vprodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel odstranění vady provést

sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání kterékoliv části díla dle

čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,0l% z dílčí

ceny předmětné části díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením vyúčtované ceny díla uhradí objednatel

zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,0l% z nezaplacené částky za každý den

prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli

škodu, která vznikla V důsledku nepředání díla V sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. VIII. odst. 5 smlouvy až do doby jejího

odstranění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.
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Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také

oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném

upozornění objednatele:

a) nezahájí práce V souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neodstraní V průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené

V zápisu z konzultačního dne, ato ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

c) je V prodlení s dílčími termíny provádění a dokončení jednotlivých částí díla po

dobu delší než 21 dnů,

d) je V prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

e) nebude vykonávat plnění smlouvy realizačním týmem dle čl. VII. odst.

4. Smlouvy,

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

V rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními

předpisy, případně pokyny objednatele,

g) V případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí

střicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé

smluvní straně. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že

se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby stím, že výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb,

které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla.

XI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající

ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním

zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a l zhotovitel.
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6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

8. O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením

č. 3314/RMOb1418/92 ze dne 29. 8. 2018.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. l. - vymezení řešeného uzemí

b) Příloha č. 2. — časový harmonogram

  

V Ostravě - Porubě dne: V Orlové dne: 24.9.2018

Za objednatele: Zhotovitel:

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Roman Fildán

místostarostka
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