

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: HSLI- 1996-15/KŘ-EKO-P-179-2018

uzavřená podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

ARBOR, spol.s r.o., něm. ARBOR GmbH

Sídlo: Tyršova 162/3, Žižkov, 284 01 Kutná Hora

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Michal Železný, prokurista

kontaktní osoba: Ing. Michal Železný, prokurista

IČO: 446 99 158

DIČ: CZ44699158

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - Praha

Číslo účtu: 206449161/0100

Tel.:

E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7077.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je výstavba věže pro požární sport v areálu stanice Liberec za podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „dílo“).
- 2) Identifikační údaje:
Název stavby: Výstavba věže pro požární sport
Místo stavby: stanice Liberec, Šumavská 414/11, 460 01 Liberec, pozemek p.č. 173/1, katastrální území Horní Růžodol
Kraj: Liberecký
Investor: Česká republika – HZS Libereckého kraje.
- 3) Specifikace díla:
Rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci zpracované Ing. Tomášem Štejfou z prosince 2016.
- 4) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované v odst. 1 až 3 tohoto článku ve sjednané době (čl. III), na své nebezpečí a za sjednanou cenu (čl. IV) ve prospěch objednatele. Objednatel se zavazuje dílo zhotovené bez vad převzít a zaplatit cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 5) Součástí předmětu plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel se zavazuje provést tyto s dílem související činnosti, které jsou součástí předmětu plnění:
 - a) umístění a udržování informačního štítku na viditelném místě stavby, jak stanoví zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich vlastníků a správců a jejich vytyčení v terénu před započítím výkopových prací,
 - c) zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a v ochranných pásmech dle příslušných právních předpisů,
 - d) vybudování zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho likvidace,
 - e) zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby,
 - f) zajištění geologického dozoru během zemních prací a odsouhlasení základové spáry geologem,
 - g) organizace a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku, provedení revizí a zkoušek předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
 - h) dodání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději ke dni předání a převzetí díla,
 - i) provedení geometrického zaměření skutečného stavu,
 - j) na vlastní náklady zabezpečit ochranu staveniště a místa stavby po celou dobu provádění díla; objednatel není nijak odpovědný za jakoukoli ztrátu, odcizení, poškození či zničení věcí zhotovitele, popřípadě subdodavatelů,
 - k) uvést pozemky a komunikace případně dotčené výstavbou do původního stavu, zajistit úklid prostor dotčených výstavbou včetně likvidace materiálu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, současně s dokončením díla, to vše v místě provádění díla.
- 6) Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2018, číslo HZSLK_2018, která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j.: HSLI-1996/KŘ-EKO-P-2018 vybrána jako nabídka nejvhodnější s nejnižší

nabídkovou cenou. Nabídka zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet stavby, je Přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

- 1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které by v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
- 2) Veškeré práce na díle budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy České republiky a souvisejícími normami ČSN, včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování předpisů požární ochrany je tak plně na straně zhotovitele. Při realizaci díla budou použity výhradně materiály a výrobky jakosti nejvyšší kvality, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
- 3) Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho subdodavateli, je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy překontroloval projektovou dokumentaci zpracovanou [redacted] místo podnikání Jeronýmova 28, 466 02 Jablonec nad Nisou, zpracovanou v prosinci 2016, a neshledal na ní takové závady, které je možno zjistit při odborné kontrole. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato dokumentace pro provedení stavby je dostatečným podkladem pro řádné dokončení díla jako celku. V případě, že bude třeba zhotovit jakoukoli realizační dokumentaci, jdou náklady na její pořízení k tíži zhotovitele.
- 5) Uvedená projektová dokumentace nenahrazuje výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci stavby. Zhotovitel stavby zpracuje sám prováděcí a dílenskou dokumentaci ocelových, dřevěných a železobetonových konstrukcí a to před zahájením výroby či montáže. Tuto dokumentaci předloží projektantovi a technickému dozoru objednatele k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení dokumentace může zhotovitel zahájit výrobu nebo montáž předmětné části stavby.
- 6) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do **15. prosince 2018**.
- 7) Nebude-li objektivně možné vlivem nepříznivých klimatických podmínek dílo řádně v termínu dokončit, lze lhůtu pro dokončení díla přiměřeně prodloužit, a to na základě dodatku uzavřeného nejpozději tři (3) dny před uplynutím původního termínu pro dokončení a odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 8) Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné využití plochy před prostory stavby pro zařízení staveniště, a to pouze v rozsahu, který bude vymezen objednatelem před započítáním plnění dle této smlouvy. Mimo takto vymezený prostor je zhotovitel povinen zdržet se umístění jakékoli části staveniště, včetně stání a zastavování jakýchkoli vozidel či techniky.
- 9) O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen protokol) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Součástí protokolu budou i předepsané revize, certifikáty a prohlášení o shodě. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí. Tyto doklady tvoří nedílnou součást díla. Protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebudou bránit řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

- 10) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí ostatní ustanovení tohoto článku.
- 11) Místo předání díla je místo stavby (čl. II, odst. 2).
- 12) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a místo stavby do čtrnácti (14) dnů od podepsání protokolu.

IV.

Cena za dílo

- 1) Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v čl. II této smlouvy, které je jejím předmětem, takto:

Cena celkem bez DPH	3.880.129,04 Kč
DPH 21 %	814.827,10 Kč
Celkem včetně 21 % DPH	4.694.956,14 Kč

Slovy: čtyřmiliónyšestsetdevadesátčtyřtisícdevětpadesátšest korun českých.

Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.9.2018, která tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 2) Tato sjednaná cena díla je úplná, pevná a konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 3) Sjednané ceny jsou ceny maximální a nejvýše přípustné pro obě smluvní strany, s výjimkou zákonné změny sazby DPH, a odpovídají nabídkové ceně.
- 4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5) K překročení ceny díla může dojít pouze výjimečně, a to v případech vyplyne-li v době realizace nutnost dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Toto bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O změně ceny bude sepsán dodatek ke smlouvě, ve kterém bude potřeba navýšení ceny díla řádně zdůvodněna.
- 6) Pokud se při realizaci díla účastníci smlouvy dohodnou, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle uzavřené smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. Případné méněpráce budou řešeny formou dodatku ke smlouvě.
- 7) Cena díla bude zaplácena v Kč na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, a to na podkladě zjišťovacího protokolu provedených prací, odsouhlaseného a podepsaného kontaktní osobou objednatele a zástupcem zhotovitele.
- 8) Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 5-ti pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Závěrečný zjišťovací protokol zhotovitel předloží do 3. pracovního dne ode dne převzetí díla objednatel, v případě zjištění vad a nedodělků do 3. pracovního dne ode dne jejich odstranění.
- 9) Fakturu zhotovitel vystaví v písemné listinné podobě nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů po podpisu uvedených osob na zjišťovacím protokolu.
- 10) Faktura je daňovým dokladem a zhotovitel je odpovědný za to, že bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.

- 11) Splatnost daňového dokladu je stanovena v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura předložená v prosinci 2018 musí být prokazatelně doručena objednateli nejpozději do 20. prosince 2018. Při doručení po tomto termínu se sjednává splatnost v délce 60 dnů.
- 12) Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (resp. 60) kalendářních dnů.
- 13) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 (resp. 60) kalendářních dnů.
- 14) V konečné faktuře zhotovitel uvede částku k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli.

V.

Kontrola provádění díla

- 1) Zhotovitel povede stavební deník o průběhu stavby ode dne převzetí místa stavby, a to tak, aby byly denně zaznamenány všechny okolnosti rozhodné pro postup stavby včetně změn proti zadání. Originály listů stavebního deníku budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných dotčených pozemků či staveb,
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem a vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.
- 3) Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
- 4) V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolány objednatelem. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele, zástupci zhotovitele, dle potřeby projektant a zástupci určených subdodavatelů. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.

VI.

Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno řádně dle podmínek této smlouvy. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo, byť se projeví až po předání díla.
- 2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla. Objednatel uplatňuje případné vady díla bezodkladně ústně a následně e-mailem po jejich zjištění u kontaktní osoby zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti

(10) kalendářních dnů po uplatnění nároku na odstranění vady nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

- 3) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením uplatněných a zhotovitelem uznaných vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, i započatý den prodlení a za každý případ. Splatnost smluvní pokuty je stanovena do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
- 4) Na postup při uplatnění vad díla se použije ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 5) Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 24 měsíců, která počíná běžet předáním díla.

VII.

Povinnost mlčenlivosti

- 1) Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 2) Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
- 3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
- 5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 1) V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
- 3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- 4) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VI;
 - c) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokynem objednatele.
- 5) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, a dále jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 6) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. Podmínky odstoupení od smlouvy zde neupravené se řídí ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající a touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 2) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují možnost jiné formy dodatku smlouvy než je písemná listinná podoba.
- 4) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
- 5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 6) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) **Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 9) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne 5.9.2018



Ing. Michal Zelezný
ARBOR, spol. s r.o., něm. ARBOR GmbH
prokurista

Za objednatele:

V Liberci dne 3. 10. 2018

Hasičský záchranný sbor



plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotovení: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: objednatel (právní a organizační pracoviště)

ARBOR
spol. s r.o.



ARBOR

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Krajské ředitelství

Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

„Výstavba věže pro požární sport“ K č.j.: HSLI-1996-4/KŘ-EKO-P-2018

V Kutné Hoře dne 5.9.2018

7. Výkaz výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZN2018_019

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

JKSO:

Místo: Liberec, Šumavská ul.

CC-CZ:

Datum: 05.09.2018

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ARBOR

IČ:

44699158

DIČ:

CZ44699158

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 880 129,04

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 880 129,04

DPH základní 21,00%

ze

3 880 129,04

814 827,10

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 694 956,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZN2018_019

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Místo: Liberec, Šumavská ul.

Datum: ##

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel: ARBOR

Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 880 129,04	4 694 956,14
SO 01	Stavební část	3 117 865,76	3 772 617,57
SO 02	Žebříky a konzola	86 787,73	105 013,15
SO 03	Stísněný prostor	68 714,70	83 144,79
SO 04	Lezecká stěna	490 021,65	592 926,20
SO 05	Trubky a kmeny	116 739,20	141 254,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 880 129,04	4 694 956,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Zhotovitel:

ARBOR

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 44699158

DIČ: CZ44699158

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 016 013,09

Ostatní náklady

101 852,67

Cena bez DPH

3 117 865,76

DPH základní

21,00%

ze

3 117 865,76

654 751,81

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 772 617,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ARBOR

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK
Zhotovitel: ARBOR

Projektant:
Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 016 013,09
HSV - Práce a dodávky HSV	733 243,55
1 - Zemní práce	72 332,13
2 - Zakládání	535 800,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 400,00
998 - Přesun hmot	56 711,06
PSV - Práce a dodávky PSV	2 037 769,54
712 - Povlakové krytiny	20 277,89
762 - Konstrukce tesařské	39 725,54
764 - Konstrukce klempířské	113 486,36
766 - Konstrukce truhlářské	31 862,81
767 - Konstrukce zámečnické	1 832 416,94
M - Práce a dodávky M	40 000,00
21-M - Elektromontáže	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	205 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	101 852,67
Zařízení staveniště	49 365,43
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	26 243,62
Provozní vlivy	26 243,62
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 117 865,76

ROZPOČET

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel:

ARBOR

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 016 013,09

HSV - Práce a dodávky HSV

733 243,55

1 - Zemní práce

72 332,13

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 7,5*8,1*1,2	m ³	72,900	238,00	17 350,20
					72,900		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	72,900	20,20	1 472,58
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 11,62+1,84+27,3+24+23,399	m ³	88,159	72,40	6 382,71
					88,159		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 88,159*15	m ³	1 322,385	17,20	22 745,02
					1 322,385		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	88,159	14,90	1 313,57
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 88,159*1,81	t	159,568	140,00	22 339,52
					159,568		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 72,9-88,159+23,399	m ³	8,140	89,50	728,53
					8,140		

2 - Zakládání

535 800,36

8	K	231212112	Zřízení pilot svíslých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového 9*8,0	m	72,000	438,00	31 536,00
					72,000		
9	M	589333310	směs pro beton třída C30/37 XC4 3,14*(0,3*0,3)*8,0*9*1,15	m ³	23,399	3 290,00	76 982,71
					23,399		
10	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 0,17071*8*1,15	t	1,571	49 800,00	78 235,80
					1,571		
11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 2,5*6,4*2*0,75	m ³	24,000	1 330,00	31 920,00
					24,000		
12	K	272322611	Základové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 6,4*0,5*0,7*3 7,0*0,5*0,7*2	m ³	11,620	3 230,00	37 532,60
					6,720		
					4,900		
			Součet		11,620		
13	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových klenob	m ²	28,700	237,00	6 801,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,4*0,5*4+7,8*0,5		16,700		
			7,0*0,5*2+2,5*0,5*4		12,000		
			Součet		28,700		
14	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	28,700	54,30	1 558,41
15	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,840	2 530,00	4 655,20
			2,5*6,4*2*0,05*1,15		1,840		
16	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	27,300	3 230,00	88 179,00
			7*7,8*0,5		27,300		
17	K	272361821	Výztuž základových kleneb a desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,665	47 500,00	174 087,50
			3,49027*1,05		3,665		
18	K	273351215	Bednění základových stěn desek - zřízení	m2	14,800	237,00	3 507,60
			7*0,5*2*7,8		14,800		
19	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	14,800	54,30	803,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							68 400,00
20	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	45,000	1 520,00	68 400,00
			3*25*0,6		45,000		
998 - Přesun hmot							56 711,06
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	214,004	265,00	56 711,06
PSV - Práce a dodávky PSV							2 037 769,54
712 - Povlakové krytiny							20 277,89
22	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	64,000	57,80	3 699,20
23	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm	m2	73,600	218,00	16 044,80
24	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	155,200	3,44	533,89
762 - Konstrukce tesařské							39 725,54
25	K	762341136	Bednění střech rovných z desek na sraz šroubovaných na rošt	m2	64,000	159,54	10 210,56
26	M	606234950	překlíčka vodovzdorná SM, 125 x 250 cm, jak II tl 21 mm	m2	73,600	374,00	27 526,40
27	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	343,450	5,79	1 988,58
764 - Konstrukce klempířské							113 486,36
28	K	764042418	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m2	54,600	350,00	19 110,00
29	K	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	54,600	1 290,00	70 434,00
			7*7,8		54,600		
30	K	764541313	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	7,800	610,00	4 758,00
31	K	764548303	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 100 mm	m	10,600	1 650,00	17 490,00
32	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 052,400	1,61	1 694,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							31 862,81
33	K	766121210	Montáž stěn plných s otvory	m2	54,000	154,00	8 316,00
34	M	606234950	překližka vodovzdorná SM, 125 x 250 cm, jak II tl 21 mm	m2	62,100	374,00	23 225,40
35	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	292,194	1,10	321,41
767 - Konstrukce zámečnické							1 832 416,94
36	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	64,000	91,90	5 881,60
37	M	553470920	stupěň schodišťový lsovany PZN velikost 30/3 mm 1000 x 240 mm	kus	64,000	532,00	34 048,00
38	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	32,175	136,00	4 375,80
39	M	553470770	rošt podlahový svařovaný PZN velikost 40/3 mm 1000 x 1000 mm	kus	33,000	1 410,00	46 530,00
40	K	767881125	Montáž sloupků záchytného systému do ocelových profilů svarem	kus	5,000	1 090,00	5 450,00
41	K	7679951	D+M síť 50/50 - předpokládaná cena	m2	18,150	1 200,00	21 780,00
42	K	767995117	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. PÚ (zinkování) Nosná kce věže	kg	18 706,775	90,00	1 683 609,75
			16440		16 440,000		
			Schodiště				
			1080		1 080,000		
			Zábradlí				
			922,8		922,800		
			Konstrukce pro síť				
			263,975		263,975		
			Součet		18 706,775		
43	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	16 984,413	1,81	30 741,79
M - Práce a dodávky M							40 000,00
21-M - Elektromontáže							40 000,00
44	K	210020661	D+M hromosvodu - předpokládaná cena vč. zemních pásků a revizní zprávy	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							205 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							205 000,00
45	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	SOLID	1,000	25 000,00	25 000,00
46	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	SOLID	1,000	180 000,00	180 000,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport
 Objekt: SO 02 - Žebříky a konzola

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 05.09.2018

Objednatel:
 Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 ARBOR

IČ: 44699158
 DIČ: CZ44699158

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	74 141,57
Ostatní náklady	12 646,16
Cena bez DPH	86 787,73
DPH základní 21,00%	ze 86 787,73 18 225,42
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	105 013,15
v CZK	

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____


Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 02 - Žebříky a konzola

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel: ARBOR

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	74 141,57
PSV - Práce a dodávky PSV	74 141,57
767 - Konstrukce zámečnické	74 141,57
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	12 646,16
Zařízení staveniště	996,92
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	664,62
Provozní vlivy	664,62
Jiné VRN	10 320,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 787,73

ROZPOČET

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 02 - Žebříky a konzola

Místo: Datum: 05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK
 Zhotovitel: ARBOR

Projektant:
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							74 141,57

PSV - Práce a dodávky PSV **74 141,57**

767 - Konstrukce zámečnické **74 141,57**

1	K	767995117	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. PÚ (zinkování) Žebříky	kg	768,000	95,00	72 960,00
			462		462,000		
			Konzola				
			306		306,000		
			Součet		768,000		
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	652,800	1,81	1 181,57

VP - Vícepráce **0,00**

K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport
Objekt: SO 03 - Stísněný prostor

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Zhotovitel:
ARBOR

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2018

IČ:
DIČ:
IČ: 44699158
DIČ: CZ44699158

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				66 590,38
Ostatní náklady				2 124,32
Cena bez DPH				68 714,70
DPH základní	21,00%	ze	68 714,70	14 430,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	83 144,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ARBOR

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 03 - Stísněný prostor

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel:

ARBOR

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 590,38
PSV - Práce a dodávky PSV	66 590,38
766 - Konstrukce truhlářské	31 836,52
767 - Konstrukce zámečnické	34 753,86
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	2 124,32
Zařízení staveniště	910,42
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	606,95
Provozní vlivy	606,95
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 714,70

ROZPOČET

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 03 - Stísněný prostor

Místo:

Datum: 05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK
Zhotovitel: ARBOR

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 590,38

PSV - Práce a dodávky PSV

66 590,38

766 - Konstrukce truhlářské

31 836,52

1	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní - stísněný prostor	m2	54,000	154,00	8 316,00
2	M	606234950	překližka vodovzdorná SM, 125 x 250 cm, jak II tl 21 mm	m2	62,100	374,00	23 225,40
3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	292,194	1,01	295,12

767 - Konstrukce zámečnické

34 753,86

4	K	767995117	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. PÚ (zinkování) stísněný prostor 360	kg	360,000	95,00	34 200,00
5	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	306,000	1,81	553,86

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 04 - Lezecká stěna

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Zhotovitel:

ARBOR

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

44699158

DIČ:

CZ44699158

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

433 238,11

Ostatní náklady

56 783,54

Cena bez DPH

490 021,65

DPH základní

21,00%

ze

490 021,65

102 904,55

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

592 926,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 ARBOR

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 04 - Lezecká stěna

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK
Zhotovitel: ARBOR

Projektant:
Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	433 238,11
PSV - Práce a dodávky PSV	433 238,11
766 - Konstrukce truhlářské	329 459,22
767 - Konstrukce zámečnické	103 778,89
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	56 783,54
Zařízení staveniště	6 144,66
Projektové práce	25 000,00
Územní vlivy	4 096,44
Provozní vlivy	4 096,44
Jiné VRN	12 725,00
Kompletační činnost	4 721,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	490 021,65

ROZPOČET

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 04 - Lezecká stěna

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK
Zhotovitel: ARBOR

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							433 238,11
PSV - Práce a dodávky PSV							433 238,11
766 - Konstrukce truhlářské							329 459,22
1	K	7661212	D+M lezecké stěny vč. chytů a spodní kce	m2	96,000	2 900,00	278 400,00
2	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní - zadní strana	m2	82,000	154,00	12 628,00
3	M	606234950	překližka vodovzdorná SM, 125 x 250 cm, jak II tl 21 mm	m2	94,300	374,00	35 268,20
4	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3 131,702	1,01	3 163,02
767 - Konstrukce zámečnické							103 778,89
5	K	767995117	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč. PÚ (zinkování) Lezecká stěna 1075	kg	1 075,000	95,00	102 125,00
6	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	913,750	1,81	1 653,89
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport
Objekt: SO 05 - Trubky a kmeny

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Zhotovitel:
ARBOR

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 44699158
DIČ: CZ44699158

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				104 592,11
Ostatní náklady				12 147,09
Cena bez DPH				116 739,20
DPH základní	21,00%	ze	116 739,20	24 515,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	141 254,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ARBOR

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 05 - Trubky a kmeny

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel: ARBOR

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	104 592,11
PSV - Práce a dodávky PSV	104 592,11
762 - Konstrukce tesařské	10 949,76
767 - Konstrukce zámečnické	93 642,35
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	12 147,09
Zařízení staveniště	1 403,61
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	935,74
Provozní vlivy	935,74
Jiné VRN	8 872,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 739,20

ROZPOČET

Stavba: Výstavba věže pro požární sport

Objekt: SO 05 - Trubky a kmeny

Místo:

Datum:

05.09.2018

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor LK

Projektant:

Zhotovitel:

ARBOR

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							104 592,11
PSV - Práce a dodávky PSV							104 592,11
762 - Konstrukce tesařské							10 949,76
1	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,000	822,00	822,00
2	K	762332131	Montáž kmene	m	10,600	151,00	1 600,60
3	M	605111600	Kmen	m3	1,000	7 080,00	7 080,00
4	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž	m3	1,000	920,00	920,00
5	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	91,046	5,79	527,16
767 - Konstrukce zámečnické							93 642,35
6	K	767995117	D-M atypických zámečnických konstrukcí vč. PÚ (zinkování)	kg	970,000	95,00	92 150,00
			Úchyty pro kmeny a trubky				
			100		100,000		
			Cvičná trubka 10,6 m				
			870		870,000		
			Součet		970,000		
7	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	824,500	1,81	1 492,35
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00