

55/2018

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 32ZA-001763

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

TANNACO, a.s.

se sídlem: Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

IČO, DIČ: 61677272, CZ61677272

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D1 Oprava krajnice - vybrané úseky km 296,3 - 341,5, 2018**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **1.042.745,25 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 Oprava krajnice - vybrané úseky km 296,3 - 341,5, 2018	1 042 745,25	218 976,50	1 261 721,75

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Oprava krajnice - vybrané úseky km 296,3 - 341,5, 2018, číslo veřejné zakázky 32ZA-001763.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.



Č.j.: 32ZA-001763

Vyřizuje: S [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D1 Oprava krajnice - vybrané úseky km 296,3 - 341,5, 2018“, interní číslo zakázky 32ZA-001763, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

TANNACO, a.s.


se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 61677272

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Mankovicích dne 18.9.2018



Vedoucí SSÚD 22 Mankovice

PŘÍLOHA

Název stavby: D1 Oprava krajnice - vybrané úseky km 296,3 - 341,5, 2018

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD 22 Mankovice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců od předání pracoviště
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková):
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy Nepoužije se. (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele Nepoužije se. (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí střediska
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelům činí 36 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2.688 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 538 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 108 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

TANNACO, a.s.

██████████
ředitel společnosti



Soupis objektů s DPH

Stavba: D1 OPRAVA KRAJNICE – VYBRANÉ ÚSEKY KM 296,3 – 341,5; 2018

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 042 745,25

OC+DPH: 1 261 721,75

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	D1 OPRAVA KRAJNICE - VYBRANÉ ÚSEKY KM 296,3 - 341,5; 2018	1 042 745,25	218 976,50	1 261 721,75

10. 9. 2018

17. 10. 18

		<p>Oprava a obnova nebezpečné krajnice dosypáním a zhutněním recyklovaného materiálu v místě drenážních šachet V položce zohledněno přeřazení k jednotlivým vybraným úsekům. 60 ks dřevěných šachet 84.000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, nálety 				
4	56960B	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU (V PRŮMĚRNÉ TL DO 150MM)</p> <p>Oprava a obnova nebezpečné krajnice dosypáním a zhutněním recyklovaného materiálu na celou šířku nebezpečné krajnice V položce zohledněno přeřazení k jednotlivým vybraným úsekům.</p> <p><u>Směr Olomouc:</u> km 299,40 - 300,30 500*0,75=375,000 [A] km 301,60 - 302,00 400*0,75=300,000 [B] km 302,30 - 304,20 1900*0,75=1 425,000 [C] km 305,70 - 306,40 700*0,75=525,000 [D] km 306,90 - 307,50 600*0,75=450,000 [E] km 310,20 - 311,00 800*0,75=600,000 [F]</p> <p><u>Směr Ostrava:</u> km 297,50 - 298,40 900*0,75=675,000 [G] km 298,50 - 298,70 200*0,75=150,000 [H] km 300,60 - 301,70 1100*0,75=825,000 [I] km 304,80 - 305,70 900*0,75=675,000 [J] km 308,30 - 309,60 1500*0,75=1 125,000 [K]</p> <p><u>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=7 125,000 tl. 1*0,15=1068,75</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, nálety <p>Ostatní konstrukce a práce</p>	M3	1 068,750	765,00	817 593,75
5	93808	<p>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM</p>	M2	7 125,000	1,80	12 825,00
	9					12 825,00

Šifra Označen:
km 298,40 - 300,50
500/0,75=375,000 /A/
km 301,60 - 302,00
400/0,75=500,000 /B/
km 302,30 - 304,30
1900/0,75= 425,000 /C/
km 305,70 - 306,40
700/0,75=525,000 /D/
km 306,90 - 307,50
600/0,75=450,000 /E/
km 310,20 - 311,00
800/0,75=500,000 /F/
Šifra Označen:
km 297,50 - 298,40
500/0,75=675,000 /S/
km 298,50 - 298,70
200/0,75=150,000 /M/
km 300,60 - 301,70
1100/0,75=625,000 /I/
km 304,60 - 305,70
600/0,75=450,000 /J/
km 308,30 - 309,80
1500/0,75= 125,000 /N/
Číslovn. A+B+C+D+E+F+S+M+I+J+N= 228,000 l.t.
povlnka zahrnuje oddelení přepravným způsobem včetně odlišení vztahého odpadu

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 5 - Podkladní vrstvy	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015	1. 2. 2015
Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy	č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010	1. 9. 2010

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

D1 Oprava krajnice – vybrané úseky km 296,3 – 341,5, 2018

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
- 2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS)
- 3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
- 4) Doba pro přístup na staveniště
- 5) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
- 6) Vydaná správní rozhodnutí pro stavby/Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí podmínky

D1 OPRAVA KRAJNICE – VYBRANÉ ÚSEKY KM 296,3 – 341,5; 2018

Harmonogram

		Dny od započetí prací																	
D1 OPRAVA KRAJNICE – VYBRANÉ ÚSEKY KM 296,3 – 341,5; 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
staničení	popis	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	út
km 296,2	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	x	x																
km 341,5	DOSYPÁNÍ									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:00 do 20: 00 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách, mimo svátky, začátku a konce prázdnin a jinak exponované dny. Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim uzavírky: práce budou probíhat při uzavření pomalého a odsavného pruhu. Provoz bude sveden do rychlého jízdního pruhu a bude probíhat dle příručky "označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla".

Podmínkou pro veřejnou zakázku je **školení o BOZP ŘSD ČR.**

Označení pracovního místa dle schéma **DK 211, DK 311, DK 212, DK 312, DK 230, DK 330**

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat objednatel včetně povolení z ministerstva dopravy ČR.

10. 9. 2018

