



S00JP01279XS

Dodatek č. 1: „Rámcová smlouva o provádění stavebních prací“

č.v.č. 4400160027

## DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o  
provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006 / 1

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted]

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### I. PREAMBULE:

Dne 31. 12. 2014 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ: 76302, IČ: 60711086, jako zhotovitelem uzavřena rámcová smlouva o provádění stavebních prací, na základě které jsou uzavírány dílčí smlouvy nebo objednávky na realizaci stavebních prací. V průběhu účinnosti této smlouvy vyvstala potřeba provést změny oproti původním smluvním podmínkám.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o provádění stavebních prací (dále jen „rámcová smlouva“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Upravuje se článek 5 Cena, její vyučtování a placení, bod 5.1, kdy cena bude určena na základě ceníku nebo naceněného výkazu výměr, který bude nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje výklad pojmu Cena.
2. Článek 5, bod 5.1 nově zní:  
Cena bude určena na základě jednotkových cen stanovených v Ceníku nebo v naceněném výkazu výměr, který bude přílohou dílčí smlouvy o dílo. Pokud to bude Objednatel požadovat, bude stanovena Cena jako cena pevná v Dílčí smlouvě na základě jeho objednávky, jinak bude

účtována dle skutečného objemu provedených Stavebních prací a Materiálu nutných k provedení díla vykázaných zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem.

3. Výklad pojmu „Cena“ nově zní:  
cenu za provedení Díla, která je určena v Dílčí smlouvě dle Ceníku; nebo dle naceněného výkazu výměr, který je přílohou dílčí smlouvy o dílo.
4. Upravuje se článek 8 Odpovědnost za vady, záruka, bod 8.2 a zhotovitel nově přebírá záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců u nového stavebního díla.
5. Článek 8, bod 8.2 nově zní:  
Zhotovitel přebírá za provedené Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne Dokončení Díla u nového stavebního díla, u dílčích stavebních a havarijních oprav dočasného charakteru 3 měsíce (dále jen „Záruční doba“). Běžné opotřebení není vadou.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání rámcové smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 4. 12. 2014, č.j. 3/12/2014*

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15. 12. 2014, č. j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18. 1. 2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1*

Ve Zlíně dne 28-01-2016

Ve Zlíně dne 23. 05. 2016

ob  
st

J  
čl

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
			25-1-2016
			25-1-2016

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis

Ing. Tomáš Krajiček, jednatel

## DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o  
provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE], člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních  
staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [REDAKCE]

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

### I. PREAMBULE:

Dne 31. 12. 2014 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ: 76302, IČ: 60711086, jako zhotovitelem uzavřena rámcová smlouva o provádění stavebních prací, na základě které jsou uzavírány dílčí smlouvy nebo objednávky na realizaci stavebních prací. V průběhu účinnosti této smlouvy vyvstala potřeba provést změny oproti původním smluvním podmínkám.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o provádění stavebních prací (dále jen „rámcová smlouva“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Upravuje se článek 5 Cena, její vyučtování a placení, bod 5.1, kdy cena bude určena na základě ceníku nebo naceněného výkazu výměr, který bude nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje výklad pojmu Cena.
2. Článek 5, bod 5.1 nově zní:  
Cena bude určena na základě jednotkových cen stanovených v Ceníku nebo v naceněném výkazu výměr, který bude přílohou dílčí smlouvy o dílo. Pokud to bude Objednatel požadovat, bude stanovena Cena jako cena pevná v Dílčí smlouvě na základě jeho objednávky, jinak bude



účtována dle skutečného objemu provedených Stavebních prací a Materiálu nutných k provedení díla vykázaných zhotovitelem a odsouhlasených Objednatелеm.

3. Výklad pojmu „Cena“ nově zní:  
cenu za provedení Díla, která je určena v Dílčí smlouvě dle Ceníku; nebo dle naceněného výkazu výměr, který je přílohou dílčí smlouvy o dílo.
4. Upravuje se článek 8 Odpovědnost za vady, záruka, bod 8.2 a zhotovitel nově přebírá záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců u nového stavebního díla.
5. Článek 8, bod 8.2 nově zní:  
Zhotovitel přebírá za provedené Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne Dokončení Díla u nového stavebního díla, u dílčích stavebních a havarijních oprav dočasného charakteru 3 měsíce (dále jen „Záruční doba“). Běžné opotřebení není vadou.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání rámcové smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 4. 12. 2014, č.j. 3/1Z/2014

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15. 12. 2014, č. j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18. 1. 2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 28. 01. 2016

Ve Zlíně dne 23. 05. 2016

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.

Josef  
člen

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	přijetí	podpis	datum
příkazce operací			25. 1. 2016
správce rozpočtu			25. 1. 2016

zodpovídá	odbor	datum	přijetí	podpis

Ag.č.: 4400150006/2

Dodatek č. 2 k „Rámcové smlouvě o provádění stavebních prací“

Ev.č.: 4400170030



S00JP013LGDO

## DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, o provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted] em

hatelem

ednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dne 23. 5. 2016 dodatek č. 1 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 V čl. 1. VÝKLAD POJMŮ v odst. 1.1 se ruší text:

„Ceník“ znamená přílohu č. 1 této smlouvy a obsahuje pravidla pro určení Ceny.

a nahrazuje se tímto textem:

„Ceník“ znamená přílohu č. 1 této smlouvy a obsahuje pravidla pro určení Ceny. Ceny uvedené v tabulkách I., II., III., V. Ceníku se pro určení Ceny za provedení Díla nepoužijí. Ceny uvedené v tabulce IV. za práce a služby, které nejsou Dílem, se pro určení Ceny za provedení Díla nepoužijí.

2.2 Příloha č. 1 rámcové smlouvy – Ceník se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku. Nová Příloha č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný ode dne jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy č. 1 rámcové smlouvy:

Příloha č. 1 – Ceník.

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 10. 12. 2015, č.j. 3/8Z/2015*

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15.12.2014, č.j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18.1.2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č.1  
dne 24. 10. 2016, č.j.76/21R/2016, schválení uzavření dodatku č. 2*

Ve Zlíně dne 31.10.2016

objednatel

statutární město Zlín




*Josef Novák*  
člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne 31. 10. 2016

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			31.10.2016
správce rozpočtu			31.10.2016



## Ceník prací a služeb pro SMZ

I. Čištění města			pozn.
	měr. jedn.	hod. (Kč)	
1	Čištění velkým zametacím strojem	hod.	860 Kč včetně vody a smetků
2	Čištění malým zametacím strojem	hod.	780 Kč včetně vody a smetků
3	Ruční čištění	hod.	200 Kč bez použití dopravního prostředku
4	Ruční čištění s vozidlem při blok. čištění	hod.	490 Kč přeprava materiálu - mulčicar
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.	490 Kč přeprava materiálu - mulčicar
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t	530 Kč
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.	200 Kč
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t	530 Kč
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.	490 Kč přeprava materiálu - mulčicar
7	Kropící vůz bez vody	hod.	840 Kč
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.	1 100 Kč
	Užitková voda	m <sup>3</sup>	použitá voda bude fakturována dle ceníku Moravské vodárenské
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.	200 Kč
	Uložení odpadů	t	530 Kč cena dle ceníku u firmy provádějící likvidaci
9	Mulčicar	hod.	490 Kč
	Mulčicar	km	20 Kč
10	Sečení trávy pflkopovým vyžinačem	hod.	850 Kč
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.	740 Kč
12	Ruční zametání samochodným zametačem	hod.	535 Kč
13	Chemická likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	1 Kč
14	Vybírání odpadových košů	hod.	440 Kč dopravní prostředek, prscovník
	Uložení odpadu z košů	t	530 Kč
	Pytel do koše	ks	cena dle aktuální prodejní ceny
15	Opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.	490 Kč přeprava materiálu - mulčicar
16	Běžná údržba studní	hod.	330 Kč bez materiálu
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.	440 Kč dopravní prostředek, bez uložení odpadu
18	Práce ručního úklidu - dělník při čištění, zametání	hod.	200 Kč
19	Práce řidiče	hod.	315 Kč bez vozidla
20	Likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	1 Kč
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den	50 Kč
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks	15 Kč

II. Zimní údržba			
1	Zimní údržba komunikací - strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,50 Kč
2	Zimní údržba chodníků - strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,50 Kč
3	Zimní údržba chodníků - ruční paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	13 Kč
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/Kč	540 Kč
5	Uložení pytle s posypem (jednorázově)	Kč/ks	180 Kč
6	Malý sypač	hod.	900 Kč
7	Velký sypač	hod.	1 520 Kč

III. Světelné křižovatky			pozn.
	měr. jedn.	hod. (Kč)	
1	Provoz světelných křižovatek	žárovka/den	6 Kč údržba a běžné opravy včetně spotřeby el. energie
2	Provoz veřejného osvětlení	světelný bod/den	5,70 Kč

IV. Ostatní			pozn.
	měr. jedn.	hod. (Kč)	
1	Plošina vč. montáže	hod.	500 Kč
2	Práce montážní	hod.	340 Kč
3	Údržba fontány	hod.	330 Kč práce údržby, bez materiálu
4	Pronájem kontejneru	den	22 Kč
5	Manipulace	VOK	200 Kč
6	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis. zařiz.	km	60 Kč 3osé 74 Kč
7	Uložení odpadu na skládce	t	530 Kč
8	Mimořádný vývoz nádoby 1100l	vývoz	220 Kč
9	Lisování odpadu vozidlem s lisovacím zařízením	hod.	880 Kč
10	Nakladač Komatsu	hod.	800 Kč
11	Nakladač JCB	hod.	700 Kč
12	Nakladač Locust	hod.	550 Kč
13	Ruční práce - dělník stavební	hod.	330 Kč
14	Přípravné a realizační práce - práce technika	hod.	350 Kč
15	Doprava osobním vozidlem	km	8 Kč
16	Montáž a demontáž stánku při množství do 20 ks včetně	ks	650 Kč
17	Montáž a demontáž stánku při množství od 21 ks	ks	500 Kč
18	Použití elektro centrály	hod.	100 Kč

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

V. Pasportizace			pozn.
	měr. jedn.	hod. (Kč)	
1	Přípravné a realizační práce	hod.	350 Kč pouze běžné náklady

Položka	CPA	CPA	CPA	Pokud je objednatel použije pro ekonomickou činnost, vztahuje se na ně režim přenesení daňové povinnosti
	<b>CZ CPA</b>	<b>Obdobně u oprav a rekonstrukcí</b>		
kód 42.11.20	Výstavba spodní stavby silnice cest pro vozidla a chodce			
	Výstavba a rekonstrukce povrchů vozovek			
	Výstavba stezek pro chodce, cyklist. - omezovač rychlosti			
	Instalaci svodidel a silničních zábran			
	Svislé dopravní značení			
	Vodorovné dopravní značení			
kód 42.21.12	Přeložka vodovodního řádu			
kód 42.21.22	Výstavba kanalizačních potrubí a vpustí			
kód 42.21.24	Výstavba septiků			
kód 43.11.10	Demolice budov, vozovek a jiných konstrukcí			
kód 43.12.12	Výkopy příkopů, sanace území a zemní práce výkopy, svahování a přemístění zeminy			
kód 43.22.11	Kanalizace - odpadní vody pokládání			
kód 43.29.12	Instalace plotů, zábradlí			
kód 43.34.10	Malířské a natěračské práce			
kód 43.99.10	Izolace proti vodě a vlhkosti			
kód 43.99.40	Základy, základové desky, ohybání a svařování oceli pro železobet. Konstrukce			
kód 43.99.50	Instalace reklam			
kód 43.99.60	Zednické práce - zdění			
kód 43.99.7	Instalace a montáž MM- přístřešků, zastávek, laviček			
	<b>Jsou používány hod.sazby práce</b>			
		<i>měr. jedn.</i>		
1	Traktory	hod.	580 Kč	stroj vč. Příslušenství
2	Vibrační válec	hod.	500 Kč	
3	Nakladač Locust	hod.	550 Kč	
4	Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	hod.	800 Kč	
5	Vozidla na vysprávkou komunikací	hod.	1 000 Kč	převoz balené (SIKO), včetně přívěsu na vibrační válec, TURBO 5000
6	Multicar, užitkové vozidlo NISSAN	hod.	490 Kč	
	Multicar, užitkové vozidlo NISSAN	km	20 Kč	
	Přeprava kontejneru	-	-	
7	IVECO	hod.	640 Kč	
	IVECO	km	28 Kč	
8	Mercedes + MAN + HR	hod.	700 Kč	
	Mercedes + MAN + HR	km	28 Kč	
9	Renault	hod.	750 Kč	
	Renault	km	32 Kč	
10	MB - ramenový nakladač VOK	hod.	700 Kč	
	MB - ramenový nakladač VOK	km	28 Kč	
11	Liaz s HR	hod.	680 Kč	
	Liaz s HR	km	28 Kč	
13	Pojízdná autodílna	hod.	480 Kč	včetně základ.výbavy poj.dílny- bez pracovníka
14	Práce v hodinové sazbě	hod.	330 Kč	ruční práce - stavební dělník, řidič
15	Vyčištění a zalévání spár asfalt.emulzí	bm	85 Kč	
16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.	350 Kč	
17	Inženýrská činnost	hod.	350 Kč	
18	Materiál dle skutečné spotřeby			cena dle aktuální prodejní ceny

stouží k přehledu CZ CPA KÓDŮ



Podrobný rozpis položek stavebních prací:		měr. jedn.		
kód 42.11.20	Pokládka asfaltbetonu vč. Materiálu	t	3 600 Kč	
kód 42.11.20	Dopravní značení vodorovné - nástřik	m <sup>2</sup>	280 Kč	obsahuje barvu, použít šablony, zasypání baločinou
kód 42.11.20	Odstranění dlažeb z betonových dlaždic a očištění	m <sup>2</sup>	68 Kč	
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 6 cm	m <sup>2</sup>	53 Kč	
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>	53 Kč	
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těž.	m <sup>2</sup>	46 Kč	
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	80 Kč	
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	150 Kč	
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	248 Kč	
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	50 Kč	ruční práce bez možnosti příjezdu stroje
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	68 Kč	ruční práce bez možnosti příjezdu stroje
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 30 cm	m <sup>2</sup>	103 Kč	ruční práce bez možnosti příjezdu stroje
kód 42.11.20	Vytrhání obrub silničních ležatých 100/15/25	m	110 Kč	
kód 42.11.20	Vytrhání obrub chodňkových ležatých 100/10/25cm	m	92 Kč	
kód 42.11.20	Vytrhání obrub záhonových stojatých 100/6/25 cm	m	32 Kč	záhonové
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/10/25 cm	m	42 Kč	
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/15/25 cm	m	55 Kč	
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	59 Kč	
kód 42.11.20	Hloubení rýh 0.2*0.2*1m pro chod. obrubu	bm	60 Kč	
kód 42.11.20	hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 100m <sup>3</sup> ručně	bm	430 Kč	
kód 42.11.20	Podklad ze štěrku po ztuhnutí t. 10 cm	m <sup>2</sup>	110 Kč	
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 10cm	m <sup>2</sup>	120 Kč	
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 20cm	m <sup>2</sup>	194 Kč	
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 25cm	m <sup>2</sup>	226 Kč	
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drceného 32-63 mm tl. 12cm	m <sup>2</sup>	135 Kč	
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drceného 32-63 mm tl. 15cm	m <sup>2</sup>	158 Kč	
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm	m <sup>2</sup>	490 Kč	
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm	m <sup>2</sup>	730 Kč	
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm	m <sup>2</sup>	1 020 Kč	
kód 42.11.20	Opravy výtluků Turbo 5000	t	5 600 Kč	
kód 42.11.20	Opravy výtluků Silkot 70-80	m <sup>2</sup>	430 Kč	sená při opravách od 5°C (opravy v teplotním rozpisu plus 5°C až minus 4°C navýšení ceny o 20% @ 410,-)
kód 42.11.20	Kladení dlažby drobné kostky, lože kamen. tl. 5cm	m <sup>2</sup>	264 Kč	
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 6 cm	m <sup>2</sup>	190 Kč	
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	m <sup>2</sup>	225 Kč	
kód 42.11.20	Kladení dlažby parketové do lože 30/30	m <sup>2</sup>	90 Kč	
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet. lože s opěr. 100/6/25	m	205 Kč	
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet. lože s opěr. 100/10/25	m	218 Kč	
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet. lože s opěr. 100/15/25	m	286 Kč	
kód 42.11.20	Osazení ležatého obrubníku do lože s opěr.	m	260 Kč	
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 0-5 cm	m	85 Kč	
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 5-10 cm	m	120 Kč	
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 10-15 cm	m	189 Kč	
kód 42.11.20	Bourání mazanin beton. tl. 10cm nad 4m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1 500 Kč	
kód 42.11.20	Bourání podkladů beton. tl. 15cm	m <sup>3</sup>	2 350 Kč	
kód 42.11.20	Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostř.	t	454 Kč	
kód 42.11.20	Přesun hmot po pozemní komunikaci do 5 km	t	312 Kč	
kód 42.11.20	Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m	1 950 Kč	
kód 42.11.20	Údržba kabelových rozvodů v terénu	m	291 Kč	
kód 42.11.20	Osazení a montáž svistlé DZ včetně patky	ks	850 Kč	
kód 42.11.20	Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky	ks	230 Kč	
kód 42.11.20	Odstranění DZ včetně likvidace	ks	330 Kč	
kód 42.11.20	Vyrovnání DZ	ks	235 Kč	
kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/den	80 Kč	
kód 42.11.20	Vodorovné DZ z nátěr. hmot	m <sup>2</sup>	435 Kč	
kód 42.11.20	Plošná úprava terénu včetně zatravnění	m <sup>2</sup>	34 Kč	
Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS				

objednatel

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.

31. 10. 2016

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne .....



Ag.č. : 4400150006/3

Ev.č. : 4400170031



S00JP013LGEJ

## DODATEK Č. 3 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted] n

atelem

ednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dodatky č. 1 a 2 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 Přijímá se změna přílohy č. 1 rámcové smlouvy – Ceník. Nové znění přílohy č. 1 je připojeno k tomuto dodatku.

2.2 Nové znění přílohy č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je platný ode dne jeho uzavření a účinný od 1.1.2017.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Nové znění přílohy č. 1 – Ceník.

Schválení dodatku ke smlouvě

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 6. 2. 2017, č. j. 67/3R/2017

Schválení finančních prostředků

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 15. 12. 2016, č. j. 3/15Z/2016

Ve Zlíně dne 10. 03. 2017

objednatel

statutární město Zlín

člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 22. 02. 2017

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikaz operac			28.2.2017
správc rozpoč			28.2.2017

jednatel

jednatel

jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věc				
prá				
finan				



## Ceník prací a služeb pro SMZ rok 2017

I. Čištění města		měr. jedn.	2017 bez DPH	pozn.
1	Čištění velkým zametacím strojem	hod.	870 Kč	včetně vody a smetků
2	Čištění malým zametacím strojem	hod.	780 Kč	včetně vody a smetků
3	Ruční čištění	hod.	200 Kč	bez použití dopravního prostředku
4	Ruční čištění s vozidlem při blok. čištění	hod.	500 Kč	přeprava materiálu - multicar
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.	500 Kč	přeprava materiálu - multicar
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t	515 Kč	
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.	200 Kč	
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t	515 Kč	
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.	500 Kč	přeprava materiálu - multicar
7	Kropicí vůz bez vody	hod.	840 Kč	
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.	1 100 Kč	
	Užitková voda	m <sup>3</sup>		použitá voda bude fakturována dle ceníku Moravské vodárenské
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.	300 Kč	
	Uložení odpadů	t	515 Kč	cena dle ceníku u firmy provádějící likvidaci
9	Multicar	hod.	500 Kč	
	Multicar	km	20 Kč	
10	Sečení trávy příkopovým vyžínáčem	hod.	850 Kč	
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.	740 Kč	
12	Ruční zametání samochoďným zametačem	hod.	535 Kč	
13	Chemická likvidace plevele	m <sup>2</sup>	1 Kč	
14	Vybírání odpadových košů	hod.	450 Kč	dopravní prostředek, pracovník
	Uložení odpadu z košů	t	515 Kč	
	Pytel do koše	ks		cena dle aktuální prodejní ceny
15	Opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.	490 Kč	přeprava materiálu - multicar
16	Běžná údržba studní	hod.	330 Kč	bez materiálu
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.	440 Kč	dopravní prostředek, bez uložení odpadu
18	Práce ručního úklidu - dělník	hod.	200 Kč	
19	Práce řidiče	hod.	315 Kč	bez vozidla
20	Likvidace plevele	m <sup>2</sup>	1 Kč	
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den	50 Kč	
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks	15 Kč	

II. Zimní údržba		měr. jedn.		
1	Zimní údržba komunikací – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,50 Kč	
2	Zimní údržba chodníků – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,50 Kč	
3	Zimní údržba chodníků – ručně paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	13 Kč	
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/Kč	540 Kč	
5	Uložení pytle s posypem (jednorázově)	Kč/ks	180 Kč	
6	Malý sypač	hod.	900 Kč	
7	Velký sypač	hod.	1 520 Kč	

III. Světelné křižovatky		měr. jedn.		pozn.
1	Provoz světelných křižovatek	žárovka/den	6 Kč	údržba a běžné opravy včetně spotřeby el. energie
2	Provoz veřejného osvětlení	žárovka/den	5,70 Kč	

IV. Ostatní		měr. jedn.		pozn.
1	Plošina vč. montéra	hod.	500 Kč	
2	Práce montéra	hod.	340 Kč	
3	Údržba fontány	hod.	330 Kč	práce údržbáře, bez materiálu
4	Pronájem kontejneru	den	22 Kč	
5	Manipulace	VOK	200 Kč	
6	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis.zař.ž.	km	60 Kč	3osé 74 Kč
7	Uložení odpadu na skládce	t	515 Kč	
8	Mimořádný vývoz nádoby 1100L	vývoz	220 Kč	
9	Lisování odpadu vozidlem s lisovacím zařízením	hod.	880 Kč	3osé
10	Likvidace černých skládek		-	
	Nakladač Komatsu	hod.	800 Kč	
	Nakladač JCB	hod.	700 Kč	
	Nakladač Locust	hod.	550 Kč	
	Ruční práce - dělník stav.	hod.	330 Kč	
	Uložení odpadu na skládce	t	515 Kč	
	Uložení stavebních sutí a zeminy	t	300 Kč	
11	Doprava osobním vozidlem	km	8 Kč	
12	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	650 Kč	textilní
13	Montáž a demontáž stánků při množství nad 20 ks	ks	857 Kč	dřevěné
14	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	920 Kč	dřevěné
15	Použití elektro centrály	hod.	100 Kč	

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

V. Pasportizace		měr. jedn.		pozn.
1	Přípravné a realizační práce	hod.	350 Kč	pouze běžné náklady

Položka	VI. Stavby a stavební práce			Pokud je objednatel použije pro ekonomickou činnost, vztahuje se na ně režim přenesení daňové povinnosti
<b>CZ CPA</b>	<i>Obdobně u oprav a rekonstrukcí</i>			
<b>kód 42.11.20</b>	Výstavba spodní stavby silnice cest pro vozidla a chodce			
	Výstavba a rekonstrukce povrchů vozovek			
	Výstavba stezek pro chodce, cyklist. - omezovač rychlosti			
	Instalaci svodidel a silničních zábrán			
	Svislé dopravní značení			
	Vodorovné dopravní značení			
<b>kód 42.21.12</b>	Přeložka vodovodního řádu			
<b>kód 42.21.22</b>	Výstavba kanalizačních potrubí a vpustí			
<b>kód 42.21.24</b>	Výstavba septiků			
<b>kód 43.11.10</b>	Demolice budov, vozovek a jiných konstrukcí			
<b>kód 43.12.12</b>	Výkopy příkopů, sanace území a zemní práce výkopy, svahování a přemístění zeminy			
<b>kód 43.22.11</b>	Kanalizace - odpadní vody pokládání			
<b>kód 43.29.12</b>	Instalace plotů, zábradlí			
<b>kód 43.34.10</b>	Malfiské a natěračské práce			
<b>kód 43.99.10</b>	Izolace proti vodě a vlhkosti			
<b>kód 43.99.40</b>	Základy, základové desky,			
	chýbání a svařování ocelí pro železobet. Konstrukce			
<b>kód 43.99.50</b>	Instalace reklam			
<b>kód 43.99.60</b>	Zednické práce - zdění			
<b>kód 43.99.7</b>	Instalace a montáž MM- přístřešků, zastávek, laviček			
	<b>Jsou používány hod.sazby práce</b>			
		<i>měr. jedn.</i>		
1	Traktory	<i>hod.</i>	600 Kč	<i>stroj vč. Příslušenství</i>
2	Vibrační válec	<i>hod.</i>	500 Kč	
3	Nakladač Locust	<i>hod.</i>	550 Kč	
4	Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	<i>hod.</i>	600 Kč	
5	Vozidla na výpravku komunikací	<i>hod.</i>	1 200 Kč	<i>převoz balené, včetně přívěsu na vibrační válec</i>
6	MultiCar	<i>hod.</i>	500 Kč	
	MultiCar	<i>km</i>	20 Kč	
	Převoz kontejneru	-	-	
7	MAN - nosič kontejnerů	<i>hod.</i>	700 Kč	
	MAN - nosič kontejnerů	<i>km</i>	28 Kč	
8	Mercedes + MAN + HR	<i>hod.</i>	700 Kč	
	Mercedes + MAN + HR	<i>km</i>	28 Kč	
9	Renault	<i>hod.</i>	750 Kč	
	Renault	<i>km</i>	32 Kč	
10	MB - ramenový nakladač VOK	<i>hod.</i>	700 Kč	
	MB - ramenový nakladač VOK	<i>km</i>	28 Kč	
11	Liaz s HR	<i>hod.</i>	700 Kč	
	Liaz s HR	<i>km</i>	28 Kč	
12	Pojízdná autodílina	<i>hod.</i>	480 Kč	<i>včetně základ. výbavy poj. dílny- bez pracovníka</i>
13	Práce v hodinové sazbě	<i>hod.</i>	330 Kč	<i>ruční práce - stavební dělník</i>
14	Zapůjčení přenosného dopravního značení	<i>ks a den</i>	70 Kč	<i>včetně osazení</i>
15	Vyčištění a zalévání spár asfalt.emulsi	<i>bm</i>	85 Kč	
16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	<i>hod.</i>	350 Kč	
17	Inženýrská činnost	<i>hod.</i>	350 Kč	
18	Materiál dle skutečné spotřeby			<i>cena dle aktuální prodejní ceny</i>

Podrobný rozpis položek stavebních prací:			
	Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS	měr. jedn	
kód 42.11.20	Pokládka asfaltobetonu vč. Materiálu	t	3 500 Kč
kód 42.11.20	Dopravní značení vodorovné - nástřik	m <sup>2</sup>	280 Kč
kód 42.11.20	Odstranění dlažeb z betonových dlaždic a očištění	m <sup>2</sup>	88 Kč
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>	53 Kč
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>	53 Kč
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těž.	m <sup>2</sup>	46 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	80 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	150 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	248 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.10 cm	m <sup>2</sup>	50 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.20 cm	m <sup>2</sup>	68 Kč
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.30 cm	m <sup>2</sup>	103 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub silničních ležatých 100/15/25	m	110 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub chodníkových ležatých 100/10/25cm	m	92 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub záhonových stojatých 100/6/25 cm	m	32 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub z krajníku stojatých 100/10/25 cm	m	42 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub z krajníku stojatých 100/15/25 cm	m	55 Kč
kód 42.11.20	Vytřhání obrub z dlažebních kostek	m	59 Kč
kód 42.11.20	Hloubení rýh 0,2*0,2*1m pro chod. obrubu	bm	60 Kč
kód 42.11.20	hloubení rýh š. do 80 cm v hor. 3 100m3 ručně	bm	430 Kč
kód 42.11.20	Podklad ze šetrkopísku po zhutnění t. 10 cm	m <sup>2</sup>	110 Kč
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl.10cm	m <sup>2</sup>	120 Kč
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl.20cm	m <sup>2</sup>	194 Kč
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl.25cm	m <sup>2</sup>	225 Kč
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 32-63 mm tl.12cm	m <sup>2</sup>	135 Kč
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 32-63 mm tl.15cm	m <sup>2</sup>	158 Kč
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm	m <sup>3</sup>	490 Kč
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm	m <sup>3</sup>	730 Kč
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm	m <sup>3</sup>	1 020 Kč
kód 42.11.20	Opravy výtluků Turbo 5000	t	5 600 Kč
kód 42.11.20	Opravy výtluků Silkot 70-80	m <sup>2</sup>	430 Kč
kód 42.11.20	Kladení dlažby drobné kostky, lože kamen. tl.5cm	m <sup>2</sup>	264 Kč
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	m <sup>2</sup>	190 Kč
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	m <sup>2</sup>	225 Kč
kód 42.11.20	Kladení dlažby parketové do lože 30/30	m <sup>2</sup>	90 Kč
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/6/25	m	205 Kč
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/10/25	m	218 Kč
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/15/25	m	286 Kč
kód 42.11.20	Osazení ležatého obrubníku do lože s opěr.	m	280 Kč
kód 42.11.20	Řezání živíčního krytu tl. 0-5 cm	m	85 Kč
kód 42.11.20	Řezání živíčního krytu tl. 5-10 cm	m	120 Kč
kód 42.11.20	Řezání živíčního krytu tl. 10-15 cm	m	189 Kč
kód 42.11.20	Bourání mazanin beton. tl. 10cm nad 4m2	m <sup>3</sup>	1 500 Kč
kód 42.11.20	Bourání podkladů beton. tl. 15cm	m <sup>3</sup>	2 350 Kč
kód 42.11.20	Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostř.	t	454 Kč
kód 42.11.20	Přesun hmot po pozemní komunikaci do 5 km	t	312 Kč
kód 42.11.20	Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m	1 950 Kč
kód 42.11.20	Údržba kabelových rozvodů v terénu	m	291 Kč
kód 42.11.20	Osazení a montáž svíslé DZ včetně patky	ks	850 Kč
kód 42.11.20	Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky	ks	230 Kč
kód 42.11.20	Odstranění DZ včetně likvidace	ks	330 Kč
kód 42.11.20	Vyrovnání DZ	ks	235 Kč
kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podet.	ks/člen	80 Kč
kód 42.11.20	Vodorovné DZ z nástř. hmot	m <sup>2</sup>	435 Kč
kód 42.11.20	Plošná úprava terénu včetně zatravnění	m <sup>2</sup>	34 Kč
kód 42.11.20	Přípravné práce	hod.	320 Kč

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.

Ve Zlíně dne 10. 03. 2017

Ve Zlíně dne 22. 02. 2017

pověřený člen Rady města Zlína

jednatel

jednatel

jednatel

Ag.č. : 4400150006/4  
Ev.č. : 4400170204



## DODATEK Č. 4 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních [redacted] en Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických [redacted] pověřený vedením Odboru koncepce a realizace  
dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené [redacted]

elem

natelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dodatky č. 1 až 3 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 V článku 1. VÝKLAD POJMŮ, v odst. 1.1 se ruší výklad pojmů „Cena“, „Ceník“, „Dílní smlouva“ a „Objednávka“ a nahrazuje se následujícím výkladem těchto pojmů:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| „Cena“          | cena za provedení Díla, která je určena v Dílní smlouvě. Pro způsob určení Ceny platí odst. 5.1 této Smlouvy.  |
| „Ceník“         | tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pro určení Ceny se použijí ceny uvedené v tabulkách V. a VI. Ceníku a dále ceny uvedené v tabulce IV. Ceníku týkající se prací a služeb, které jsou Dílem.  |
| „Dílní smlouva“ | smlouva uzavřená na základě Objednávky. Dílní smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění Dílní smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS. V ostatních případech bude Dílní smlouva uzavřena zpravidla písemně. |



Požadavek na písemnou formu je zachován i v případě použití elektronických a jiných technických prostředků umožňujících zachycení jeho obsahu a určení jednatelky osoby (např. e-mail).

„Objednávka“ jednotlivá objednávka konkrétního Díla učiněná Objednatelkou na základě této Smlouvy. Ujednání o formě Dílní smlouvy se přiměřeně použijí i pro Objednávku.

2.2 V článku 1. VÝKLAD POJMŮ, v odst. 1.1 se za stávající text doplňuje následující text:

„ZRS“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

2.3 V článku 5. CENA, JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ se ruší odstavec 5.1 a nahrazuje se následujícím textem:

**5.1 Smluvní strany sjednávají následující způsob určení Ceny:**

**5.1.1 Pro určení Ceny prací, dodávek a služeb, které jsou specifikovány v Ceníku, se použijí ceny uvedené v Ceníku.**

**5.1.2 Pro určení Ceny prací, dodávek a služeb nespecifikovaných v Ceníku se použijí ceny uvedené v Cenové soustavě ÚRS platné pro období, v němž má být Dílo realizováno, snížené o 20 %.**

**5.1.3 Smluvní strany si mohou v konkrétním případě sjednat Cenu odchylně od výše uvedeného způsobu určení Ceny, a to na základě písemné dohody.**

**5.1.4 Cena bude v Dílní smlouvě sjednána zpravidla jako pevná cena.**

2.4 Ruší se příloha č. 1 rámcové smlouvy – Ceník a nahrazuje se novou přílohou č. 1, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku. Nová příloha č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany současně výslovně sjednávají, že podmínky ujednané v článku I. tohoto dodatku se aplikují ode dne 1.1.2018.
3. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prostě omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Nové znění přílohy č. 1 – Ceník.

Schválení dodatku ke smlouvě

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 8. 1. 2018, č.j. 36/1R/2018

Schválení finančních prostředků

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 14. 12. 2017 č. j. 3/22Z/2017


Ve Zlíně dne 15-02-2018

objednatel

statutární město Zlín




člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne - 6. 02. 2018

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.



objednatel



Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikaz operac			
správc rozpoč			

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis



## Ceník prací a služeb pro SMZ rok 2018 - všechny odbory

I. Čištění města		měr. jedn.	2018 bez DFH	pozn.
1	Čištění velkým zamačacím strojem	hod.	890 Kč	včetně vody a smetků
2	Čištění malým zamačacím strojem	hod.	800 Kč	včetně vody a smetků
3	Ruční čištění	hod.	220 Kč	bez použití dopravního prostředku
4	Ruční čištění s vozidlem při blok.čištění	hod.	520 Kč	přeprava materiálu - multicar
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.	520 Kč	přeprava materiálu - multicar
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t	530 Kč	
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.	220 Kč	
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t	530 Kč	
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.	520 Kč	přeprava materiálu - multicar
7	Kropicí vůz bez vody	hod.	880 Kč	
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.	1 140 Kč	
	Užitková voda	m <sup>3</sup>	0 Kč	použitá voda bude fakturována dle ceníku Moravské vodárenské
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.	320 Kč	
	Uložení odpadu	t	530 Kč	cena dle ceníku u firmy provádějící likvidaci
9	Multicar	hod.	520 Kč	
	Multicar	km	22 Kč	
10	Sečení trávy příkopovým vyžinačem	hod.	870 Kč	
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.	760 Kč	
12	Ruční zamečání samochodným zamačacím	hod.	555 Kč	
13	Chemická likvidace plevele	m <sup>2</sup>	1 Kč	
14	Vybírání odpadových košů	hod.	470 Kč	dopravní prostředek, pracovník
	Uložení odpadu z košů	t	530 Kč	
	Pytel do koše	ks	0 Kč	cena dle aktuální prodejní ceny
15	Opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.	510 Kč	přeprava materiálu - multicar
16	Běžná údržba studní	hod.	350 Kč	bez materiálu
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.	480 Kč	dopravní prostředek, bez uložení odpadu
18	Práce ručního úklidu - dělník	hod.	220 Kč	
19	Práce řidiče	hod.	335 Kč	bez vozidla
20	Likvidace plevele	m <sup>2</sup>	1 Kč	
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den	50 Kč	
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks	15 Kč	

II. Zimní údržba		měr. jedn.	2018	pozn.
1	Zimní údržba komunikací – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,60 Kč	
2	Zimní údržba chodníků – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	1,60 Kč	
3	Zimní údržba chodníků – ručně paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	16 Kč	
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/Kč	560 Kč	
5	Uložení pytle s posypem (jednorázově)	Kč/ks	200 Kč	
6	Malý sypač	hod.	920 Kč	
7	Velký sypač	hod.	1 540 Kč	

III. Ostatní		měr. jedn.	2018	pozn.
1	Plošina vč. montáže	hod.	520 Kč	
2	Práce montážní	hod.	370 Kč	
3	Údržba fontány	hod.	350 Kč	práce údržbáře, bez materiálu
4	Nájem kontejnerů 5 - 7m <sup>3</sup>	den	22 Kč	
5	Nájem kontejnerů 8 - 30m <sup>3</sup>	den	42 Kč	
6	Manipulace	VOK	220 Kč	
7	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis.zařiz.	km	60 Kč	3osé 74 Kč
8	Uložení odpadu na skládce	t	530 Kč	
9	Mimořádný vývoz nádoby 1100L	vývoz	240 Kč	
10	Lisování odpadu vozidlem s lisovacími zařízeními	hod.	900 Kč	3osé
11	Likvidace černých skládek			
	Nakladač Komatsu	hod.	820 Kč	
	Nakladač JCB	hod.	720 Kč	
	Nakladač Locust	hod.	570 Kč	
	Ruční práce - dělník stav.	hod.	350 Kč	
	Uložení odpadu na skládce	t	530 Kč	
	Uložení stavebních sutí a zeminy	t	300 Kč	
12	Kvalifikovaný dělník	hod.	350 Kč	
13	Doprava osobním vozidlem	km	9 Kč	
14	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	670 Kč	textilní
15	Montáž a demontáž stánků při množství nad 20 ks	ks	877 Kč	dřevěné
16	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	940 Kč	dřevěné
17	Použití elektro centrály	hod.	100 Kč	
18	Použití elektrické přípojky	den	200 Kč	

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

IV. Pasportizace		měr. jedn.	2018	pozn.
1	Přípravné a realizační práce	hod.	370 Kč	pouze běžné náklady



Položka	Sazby a stavební práce	jedn.	hod.	Pokud je objednatel použije pro ekonomickou činnost, vztahují se na něj režim přenesení daňové povinnosti
	Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS -20%	podle jedn.		
	Pokládka asfaltobetonu vč. Materiálu	t	3600	
	Dopravní značení vodorovné - nástřik	m <sup>2</sup>	280	obsahuje barvu, použít šablony, zasypání balotinou
	Beton asfaltový AB do 3m šíř. 5cm	m <sup>2</sup>	520	
	Beton asfaltový AB do 3m šíř. 10cm	m <sup>2</sup>	770	
	Beton asfaltový AB do 3m šíř. 15cm	m <sup>2</sup>	1100	
	Opravy výtlačků Turbo 5000	t	5800	
	Opravy výtlačků Siltkot 70-80	m <sup>2</sup>	450	opravy v teplotním rozpětí plus 5°C až -4°C navýšení cena o 20%=550,-
	Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m	1950	
	Údržba kabelových rozvodů v terénu	m	310	
	Osazení a montáž svazů DZ včetně patky	ks	900	
	Montáž symbolů nebo dodatkové tabulky	ks	230	
	Odstranění DZ včetně likvidace	ks	330	
	Vyrovnání DZ	ks	235	
	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/den	90	
	Vodorovné DZ z nátěr. hmot	m <sup>2</sup>	435	
	Přípravné práce	hod.	350	

	VI. Jsou používány hod.sazby práce	jedn.	hod.	
1	Traktory	hod.	620 Kč	stroj vč. Příslušenství
2	Vibrační válec	hod.	520 Kč	
3	Nakladač Locust	hod.	570 Kč	
4	Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	hod.	820 Kč	
5	Vozidla na vysprávkou komunikací	hod.	1 220 Kč	převoz balené včetně přívěsu na vibrační válec
6	Multicar	hod.	520 Kč	
	Multicar	km	22 Kč	
	Převoz kontejneru	-	-	
7	MAN - nosič kontejnerů	hod.	720 Kč	
	MAN - nosič kontejnerů	km	30 Kč	
8	Mercedes + MAN + HR	hod.	720 Kč	
	Mercedes + MAN + HR	km	30 Kč	
9	Renault	hod.	770 Kč	
	Renault	km	34 Kč	
10	MB - ramenný nakladač VOK	hod.	720 Kč	
	MB - ramenný nakladač VOK	km	30 Kč	
11	Liaz s HR	hod.	720 Kč	
	Liaz s HR	km	30 Kč	
12	Pojízdná autodílna	hod.	500 Kč	včetně základ. výbavy poj. dílny. bez pracovníka
13	Práce v hodinové sazbě	hod.	350 Kč	ruční práce - stavební dělník
14	Zapůjčení přenosného dopravního značení	ks a den	70 Kč	včetně osazení
15	Vyčistění a zalévání spár asfalt.emulsi	bm	85 Kč	
16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.	370 Kč	
17	Inženýrská činnost	hod.	500 Kč	
18	Materiál dle skutečné spotřeby			cena dle aktuální prodejní ceny

Platnost: 1.1.2018 - 31.12.2018

Zpracoval: [redacted] ředitel ekonomického útvaru  
 [redacted] vedoucí obchodního útvaru  
 [redacted] vedoucí provozního útvaru  
 Odsouhlasil: [redacted] ředitel společnosti

