

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S919/2018/162

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

**(dále jen „objednatel“)**

a

**INSTAV Hlinsko a.s.**

IČO: 25284959

DIČ: CZ25284959

zapsán v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2631

sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy objektu LS Nasavrky, Náměstí 13**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/162**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky vypracované projekční kanceláří [REDACTED]. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **24. 9. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **943 213,47 Kč bez DPH**, slovy Devětsetčtyřicettřítisícdvěstětřináctkorun čtyřicetsedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (díličím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel prohlašuje, že při předání staveniště předá zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED] telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] I [REDACTED], telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddávatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddávatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddávatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,



v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V .....HLINSKO....., dne: .....1. 10. 2018.....

V Týništi nad Orlicí, dne: .....02-10-2018.....

Předseda představenstva  
INSTAV Hlinsko a.s.

Ředitel KŘ Chocení  
Lesy ČR, s.p.

# POPIS PRÁČE STAVBY

17\_49

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

CC-CZ:  
Datum: 24.9.2018

IČ:  
DIČ:

IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959

IČ:  
DIČ:


Zadavatel:

Uchazeč:  
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH			943 213,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	943 213,47	198 074,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 141 288,30



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17\_49

Stavba: Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Místo:

Datum:

24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>943 213,47</b>	<b>1 141 288,30</b>	
17_49	Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky	20 500,00	24 805,00	STA
17_49_1	SO1 - Drenáž	249 213,85	301 548,76	STA
17_49_2	SO2 - Sokl	179 355,05	217 019,62	STA
17_49_4	SO4 - Vodovodní přípojka	168 374,40	203 733,03	STA
17_49_5	SO5 - Venkovní kanalizace	325 770,17	394 181,91	STA

# RYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 500,00	21,00%	4 305,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 805,00



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	20 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00

# POPIS PRACÍ

Název: **Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky**

Datum: 24.09.2018

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**20 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

# RYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:  
Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky  
17\_49\_1 - SO1 - Drenáž

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			249 213,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 213,85	21,00%	52 334,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			301 548,76
v CZK			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt: 17\_49\_1 - SO1 - Drenáž

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>249 213,85</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>203 939,55</b>
1 - Zemní práce	70 131,78
2 - Zakládání	24 840,19
4 - Vodorovné konstrukce	4 578,00
5 - Komunikace pozemní	8 939,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 908,00
8 - Trubní vedení	24 152,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 611,34
997 - Přesun sutě	15 557,69
998 - Přesun hmot	29 220,45
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>45 274,30</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 775,45
721 - Zdravotechnika	35 498,85

# POPIS PRACÍ

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt: 17\_49\_1 - SO1 - Drenáž

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

249 213,85

### D HSV Práce a dodávky HSV

203 939,55

#### D 1 Zemní práce

70 131,78

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	46,500	62,70	2 915,55	CS ÚRS 2016 01
26	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	5,000	895,00	4 475,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	45,000	400,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,200	1 060,00	6 572,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	15,000	333,00	4 995,00	CS ÚRS 2018 02
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,175	424,00	6 010,20	CS ÚRS 2016 01
21	M	583439120	kamenivo drené hrubé frakce 11-22	t	28,350	491,50	13 934,03	
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,700	424,00	6 232,80	CS ÚRS 2016 01
35	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	29,400	238,00	6 997,20	CS ÚRS 2016 01

#### D 2 Zakládání

24 840,19

10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travitodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	75,053	27,10	2 033,94	CS ÚRS 2018 02
11	M	693111490	textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	75,053	45,00	3 377,39	CS ÚRS 2016 01
12	K	212752192	Příplatek za práce ve štole při zřizování travitodu z drenážních trubek	m	32,000	29,60	947,20	CS ÚRS 2018 02
13	K	212752311	Travitod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	32,000	264,00	8 448,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	4,800	1 000,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,733	3 020,00	5 233,66	CS ÚRS 2018 02

#### D 4 Vodorovné konstrukce

4 578,00

33	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	4,200	1 090,00	4 578,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

#### D 5 Komunikace pozemní

8 939,90

30	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,800	290,00	3 712,00	CS ÚRS 2018 02
31	M	592456810	dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	14,080	371,30	5 227,90	CS ÚRS 2016 01

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 908,00

15	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového zlábků do 200x100 mm	m	35,000	162,00	5 670,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2018 02

#### D 8 Trubní vedení

24 152,20

6	K	871395211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN400	m	3,000	1 860,00	5 580,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	877395121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400 - navrtávka	kus	1,000	596,00	596,00	
8	K	877395231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 400	kus	1,000	631,00	631,00	CS ÚRS 2018 02
9	M	286117300	víčko kanalizace plastové KGK DN 400	kus	1,000	1 285,20	1 285,20	CS ÚRS 2016 01
5	K	r001	Drenážní šachta PVC-U 315 v. 70 cm vč. nástavce 100 cm a zátky navíc	kus	2,000	8 030,00	16 060,00	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 611,34

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	66,500	225,00	14 962,50	CS ÚRS 2018 02
28	M	592174530	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm, přímý	kus	69,825	80,90	5 648,84	

#### D 997 Přesun sutě

15 557,69

4	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	11,858	159,00	1 885,42	CS ÚRS 2018 02
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,858	358,00	4 245,16	CS ÚRS 2018 02
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,858	795,00	9 427,11	CS ÚRS 2016 01

#### D 998 Přesun hmot

29 220,45

37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	105,489	277,00	29 220,45	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

### D PSV Práce a dodávky PSV

45 274,30

#### D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 775,45

17	K	711161515	Izolace fóliemi novými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2	m2	32,000	110,00	3 520,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	711161572	Ukončovací profil pro novové fólie Delta Terrax	m	32,000	104,00	3 328,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	711161573	Provětrávací profil pro novové fólie Delta PT	m	32,000	90,40	2 892,80	CS ÚRS 2016 01
40	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,033	1 050,00	34,65	CS ÚRS 2018 02

#### D 721 Zdravotechnika

35 498,85

23	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	48,000	338,00	16 224,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,000	374,00	3 740,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	72124215	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,084	653,00	54,85	CS ÚRS 2018 02
25	K	r002	Potrubí kanalizační - příplatek za úpravu v oblasti stávající šachta dešťové kanalizace	soubor	1,000	2 920,00	2 920,00	

# RYCÍ LIST SOUPISU

stavba:  
Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky  
Objekt:

17\_49\_2 - SO2 - Sokl

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 179 355,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 355,05	21,00%	37 664,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH v CZK 217 019,62

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt:

17\_49\_2 - SO2 - Sokl

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>179 355,05</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>96 760,41</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 928,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 723,60
997 - Přesun sutě	3 356,39
998 - Přesun hmot	751,50
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>82 594,64</b>
762 - Konstrukce tesařské	53 425,45
763 - Konstrukce suché výstavby	2 569,67
764 - Konstrukce klempířské	26 599,52



# POPIS PRACÍ

Objekt: Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt: 17\_49\_2 - SO2 - Sokl

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

179 355,05

D HSV			Práce a dodávky HSV					96 760,41
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					36 928,92
10	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	46,200	49,10	2 268,42	CS ÚRS 2016 01
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,200	217,00	10 025,40	CS ÚRS 2018 02
11	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	15,000	70,70	1 060,50	CS ÚRS 2018 02
12	M	553430140	profil omítkový dilatační CATNIC ě. 7007 pro omítky venkovní 12 mm	m	15,750	290,40	4 573,80	CS ÚRS 2016 01
13	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn typu Marmolit	m2	50,400	377,00	19 000,80	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					55 723,60
3	K	953941611	Osazování konzol ve zděvu cihelném vč. dodávky	kus	252,000	158,00	39 816,00	
1	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	46,200	298,00	13 767,60	CS ÚRS 2016 01
23	K	r030	Zřízení těsnění pomocí EPDM těsnění profilované š. 70	m	50,000	42,80	2 140,00	
D 997			Přesun sutě					3 356,39
2	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,911	358,00	1 042,14	CS ÚRS 2018 02
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,911	795,00	2 314,25	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot					751,50
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,713	277,00	751,50	CS ÚRS 2018 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					82 594,64
D 762			Konstrukce tesařské					53 425,45
6	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementovlák. na sraz	m2	46,200	120,00	5 544,00	
7	M	595907980	deska cementovl. Fermacell H2O tl.1,25 cm	m2	50,820	510,50	25 943,61	
4	K	762951003	Montáž podkladního roštu z plných profilů osově vzdáleností podpěr do 500 mm	m2	46,200	125,00	5 775,00	
5	M	611981400	hranol plastový 60/40 H=2,0m	m	133,980	100,00	13 398,00	
18	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,636	1 690,00	2 764,84	CS ÚRS 2018 02
D 763			Konstrukce suché výstavby					2 569,67
19	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,011	1 270,00	13,97	CS ÚRS 2018 02
8	K	r003	Příplatek k tmelení desek	m2	46,200	31,50	1 455,30	
16	K	r004	úprava styku stěna/plech - tmelení (silikon)	m	42,000	26,20	1 100,40	
D 764			Konstrukce klempířské					26 599,52
14	K	764301145	Montáž lemování soklu vč. dil.lišty	m	42,000	179,00	7 518,00	
15	M	553451010	plech hladký hliník, barvený 0,63 mm	m2	29,400	578,30	17 002,02	
20	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,150	1 930,00	289,50	CS ÚRS 2018 02
21	K	r005	úprava kruhového svodu u soklu	soubor	1,000	1 790,00	1 790,00	

# PRYČÍ LIST SOUPISU

stavba:  
Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt:  
17\_49\_4 - SO4 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

168 374,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 374,40	21,00%	35 358,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 733,03

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt:

17\_49\_4 - S04 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>168 374,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	127 870,75
1 - Zemní práce	62 252,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 069,50
5 - Komunikace pozemní	22 070,00
8 - Trubní vedení	6 606,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 862,00
997 - Přesun sutě	15 945,16
998 - Přesun hmot	7 065,99
PSV - Práce a dodávky PSV	11 588,15
722 - Zdravotechnika	7 088,10
725 - Zdravotechnika	4 500,05
M - Práce a dodávky M	28 915,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	28 915,50

# POPIS PRACÍ

Navruba: Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt: 17\_49\_4 - SO4 - Vodovodní přípojka

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>168 374,40</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>127 870,75</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>62 252,00</b>	
6	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspáované MC	m2	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	28,000	149,00	4 172,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	113107043	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	12,000	505,00	6 060,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,000	453,00	28 665,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,000	912,00	2 736,00	CS ÚRS 2018 02
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,750	1 060,00	19 875,00	CS ÚRS 2018 02
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>10 069,50</b>	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,500	959,00	10 069,50	CS ÚRS 2018 02
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>22 070,00</b>	
4	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm (zpětné uložení)	m2	28,000	430,00	12 040,00	
5	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm (zpětné uložení)	m2	2,000	565,00	1 130,00	
22	K	pozn	náklady na zapravení asf. povrchu - viz SO5	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>6 606,10</b>	
15	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	38,000	90,40	3 435,20	
16	M	286136510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 2,3 mm	m	38,000	11,80	448,40	CS ÚRS 2016 01
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	55,000	49,50	2 722,50	CS ÚRS 2016 01
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 862,00</b>	
2	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	22,000	136,00	2 992,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	973042351	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2018 02
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>15 945,16</b>	
27	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	16,714	159,00	2 657,53	CS ÚRS 2018 02
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,714	795,00	13 287,63	CS ÚRS 2016 01
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>7 065,99</b>	
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	25,509	277,00	7 065,99	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>11 588,15</b>	
D	722		<b>Zdravotechnika</b>				<b>7 088,10</b>	
17	K	722173304	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému - objímka - rozvod D 25x3,5	ks	3,000	146,40	439,20	
18	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	3,000	109,00	327,00	CS ÚRS 2018 02
19	M	551118450	ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou K522T 1"	kus	1,000	834,20	834,20	CS ÚRS 2016 01
20	M	286110120	tvárovka plastová pro rozvod teplé a studené vody koleno 90° d 25 mm	kus	2,000	87,00	174,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	55,000	96,40	5 302,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,020	585,00	11,70	
D	725		<b>Zdravotechnika</b>				<b>4 500,05</b>	
11	K	r011	Napojení na stávající vodovod v suterénu vč. vypouštěcího ventilu	kpl	1,000	4 500,05	4 500,05	
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>28 915,50</b>	
D	46-M		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>28 915,50</b>	
8	K	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	12,000	2 300,00	27 600,00	CS ÚRS 2018 02
9	M	286136510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 2,3 mm	m	15,000	11,80	177,00	CS ÚRS 2016 01
10	M	286131120	chránička DN50	m	15,000	75,90	1 138,50	

# PRYČÍ LIST SOUPISU

stavba:

Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt:

17\_49\_5 - SO5 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 770,17

DPH základní  
snížená

Základ daně

325 770,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 411,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

394 181,91

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

Objekt: 17\_49\_5 - SO5 - Venkovní kanalizace

Místo:

Datum: 24.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>325 770,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	280 507,14
1 - Zemní práce	153 946,85
4 - Vodorovné konstrukce	9 696,00
5 - Komunikace pozemní	23 520,00
8 - Trubní vedení	22 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 520,00
997 - Přesun sutě	17 309,38
998 - Přesun hmot	44 254,91
PSV - Práce a dodávky PSV	45 263,03
721 - Zdravotechnika	45 263,03

PRACÍ

stavební úpravy v areálu LS Nasavrky

17\_49\_5 - SO5 - Venkovní kanalizace

Datum: 24.09.2018

Projektant:

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

325 770,17

D HSV Práce a dodávky HSV 280 507,14

D 1 Zemní práce 153 946,85

7	K	113105113	Rozebrání dlažeb z tomového kamene kladených na MC vypárované MC	m2	4,000	372,00	1 488,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	113107043	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopecích inž sítí	m2	50,000	505,00	25 250,00	CS ÚRS 2016 01
51	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	299,00	5 980,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	94,710	455,00	43 093,05	CS ÚRS 2018 02
9	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,000	912,00	9 120,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,680	1 060,00	11 320,80	CS ÚRS 2018 02
38	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	15,000	333,00	4 995,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	174101102	Zásyp odstavené šachty a demolice vnitřní části ČOV a zásyp prostoru ČOV s demontáží poklopů a přípravou pro asfaltování	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,000	424,00	20 352,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	96,000	238,00	22 848,00	CS ÚRS 2016 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 696,00

31	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	9,600	1 010,00	9 696,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 23 520,00

52	K	564941412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm	m2	50,000	94,10	4 705,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	50,000	19,90	995,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	r019	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP stmeleno cementem tl 150 mm	m2	50,000	133,00	6 650,00	
20	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	50,000	206,00	10 300,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm (zpětně užitý materiál)	m2	1,500	580,00	870,00	

D 8 Trubní vedení 22 260,00

12	K	894811112	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm - splašková kanal.	kus	2,000	6 580,00	13 160,00	
11	K	894811222	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 315/200 hl od 1160 do 1530 mm - dešťová kanal.	kus	1,000	7 310,00	7 310,00	
17	K	r017	Příplatek za demontáž původní šachty dešťové kanalizace	kpl	1,000	1 790,00	1 790,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 520,00

3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	70,000	136,00	9 520,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě 17 309,38

4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	18,144	159,00	2 884,90	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,144	795,00	14 424,48	CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 44 254,91

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	159,765	277,00	44 254,91	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 45 263,03

D 721 Zdravotechnika 45 263,03

29	K	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	25,000	771,00	19 275,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	35,000	738,00	25 830,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,242	653,00	158,03	CS ÚRS 2018 02