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S m l o u v u  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(provedení záchranného archeologického výzkumu) 
    Číslo zhotovitele:  ZAV  010/2018, ev.č. 20/49276433/2018 
Objednatel:  
Miloslav Kalců - fyzická osoba - podnikatel 
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 44660 
Hůrka sídl. 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Zastoupený Miloslavem Kalců 
Bankovní spojení:   0504316359/0800  
IČO:  102 34 845 DIČ: CZ5607020639 

a 

Zhotovitel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
Nad Olšinami 3/448; 100 00 Praha 10  
zastoupený ředitelkou ústavu Mgr. Irenou Benkovou 
Tel.: 274 817 993 
IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433 
Zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106 
Bankovní spojení: KB a.s., Praha – Město, č. ú. 40238021/0100 
(dále zhotovitel) 
 
Článek I 

Předmět dohody 
Provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě: 

Klíčany p. č. 259/10 - TS, kNN - lokalita 24 RD, číslo stavby IV-12-6018604 
Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném 
platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a 
evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění 
archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy. 
 
Článek II    Předmět díla 

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:  
1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé 

lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech 
zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich 
kresebné a fotografické dokumentace. 

2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a 
evidence. 

3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro 
investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum. 

4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou 
objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum. 

 
Článek III    Čas plnění 

1. Veškeré terénní práce proběhly v dubnu a květnu 2018 v souběhu se stavbou. 
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude 

prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do 30. 06. 2019. 
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Článek IV    Náklady 

 Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: 98 855 Kč (slovy: 
devadesátosmtisícosmsetpadesátpět Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází 
z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a 
nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (příloha 1). Cena bude 
účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je 
maximální. 
 

Článek V    Fakturace 

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží 
objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o 
provedení výzkumu. 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka 
účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – 
faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává. 
 

Článek VI    Součinnost 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož 
i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné 
parcele nacházejí. Informace o inženýrských sítích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu 
nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, se objednatel zavazuje předat 
před zahájením terénní části výzkumu. 

2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci 
zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v 
dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 

3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy. 
4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednavatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, 

aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a 
na nezbytně nutnou dobu. 

5. Osoby, konající práci pro zhotovitele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, 
předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených 
zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi. 

Článek VII     Další ujednání 

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím 
obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 

2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od 

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. 
4. Objednatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje 
zhotoviteli  souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých 
osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy. 

5. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
6. Dohoda nabývá platnosti zveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru 

smluv. 
7. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků. 
8. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních. 
9. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotovení. 
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Článek VIII    Oprávněné osoby 

 
V Kralupech nad Vltavou dne 12. 9. 2018              V Praze dne 9. 8. 2018 
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
........................................................................  ................................................................ 
Miloslav Kalců      Mgr. Irena Benková, ředitelka  
 
 
 
 
Přílohy: 
1/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum 
 
 


