

# Objednávka



Odběratel:



**Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

**Lázeňský dům Aurora**

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Peněžní ústav:

Číslo účtu: :

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Českých Budějovicích oddílu C, vložce 8137

**Objednávka číslo: 10OB181105 / 2018**

**Dodavatel:**

Název:

KLIMATEST s.r.o.

Adresa:

Podbabská 1112/13

16000 Praha, Bubeneč

IČO: 26068290

DIČ: CZ26068290

**Splatnost faktury:**

**30 dní**

**Forma úhrady:**

fakturou

**Datum vystavení:**

02.10.2018

**Způsob převzetí:**

Text

Objednáváme u Vás,

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD):

"Modernizace strojovny VZT A3 (v objektu E1 lázeňský dům Aurora, objekt na p.č. 1977/11, k.ú. Třeboň)".

Dokumentace bude vypracována a předána v souladu se závaznou nabídkou dodavatele, ze dne 11. 9. 2018 a v souladu se:

- Zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
- Vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v platném znění a její přílohou č. 6,
- Zákonem č. 360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,
- Zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- Vyhláškou č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Dokumentace bude předána v šesti autorizovaných tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD a to i v otevřených formátech (\*.dwg, \*.dxf, \*.doc, \*.xls). Dokumentace bude obsahovat náležitosti ve smyslu přílohy č. 6, vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, kontrolní rozpočet a výkaz výměr, přičemž výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění.

Termín protokolárního předání PD je nejpozději 16. 11. 2018

Dokumentace a technické řešení návrhu budou v rozpracovanosti předloženy k odsouhlasení objednateli nejpozději ke dni 26. 10. 2018.

Cena je stanovena dohodou ve výši maximálně Kč bez DPH.

Sankce za nedodržení termínu předání PD v rozpracovanosti k odsouhlasení objednateli, je stanovena ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

Sankce za nedodržení termínu protokolárního předání PD je stanovena ve výši 2.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

Splatnost fakturace je 30 kalendářních dnů.

Dodavatel souhlasí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v registru smluv. Dodavatel považuje cenotvorné údaje obsažené v nabídce za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Za obchodní tajemství považují obě strany cenu a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.

Dodavatel prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, je odborně způsobilý k přijetí a splnění

# OBJEDNÁVKA číslo 10OB181105 / 2018

Text

závazku dle této objednávky. Dodavatel podpisem této objednávky potvrzuje přijetí smluvního závazku, přijímá podmínky objednávky a akceptuje plně podmínky v ní uvedené. Ostatní podmínky v objednávce neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Za dodavatele ..... dne: .....

Příloha:

závazná nabídka dodavatele ze dne 11. 9. 2018

Vystavil:

Tel.: +420

Mail: :

technický ředitel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře.  
Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.

**KLIMATEST s.r.o.**

**Sídlo firmy : Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 - Bubeneč**

**Poštovní adresa : Blanická 1555, Milevsko 399 01**

**tel. 389 771 879**

Lázně AURORA

Pan .

Třeboň

-----

**Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace  
----- vzduchotechniky v objektu E , rašelinové koupele a čekárny“ .**

Na základě osobní prohlídky objektu navrhujeme zpracovat jednostupňový projekt na úplnou rekonstrukci VZT zařízení , tj. na výměnu dvou stávajících jednotek KLM 10 , které jsou na hranici životnosti.

Nové energeticky úspornější jednotky budou vybaveny přímým chlazením, zdroje chladu budou umístěny na střeše objektu. Výkon chlazení bude dimenzován tak, aby nedocházelo ve stávajícím potrubním rozvodu k rosnému bodu a tedy ke kondenzaci. Z tohoto důvodu nebude řešena tepelná izolace stávajícího potrubního rozvodu mimo strojovnu VZT.

Rekonstrukce VZT zařízení se bude provádět ve strojovně vzduchotechniky v následujícím rozsahu:

- výměna 2 ks klimatizačních jednotek za nové vybavené přímým chlazením
- úprava ÚT / odpojení jednotek od zdroje tepla ,výměna regulačních uzlů a napojení nových jednotek na stávající zdroj tepla/
- výměna potrubních VZT rozvodů ve strojovně vzduchotechniky vč. tepelné izolace potrubí pro omezení ztrát chladu
- instalace izolovaných CU rozvodů chladu k přímým chladičům klimatizačních jednotek / venkovní jednotky na střeše objektu/
- výměna kompletní automatické regulace obou jednotek vč. silového zapojení zdroje chladu / 2 ks venkovních kompresorových jednotek na střeše objektu s chladícím výkonem 3 x 30 kW, Pel=2 x 10 kW /
- instalace odvodu kondenzátu od 2 ks přímých chladičů
- dodávka a montáž 2 ks venkovních jednotek Qch=30 kW

Pro zajištění výše uvedených činností je nutné zpracovat realizační projektovou dokumentaci těchto profesí:

- vzduchotechnika
- klimatizace
- měření a regulace

Cena za zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele ve výše uvedeném rozsahu je kalkulována ve výši **,- Kč + DPH**. Termín zpracování do 6 týdnů od zaslání závazné objednávky.

Odhad nákladů na realizaci celé akce je kalkulován ve výši **mil Kč**.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

S pozdravem

KLIMATEST s.r.o.

Ing.Zdeněk Pauli

jednatel společnosti

V Milevsku dne 11.9.2018

Registrace firmy : Firma je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze po č.j. C,  
vložka 115977 dne 21.11.2003