





S M L O U V A O D Í L O
Č. j. KRPC-129358/ČJ-2018-0200VO-VZL
podle zákona § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26. 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku
IČO: 75151511
Není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: Roman Kučera
sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Romanem Kučerou, OSVČ
IČO: 608 23 020
DIČ: 
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Zapsán dle Výpisu živnostenského rejstříku vedeného u Magistrátu města České Budějovice
č.j.: Ž/7087/2018/IIŘ/56068/3

II.
Předmět díla

1. Předmětem díla je „*Oprava oplocení v objektu Krajského ředitelství policie Jčk. Obvodní oddělení Policie ČR Protivín, Mírová 166/37*“.
2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:
 - zadávacími podklady objednatele.
 - prohlídkou místa plnění.
 - akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy soupis prací, dodávek a služeb z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do **5 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **40 kalendářních dnů** od zahájení prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací na staveništi.
4. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Policie ČR Protivín, Mírová 166/37, parc. č. 368/1, v kat. území Protivín.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 18:00 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za stálého provozu objektu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	841 488,00 Kč
DPH 21%	176 712,48 Kč
Cena díla včetně DPH	1 018 200,48 Kč
Slovy: jedenmilionosmnácttisícdvěstěkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů	

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše DPH bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu a odsouhlasených odpovědným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojitým vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**
Každá faktura musí být označena: „**KRPC-129358/ČJ-2018-0200VO-VZL**“.
Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojitým vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
V případě, že bude faktura zaslána do datové schránky objednatele, bude předmět zprávy povinně označen:
„Faktura pro OSNM – skupina stavební“.

3. Faktury musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.
4. Objednatel může faktury do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
 - nesprávné náležitosti
 - chybí-li ve fakturách některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
5. Způsob úhrady: převodním příkazem
6. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktur do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků a budov, trvalých porostů a podzemních vedení.
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v místě plnění (veřejnost, zaměstnanci) a jeho okolního veřejného prostranství.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. Zhotovitel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů předloží objednateli před předáním staveniště seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
10. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a ve vlastní režii včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
11. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených s prováděním díla.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména Nařízení vlády, týkající se bouracích prací.
13. Před zahájením prací bude zhotovitel proškolen bezpečnostním technikem objednatele o podmínkách provádění prací v objektu objednatele.
14. Zařízení staveniště a prostory, kde budou probíhat stavební práce, budou označeny a zabezpečeny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
15. Zhotovitel se zavazuje provádět každodenní úklid prostorů dotčených prováděním díla včetně závěrečného úklidu po dokončení díla.
16. Před zahájením prací zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram stavebních prací.

17. Vedením stavby bude pověřen pracovník zhotovitele oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona (dále jen „stavbyvedoucí“), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucí bude provádět výkon činnosti dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona (183/2006 Sb.).

18. Stavbyvedoucí bude každodenně přítomen na stavbě a o jeho přítomnosti bude vždy proveden záznam ve stavebním deníku.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytýčení veškerých inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny jejich správci, provést o tomto zápis do stavebního deníku a předat objednateli protokoly o vytýčení jednotlivými správci.

20. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést geodetické vytýčení stavby. (úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem). Protokol o geodetickém vytýčení stavby bude součástí dokladové části předané zhotovitelem při technické převímce stavby.

21. Zhotovitel je povinen po dokončení prací provést geometrické zaměření dokončené stavby. (úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem). Geometrický plán bude součástí dokladové části předané zhotovitelem při technické převímce stavby.

22. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby zajistit u MěÚ Protivín povolení o záboru veřejného prostranství (chodníku) k provádění stavby.

23. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti třetím osobám dle platných právních předpisů, včetně zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) a příslušného dopravního značení značkami a osvětlením staveniště zasahujícím do veřejného prostranství (chodník, komunikace) ve večerních a nočních hodinách.

24. Při předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli zpracovaný protokol – bezpečnostní rizika provádění díla, pro účely kontroly bezpečnostního technika objednatele.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, bude-li převzato objednatelem bez uvedení výhrad, nedodělků či zjevných vad v protokole z investorského převzetí. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců**, ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů od nástupu na odstranění záruční vady, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené částky.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX, odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným v příloze č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a § 157 Zákona č. 183/2006 Sb.

Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanský zákoník.


XIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:



Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:



XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) výtisku.

3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Příloha - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb


Objednatel:

V Českých Budějovicích

dne 3. 10. 2018



plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Zhotovitel:

V Českých Budějovicích

dne 4. 10. 2018



Roman Kucera - OSVC



Soupis prací stavby

Datum: 1.10.2018

Stavba : 2017/001

OO PČR Protivín - oprava oplocení

Objednatel : ČR-KŘP Jihočeského kraje
Lannova tř.193/26
370 74 České Budějovice

IČO : 75151511
DIČ : CZ75151511

Zhotovitel : Roman Kučera-stavatelství
Strádova 1725/37
370 07 České Budějovice

IČO : 60823020
DIČ : 

Za zhotovitele



Za objednatele :


			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		841 488,00
DPH	21 %		176 712,00
Cena celkem za stavbu			1 018 200

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00 Ostatní a vedlejší náklady	157 023	0	129 771	27 252
01 Stavební část	861 178	0	711 717	149 461
Celkem za stavbu	1 018 201	0	841 488	176 713

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00	00 Ostatní a vedlejší náklady	157 023	0	129 771	27 252
01	01 Stavební část	861 178	0	711 717	149 461
Celkem za stavbu		1 018 201	0	841 488	176 713



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/001		00 PČR Protivín - oprava oplocení	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	ČR-KŘ policie Jihočeského kraje			
Dodavatel	Roman Kučera-stavitelství		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Roman Kučera		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	129 771	0		0
Z PSV celkem	0	0		0
R M práce celkem	0	0		0
N M dodávky celkem	0	0		0
ZRN celkem	129 771	0		0
		0		0
HZS	0	0		0
ZRN+HZS	129 771	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	129 771	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ROMAN KUČERA		Jméno :
Datum :		Datum : 1.10.2018		Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			129 771 Kč
DPH	21,0 %			27 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				157 023 Kč

Poznámka :

Stavba : 2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení
Objekt : 00 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 00
Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	84 971	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	44 800	0	0	0	0
GELKEM. OBJEKT		129 771	0	0	0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Nepředvídatelné stavební práce	%	0,05	801 417,00	40 070,85
Do této položky se doplní celková výsledná cena za objekt "Stavební část" bez DPH						
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00	1 100,00	1 100,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby	Kč	1,00	28 400,00	28 400,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Kč	1,00	2 200,00	2 200,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	005241021R	Geodetické vytyčení a zaměření oplocení vč.geometrického plánu	Kč	1,00	8 200,00	8 200,00
Celkem za ON Ostatní náklady						84 970,85
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,00	3 800,00	3 800,00
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,00	14 800,00	14 800,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,00	2 400,00	2 400,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
10	005121031R	Dopravně inženýrská opatření	Kč	1,00	12 000,00	12 000,00
11	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00	8 800,00	8 800,00
12	005121033R	Průběžné čištění stávajících komunikací	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za VN Vedlejší náklady						44 800,00




SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01 Stavební část	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební část	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/001	OO PČR Protivín - oprava oplocení	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR-KŘ policie Jihočeského kraje		
Dodavatel	Roman Kučera-stavitelství	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Roman Kučera	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	632 444	0	0
Z PSV celkem	79 273		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	711 717		
HZS	0		
ZRN+HZS	711 717	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	711 717	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>ROMAN KUČERA</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>1.10.2018</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	711 717 Kč
DPH	21,0 %	149 461 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		861 178 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	91 248	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	7 931	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	78 393	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	204 326	0	0	0	0
5 Komunikace	17 141	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	14 611	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 832	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 673	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 147	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	188 705	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 437	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	763	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	78 210	0	0	0
783 Nátěry	0	300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	632 444	79 273	0	0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu část stáv.chodníku:3,8*0,8+15,6*0,5+21,6*0,5+2,2*0,5	m2	22,74	38,00	864,12
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.15 cm část stáv.komunikace - podklad:12,3*0,5 část stáv.chodníku - podklad:3,8*0,8+15,6*0,5+21,6*0,5+2,2*0,5	m2	28,89	242,80	7 014,49
3	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.30 cm stáv.šterk obsyp za stáv.zdl:21*0,4+27*0,4+1,4*0,4	m2	19,76	446,30	8 818,89
4	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm část stáv.komunikace:12,3*0,5	m2	6,15	260,00	1 599,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních stáv.obruba:1	m	1,00	74,60	74,60
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rýha pro nové základy oplocení :(21,15+1,8+27,45+0,4)*0,4*0,8 rýha pro napojení drenáže do kanalizace:7*0,6*1,7	m3	23,40	462,60	10 822,99
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 23,396/2	m3	11,70	193,10	2 258,88
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ výkop pro provedení drenáže za opěrnou zídka:5,2*0,8*0,6+4*0,8*0,7+4*0,8*0,75+4*0,8*0,8+9,8*0,8*1,25 1,35*0,8*1,6+7,8*0,8*1,4+6*0,8*1,1+7,05*0,8*0,9	m3	40,32	432,10	17 420,54
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 40,316/2	m3	20,16	46,10	929,28
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkopek na přechod deponii:23,396+40,316 výkopek pro zpětné zásypy:40,784	m3	104,50	36,00	3 761,86
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek celkem:63,712 odečet výkopku pro zpětné zásypy:-5,88-34,904	m3	22,93	230,00	5 273,44
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek pro zpětné zásypy:40,784 výkopek na skládku:22,928	m3	63,71	172,40	10 983,95
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na skládku:22,928 výkopek na přechod.deponii:63,712	m3	86,64	16,68	1 445,16
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný zásyp rýhy pro napojení drenáže do kanalizace, po obsypu drenáže:7*0,6*1,4	m3	5,88	89,91	528,67
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zpětný zásyp, po provedení drenáže:40,316-1,476-3,936	m3	34,90	347,10	12 115,18
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 22,928	m3	22,93	320,00	7 336,96
Celkem za 1 Zemní práce						91 248,01
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině podél opěrné zídka:5,2*2+4*2+4*2*2+9,8*2+1,35*2+7,8*2+6*2+7,05*2	m2	98,40	18,00	1 771,20
18	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	98,40	8,60	846,24



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 Stavební část		Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podél opěrné zidky:5,2*2+4*2+4*2*2+9,8*2+1,35*2+7,8*2+6*2+7,05*2		98,40		
19	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	98,40	48,00	4 723,20
		podél opěrné zidky:5,2*2+4*2+4*2*2+9,8*2+1,35*2+7,8*2+6*2+7,05*2		98,40		
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	4,92	120,00	590,40
		98,4*0,05		4,92		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				7 931,04
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
21	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	1,90	1 020,00	1 933,92
		lože drenáže za opěrnou				
		zidkou:5,2*0,3*0,1+4*0,3*0,1+4*0,3*0,1+4*0,3*0,1+9,8*0,3*0,1		0,81		
		1,35*0,3*0,1+7,8*0,3*0,1+6*0,3*0,1+7,05*0,3*0,1		0,67		
		lože napojení drenáže do kanalizace:7*0,6*0,1		0,42		
22	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	4,78	1 062,00	5 072,11
		obsyp drenáže za opěrnou				
		zidkou:5,2*0,4*0,2+4*0,4*0,2+4*0,4*0,2+4*0,4*0,2+9,8*0,4*0,2		2,16		
		1,35*0,4*0,2+7,8*0,4*0,2+6*0,4*0,2+7,05*0,4*0,2		1,78		
		obsyp napojení drenáže do kanalizace:7*0,6*0,2		0,84		
23	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	56,20	18,00	1 011,60
		potrubí drenáže za opěrnou zidkou:5,2+4+4+4+9,8+1,35+7,8+6+7,05		49,20		
		potrubí napojení drenáže do kanalizace:7		7,00		
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	75,86	26,80	2 033,05
		oplaštění drenáže za opěrnou				
		zidkou:5,2*1,3+4*1,3+4*1,3+4*1,3+9,8*1,3+1,35*1,3+7,8*1,3+6*1,3+7,05*1,3		63,96		
		oplaštění napojení drenáže do kanalizace:7*1,7		11,90		
25	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	17,76	2 342,50	41 593,43
		nové základy oplocení :(21,15+1,8+27,45+0,4)*0,4*0,8+1,5		17,76		
26	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,66	31 505,00	20 701,94
		spojovací výztuž nových základů oplocení				
		:(21,15+1,8+27,45+0,4)*1,5*2*4*0,00098*1,1		0,66		
27	201Rpol	Napojení drenáže do stávající kanalizace,vč. výřezu	kus	1,00	1 480,00	1 480,00
28	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	57,00	31,83	1 814,31
		57		57,00		
29	28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	4,00	31,83	127,32
		4		4,00		
30	28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00	113,53	113,53
		1		1,00		
31	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	2,00	38,00	76,00
		2		2,00		
32	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	84,00	29,00	2 436,00
		75,86*1,1+0,554		84,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				78 393,21
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
33	338171123R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6m, do šachet, zabet	kus	27,00	190,00	5 130,00
		nové sloupky oplocení:				
		jihozápadní strana:15		15,00		
		východní + jihovýchodní strana:12		12,00		
34	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. do 30 cm	m	26,40	180,00	4 752,00
		dořezy tvárníc:880*0,15*0,2		26,40		
35	341321210R00	Beton nosných stěn železový C 12/15	m3	10,51	2 542,50	26 733,37



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PCR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		betonová výplň zdiva oplocení:				
		jihozápadní				
		strana:(0,2*0,8+3,35*0,8+2*1+1*0,8+3*1+2*1+2*1,2+2*1+2*1,2+2*1,2)		2,78		
		*0,14				
		(3*1,4+2*1,6+3*1,8)*0,14		1,79		
		východní + jihovýchodní				
		strana:(1,6*1,8+1,9*1,8+4*1,6+2*1,4+1*1,6+3*1,4+2*1,2+1*1,4+3*1,2)		4,02		
		*0,14				
		3,05*1*0,14+1,5		1,93		
36	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,05	31 505,00	33 127,51
		výztuž betonové výplně zdiva oplocení:10,5146*0,1		1,05		
37	345232121RT1	Stříška plotu ze zákryt.beton.desek, šířka 300 mm včetně	m	50,35	528,60	26 615,01
		dotávky desek		50,35		
		krycí desky oplocení:21,05+1,8+27,25+0,25				
38	348921121R00	Zdění plotových zídek z betonových tvárníc	m3	14,88	1 820,00	27 077,96
		zdivo oplocení:				
		jihozápadní				
		strana:(0,2*0,8+3,35*0,8+2*1+1*0,8+3*1+2*1+2*1,2+2*1+2*1,2+2*1,2)		3,97		
		*0,2				
		(3*1,4+2*1,6+3*1,8)*0,2		2,56		
		východní + jihovýchodní				
		strana:(1,6*1,8+1,9*1,8+4*1,6+2*1,4+1*1,6+3*1,4+2*1,2+1*1,4+3*1,2)		5,74		
		*0,2				
		3,05*1*0,2+2		2,61		
39	55342369	Sloupek plotový jackl 60/40/2mm, dl.2500 mm+3 obj	kus	27,00	646,00	17 442,00
		vč.plast.krytky				
		Sloupek je vyroben z ocelového profilu 60x40x2mm, je				
		opatřen plastovou krytkou a ocelovými objímkami se šrouby				
		(samostrhávací matice)				
		- objímky umožňují u rozteči mezi sloupky toleranci +/- 10				
		mm				
		- povrchová úprava: pozinkovaný a opatřený polyesterovým				
		nástřikem				
		nové sloupky oplocení:				
		jihozápadní strana:15		15,00		
		východní + jihovýchodní strana:12		12,00		
40	592330920	Tvárnice plotové betonové přírodní 20x40x20cm například	kus	880,00	72,10	63 448,00
		"BEST NATURA II"				
		zdivo oplocení vč.prořezu:				
		jihozápadní				
		strana:(0,2*0,8+3,35*0,8+2*1+1*0,8+3*1+2*1+2*1,2+2*1+2*1,2+2*1,2)		260,40		
		*12,5*1,05				
		(3*1,4+2*1,6+3*1,8)*12,5*1,05		168,00		
		východní + jihovýchodní				
		strana:(1,6*1,8+1,9*1,8+4*1,6+2*1,4+1*1,6+3*1,4+2*1,2+1*1,4+3*1,2)		376,69		
		*12,5*1,05				
		3,05*1*12,5*1,05+34,8813		74,91		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				204 325,85
Díl:	5	Komunikace				
41	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	4,33	540,00	2 340,09
		oprava částí stáv.komunikace - podklad:12,3*0,5*0,15		0,92		
		oprava částí stáv.chodníku -				
		podklad:(3,8*0,8+15,6*0,5+21,6*0,5+2,2*0,5)*0,15		3,41		



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm oprava částí stáv.komunikace - 2 vrstvy:12,3*0,5*2	m2	12,30 12,30	355,30	4 370,19
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. oprava částí stáv.chodníku:3,8*0,8+15,6*0,5+21,6*0,5+2,2*0,5	m2	22,74 22,74	212,10	4 823,15
44	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 22,74	m2	22,74 22,74	36,00	818,64
45	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 22,74*0,2	m	4,55 4,55	172,00	782,26
46	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6cm 23	m2	23,00 23,00	174,20	4 006,60
Celkem za		5 Komunikace				17 140,93
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
47	627452145RT2	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci spárovací maltou spárování zdiva oplocení: jihozápadní strana:(0,2*0,8+3,35*0,8+2*1+1*0,8+3*1+2*1+2*1,2+2*1+2*1,2+2*1,2) *8 (3*1,4+2*1,6+3*1,8)*8 východní + jihovýchodní strana:(1,6*1,8+1,9*1,8+4*1,6+2*1,4+1*1,6+3*1,4+2*1,2+1*1,4+3*1,2) *8 3,05*1*8+35 vnitřní strana:50,35*2,2	m	660,89 158,72 102,40 229,60 59,40 110,77	20,00	13 217,80
48	627452149R00	Spárování silik.tmelem mezi prefabrikovanými dílci spárování stříšek oplocení:50,35*2,5*0,45	m	56,64 56,64	24,60	1 393,44
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				14 611,24
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 doplnění obruby:1	m	1,00 1,00	345,30	345,30
50	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm část stáv.komunikace:12,3+0,5*2	m	13,30 13,30	52,00	691,60
51	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm část stáv.komunikace:12,3+0,5*2	m	13,30 13,30	135,00	1 795,50
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 832,40
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
52	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 7*1,2+2*1,2+8*1,2	m2	20,40 20,40	82,00	1 672,80
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 672,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
53	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů závěrečný úklid:(21,05+1,8+27,3+4,2)*1,5	m2	81,53 81,53	38,60	3 146,87
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 146,87
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
54	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého stáv.základy oplocení - odhad:(21,15+1,8+27,45+0,4)*0,4*0,8+2	m3	18,26 18,26	2 482,00	45 311,39
55	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	15,40	3 203,00	49 321,40



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 Stavební část		Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stáv.podezdívka oplocení (vč.beton.krycí desky) : 0,4*0,46*0,25+4,9*0,65*0,25+6,4*0,75*0,25+6,4*0,9*0,25+9,65*1,35*0,25		6,74		
		1,8*1,65*0,25+8,4*1,35*0,25+6,3*1,1*0,25+6,35*0,85*0,25+2		8,66		
56	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. stáv.oplocení:21,05+1,8+27,25+0,4	m	50,50	122,10	6 166,05
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,96	182,10	18 931,97
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 455,51	14,00	20 377,08
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	103,96	169,50	17 622,02
60	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	103,96	96,39	10 021,16
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	101,89	187,50	19 103,51
62	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	2,08	890,00	1 850,57
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				188 705,15
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
63	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	125,96	178,12	22 436,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				22 436,87
Díl: 711	Izolace proti vodě					
64	711180201R00	Odstr.izolace proti vlhkosti svis.profil.fólie odstranění nopové fólie za opěrnou zídkou:5,2*0,8+4*0,9+4*0,95+4*1+9,8*1,45+1,35*1,8+7,8*1,6+6*1,3+7,05*1,1	m2	60,24	10,50	632,47
65	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05	182,10	8,88
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,68	14,00	9,56
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05	169,50	8,27
68	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,05	96,39	4,70
69	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,05	2 025,00	98,80
Celkem za		711 Izolace proti vodě				762,69
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
70	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m nové oplocení:21,05+1,8+27,25+0,3	m	50,40	155,00	7 812,00
71	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 nová vrata:1	kus	1,00	2 480,00	2 480,00
72	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 stáv.vrata:1	kus	1,00	520,00	520,00
73	767991923R00	Řezání plechu tl. do 4 mm kotoučem zkrácení sloupků brány:0,45*2	m	0,90	110,00	99,00
74	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč.dodávky materiálu zavíčkování ocel.sloupků brána:2*1,5	kg	3,00	240,00	720,00
75	76701Rpol	Ocelová brána dvoukřídlová 379/175cm, drát.výplň kompletně pozinkovaná, vč.kování a pantů	kus	1,00	26 100,00	26 100,00
76	55301Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.200cm, v.160cm výplně oplocení:11+8	kus	19,00	1 560,00	29 640,00
77	55302Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.187cm, v.160cm výplně oplocení:2	kus	2,00	1 410,00	2 820,00
78	55303Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.150cm, v.160cm výplně oplocení:3	kus	3,00	1 180,00	3 540,00
79	55304Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.154cm, v.160cm výplně oplocení:1	kus	1,00	1 206,00	1 206,00
80	55305Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.162cm, v.160cm výplně oplocení:1	kus	1,00	1 382,00	1 382,00
81	55306Rpol	Plotový panel s drátěnou výplní dl.30cm, v.160cm	kus	1,00	492,00	492,00



Položkový rozpočet

Stavba :	2017/001 OO PČR Protivín - oprava oplocení	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výplně oplocení:1		1,00		
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	704,13	1,65	1 161,82
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	182,10	51,90
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,99	14,00	55,86
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,29	169,50	48,31
86	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,29	96,39	27,47
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,29	187,50	53,44
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				78 209,80
Díl: 783		Nátěry				
88	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email ocel.sloupy brány:2*3,14*0,065*2*2	m2	1,63 1,63	170,00	277,58
89	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí ocel.sloupy brány:2*3,14*0,065*2*2	m2	1,63 1,63	14,00	22,86
	Celkem za	783 Nátěry				300,44

