

číslo smlouvy objednatele:T-035-00/15


číslo smlouvy objednatele: U- 376 -00/16



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
I. SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL:

	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

43-30523881/0710
dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, ředitel, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Jaroslav Martínek tel. 973 204 187, 602 279 459

	(dále jen „objednatel“) 


	

	ZHOTOVITEL:


	B K N , spol. s r. o.



	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 464.

	Zastoupený:
	Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

	Sídlo:
	Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, 56601

	IČ, DIČ:
	15028909   CZ15028909

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:
	Komerční banka Ústí nad Orlicí

č.ú. 406148611/0100

wfdztwy

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

	- ve věcech technických:
	Ing. Jiří Fišer – hlavní inženýr projektu

	(dále jen „zhotovitel“) 
	


iI. PředmĚt smlouvy

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace nutné pro realizaci akce „Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové – PD“ (dále jen „stavba“), s podrobnostmi a specifikací uvedenými v čl. III. této smlouvy. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

2. Předmětem smlouvy je: 
A. Aktualizace studie a požadovaného rozsahu stavebních úprav 

B. Stavebně technický průzkum stávajícího stavu 

C. Zpracování dokumentace pro stavební řízení (změny stavby před dokončením) – pro aktualizovanou verzi využití - dále DSP
D. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a spolupráce při získání pravomocného stavebního povolení

E. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu – dále DPS
vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Podrobný popis díla je specifikován v článku III. této smlouvy 
o dílo.

III. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ a způsob provádění díla 
(1)
Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

III. 1 Obecné zadání

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu podle přílohy č. 5 (DSP) a 6 (DPS) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., znění účinné od 1.10.2016  o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, splňovala požadavky ZVZ na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 
III. 2 Rozsah požadovaných prací PD
1) Zpracovat projektové dokumentace (DSP + DPS na rekonstrukci ubytovny Heyrovského – čp. 1213, Hradec Králové v rozsahu dle studie předané a odsouhlasené  investorem, v podrobnostech požadovaných vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů / příloha č.5 a 6/, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a 169/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování PD pro provedení stavby se všemi návaznými profesemi (stavební část, technologická část – zařízení pro vytápění, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika – vnitřní vodovod a kanalizace, EPS; bourací práce a demontáže technologických zařízení, energovodů a koncových prvků, které budou součástí každé profese, ve které se tento požadavek objeví). 

2) Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní/vojenské i civilní správy, zajištění souhlasných stanovisek. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min 1x v každém stupni projektové dokumentace k projednání a připomínkování (svolat technicko-ekonomickou radu, dále jen „TER“).
3) Do jednotlivých profesí zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního 

4) PD zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování, resp. odevzdání PD.

5) PD zpracovat ve  čtyřech paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu*.pdf a *.dwg /členění bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů/

6) Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) nezbytných k úplné realizaci díla, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to 1x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.xls nebo *.xlsx s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku); provázanost jednotlivých položek do rekapitulace a následně do krycího listu objektu. Součástí rozpočtu budou položkově specifikované NUS, uvedené v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

7) Oceněný položkový rozpočet 1x v písemné podobě, 1x ve formátu *.xls nebo *.xlsx na nosiči CD.

8) Zpracovat rozpočty do cen roku 2016

9) Zpracovat předběžný harmonogram výstavby.
III. 3 Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení.
Inženýrská činnost  -  projednání  s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, spolupráce při podání návrhu na vydání stavebního povolení / ohlášení stavby / a inženýrská činnost spojená  se spoluprací s objednatelem na

vydání stavebního povolení, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně spolupráce se získáním pravomocného stavebního povolení. Včetně vlastních nákladů spojených s výkonem inženýrské činnosti (tzn. vlastní režie a náklady spojené s úhradou poplatků k vydání vlastních stanovisek orgánů státní správy a správců sítí. Doložit vyjádření Energetické inspekce MO a Státního technického dozoru MO. Součástí projektové dokumentace bude také požárně bezpečnostní řešení a plán BOZP.
III. 5 Součinnost při výběru zhotovitele stavby.
Zajištění součinnosti při soutěži dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. znění účinné od 1.10.2016, na výběr zhotovitele stavby zajišťované dle PD zpracované na základě této smlouvy a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude projektantem zodpovězen do dvou pracovních dnů po jeho obdržení od objednatele. Za doručení dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Účast na jednáních jedné osoby hodnotící komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách uchazečů.
(2)

IV. Cena díla a platební podmínky
(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
	 
	Rozsah předmětu plnění
	Cena v Kč bez DPH
	21% DPH
	Cena v Kč včetně DPH
	Pozn.:

	A.
	Aktualizace studie dle požadavků investora
	27.000,-
	5.670,-
	32 670,-
	

	B.
	Stavebně technický průzkum stávajícího stavu 
	30.000,-
	6.300,-
	36 300,-
	

	C.
	Zpracování dokumentace pro stavební řízení (Změny stavby před dokončením) 
	670.500,-
	140.805,-
	811 305,-
	4x DSP+ 1xCD

	D.
	F. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení
	15.000,-
	3.150,-
	18 150,-
	

	E.
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	1 218 500,-
	255.885,-
	1 474 385,-
	4x DPS+ 1xCD

	
	Projekční práce celkem
	1.961.000,-
	411.810,-
	2 372 810,-
	


(2)

Cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

(3)

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
(4)

Cena za dílo je úplná a související s plněním povinnosti zhotovitele dle čl.III..
(5)

Po dokončení PD dle čl. IV. odst. (1) písm. A., B., D., této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude kopie zápisu o předání/převzetí díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady týkající se dílčích etap ad) III. odst. (1) písm. A., B., C., D.,

E., až do výše 70 % sjednané ceny bez DPH za tyto části. Pozastávka ve výši 30 % ze sjednané ceny za tyto části díla bez DPH bude uvolněna po odstranění vad, nedodělků. 
Účetní a daňový doklad musí splňovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) uvedení klasifikace CZ-CPA

g) název a označení části předmětu platby,

h) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

j) kopie vzájemně odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). 

Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do deseti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 

Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie, vč. doložení potvrzeného zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

V. Termín plnění
(1)
	 
	Rozsah předmětu plnění
	

	A.
	Aktualizace studie dle požadavků investora
	3. týdny od podpisu SOD

	B.
	Stavebně technický průzkum stávajícího stavu 
	3. týdny od podpisu SOD

	C.
	Zpracování dokumentace pro stavební řízení (Změny stavby před dokončením) 
	2. měsíce od podpisu SOD

	D.
	Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení v rozsahu získání stanovisek DOSS a podání

žádosti o SP**
	30 dní od dokončení části C

	E.
	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	1 měsíc od vydání stavebního povolení


*) termín začíná běžet podpisem poslední smluvní strany
**) obvyklá lhůta pro získání pravomocného stavebního povolení je udávána 75-90 dní a je v kompetenci příslušného stavebního úřadu
(2)
Termíny plnění uvedené v článku V. odst. (1) jsou pro zhotovitele závazné. V případě nečinnosti orgánů státní správy a správců sítí delších jak jeden měsíc ( tj. od doby prokazatelného  podání žádosti o vyjádření) se doba plnění  dílčí etapy ad) III. odst. (1) písm. D., prodlužuje o dobu této nečinnosti.
(3)

Termíny plnění můžou být po vzájemné dohodě upraveny dodatkem k této smlouvě.
VI. Odstoupení od smlouvy
(1)

Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší, než jeden měsíc, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nároku na náhradu škody.
VII. Komunikace mezi smluvními stranami
(1)
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Jaroslav Martínek
Za zhotovitele: ing. Pavel Král, ing. Jiří Fišer

VIII. Další ujednání
(1)

Na předmět díla se vztahují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění zákona bude provedeno autorizováním výkresové dokumentace.

IX. Majetkové sankce, smluvní pokuty

Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. V. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

Objednatel prohlašuje, že bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat.
X. Provádění díla
(1)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

(2)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(3)

Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít, a po celou dobu plnění udržovat v platnosti, pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli v minimální výši desetmilionů Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(4)

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(5)
Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min. 1x v každém stupni projektové dokumentace k projednání a připomínkování (svolat TER) a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.  

XI. Předání a převzetí díla
(1)

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.


(2)

Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.12.2016 od podpisu smlouvy poslední smluvní strany.
(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
(6)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy. 

(7)

Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků.

XII. Záruky
(1)

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. a III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(2)
Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

(3)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

d) Odstoupení od smlouvy.

(4)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
(5)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(6)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XIII. Vyšší moc
(1)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. a zásadní změna řešení oproti Aktualizované studie a požadovaného rozsahu stavebních úprav v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

(2)

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
XIV. Změna smlouvy
(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(3)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(4)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.


(5)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

d) Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
(6)

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
XVI. Závěrečná ustanovení
(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně, pokud nebude použito ustanovení čl. IX, odst. 2 této smlouvy.
(2)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(3)

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(4)

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že znění této smlouvy bude, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněno na profilu objednatele, a to včetně všech případných dodatků.

(5)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

(6)

Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.
(7)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. 
(8)

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

XVII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Za objednatele:


za zhotovitele:


V Praze dne:
  
              Ve Vysokém Mýtě dne:       
……………
..………………………………
                  ………………………………

                Ing. Martin Lehký
             Ing. Pavel Král
                        ředitel
    
                jednatel
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