
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kreativní centrum Brno

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a

násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Oprávnění plynoucí ze smlouvy Objednatel vykonává prostřednictvím Oddělení

strategického plánování

Číslo smlouvy objednatele:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Obchodní firma:

KAVA, spol. s r.o.

Zastoupená:

Se sídlem: Pod novým lesem 76/49, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Atelier: Besední 3, 118 00 Praha 1

IČO: 48029556

DIČ: CZ48029556

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod

sp. zn. C 14625

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
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Telefon:

E-mail:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 - 03

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu spočívající ve stavebních úpravách dokončené

stavby památkově chráněného bloku budov bývalé Káznice v Brně-Zábrdovicích, ulice

Bratislavská 249/68 , parc. č. 2/1, k.ú. Zábrdovice (dále jen „Stavba“), tak, aby bylo

vybudováno tzv. Kreativní centrum Brno, a to v souladu se soutěžním návrhem, který

zhotovitel předložil v soutěži o návrh označené jako „Architektonická užší jednofázová

projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno“, realizované objednatelem v pozici

zadavatele (dále jen „Soutěž o návrh“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kreativní centrum Brno –

projektová dokumentace a autorský dozor“.

I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě,

které umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení,

vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení

zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními

předpisy a řádnou realizaci Stavby.

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Kreativní centrum Brno – projektová dokumentace a autorský dozor“

(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele

veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.4. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zhotovitel bere na vědomí,

že veškeré výstupy jeho činnosti musí být přizpůsobeny rovněž podmínkám a

požadavkům projektu/poskytovatele dotace a bude požadována jeho součinnost.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí

a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, musí

splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy účinnými ke dni

předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele, a dále musí být
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v souladu s Technickými požadavky na výstavbu, a to zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. a 
vyhl. č. 398/2009 Sb. a dále „Směrnicí pro dokumentaci staveb, vč. přílohy“, tato 
směrnice je přílohou č. 2 smlouvy. Hmotným zachycením výsledků činností 
Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) provedení revize soutěžního návrhu (dále jen „revize SN“) – dopracování 
soutěžního návrhu dle pokynů Objednatele, Studie proveditelnosti z r. 2014, Studie 
limitů památkové ochrany z r. 2017, doporučení poroty Soutěže o návrh.  
Zhotovitel nechá revizi SN odsouhlasit Objednatelem.   

Revize SN určí základní tvarové, dispoziční, konstrukční a materiálové provedení 
stavby. Revize SN bude obsahovat osazení stavby na pozemek - situaci stavby, 
půdorysy všech podlaží, z nichž je patrné zejména uspořádání prostoru, dispoziční 
řešení, principy konstrukčního řešení, pohledy na stavbu, typické řezy stavbou se 
základními kótami. Návrh použitých materiálů, doplněný  min. o 3 perspektivní 
pohledy - vizualizace objektu z exteriéru a z interiéru. Stavba bude řešena ve 
standardním konstrukčně technickém provedení s použitím standardních materiálů 
s odpovídající kvalitou, s cílem minimalizace stavebních nákladů na výstavbu. 
Konstrukčně provozní a technické řešení by mělo odpovídat požadavkům na 
udržitelnou výstavbu. Jednotlivé standardy provedení a vybavení budou 
definovány ve spolupráci s objednatelem. 

Podkladem pro zpracování revize SN bude zejména: 

- vítězný Soutěžní návrh Zhotovitele 

- doporučení poroty Soutěže o návrh, který se týkal návrhu Zhotovitele 

- Studie limitů památkové ochrany (z r. 2017) 

- Studie proveditelnosti (z r. 2014)  

- případné pokyny Objednatele. 

b) provedení dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR“), která 
obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, 

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový 
elaborát),  
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(iv.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 
na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 
*.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls 
pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf a *jpg. 

Provedení průzkumů nezbytných pro Část plnění DUR, DSP, PDPS a navazující Část 
plnění zajištění UR, SP, zajistí Objednatel, a to dle pokynů Zhotovitele, které musí 
být uděleny včas tak, aby nedošlo k nedodržení lhůty dle čl. V. odst. V.2 této 
smlouvy.  

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 

- Objednatelem převzatá a odsouhlasená revize SN 

- závěry předjednání revize SN s dotčenými orgány státní správy 

- pokyny Objednatele 

DUR bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

Předmětná dokumentace (finální řešení/čistopis DUR) před podáním na stavební 
úřad, bude předána Objednateli na základě písemného protokolu. Objednatel se 
zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez zbytečného odkladu, pokud bude čistopis 
DUR zpracován bez vad nejpozději do 14 dnů od předání Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

c) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických 
a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále 
jen „DSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, jakož i 
z důvodu požadavků projektu soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
položkový rozpočet, a to zpracované tak, aby jejich položky byly navázány na 
vybranou cenovou soustavu – viz dále (drobná textová úprava položek ve 
specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 
povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit 
a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na 
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stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako 
v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně 
vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen 
tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 
pracovních dní; předepsaný formát odevzdávaného soupisu: soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls 
pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), 
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Položkový rozpočet bude 
zpracován dle metodiky sestavování nákladů, která je uvedena na odkazu: 
https://www.agentura-api.org/metodika/; položkový rozpočet bude 
zpracován dle aktuálního (v době zpracování položkového rozpočtu) ceníku 
URS, případně RTS nebo Callida; rozpočet musí být v aktuální cenové úrovni 
platné v době předání Objednateli, případně Objednatel na žádost sdělí 
příslušnou cenovou hladinu; pokud to bude objektivně možné, bude 
rozpočet zpracován bez souborů, kompletů a R-položek; v případě, že 
položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, 
bude dodáno samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek; 

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 
bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace 
Stavby, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy tabulku 
návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový 
elaborát), 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti dle 
písm. (ii); výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu 
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 
*.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- DUR, 

- územní rozhodnutí. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu a 
v souladu s požadavky Objednatele. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
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souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSP. 

Předmětná dokumentace (finální řešení/čistopis), bude předána Objednateli na 
základě písemného protokolu. Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez 
zbytečného odkladu, pokud bude čistopis zpracován bez vad nejpozději do 14 dnů 
od předání Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

d) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných relevantních technických 
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady, resp. jeho případná nezbytná úprava ve vazbě na plnění dle 
písm. b) bod (ii.), 

(iii.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 

(iv.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 
projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací), 

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 
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PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 
v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 
formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, 
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, 
který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) 
pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí 
samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze 
použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 
Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase 
obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 
dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy 
v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 
Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 
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Předepsaný formát odevzdávaného soupisu: soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve 
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 
softwaru. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

- DSP převzatá a odsouhlasená Objednatelem v souladu se smlouvou a 
stavební povolení. PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními 
předpisy, relevantními technickými normami (viz zejména příloha č. 2 této 
smlouvy) a požadavky Objednatele. 

PDPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát 
příslušných pozemků.  

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování PDSP.  

Předmětná dokumentace (finální řešení/čistopis), bude předána Objednateli na 
základě písemného protokolu. Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci bez 
zbytečného odkladu, pokud bude čistopis zpracován bez vad nejpozději do 21 dnů 
od předání Objednateli. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní 
licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel 
Objednateli za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání územního rozhodnutí, spočívající také v zastupování Objednatele jako 
stavebníka a v získání pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů,  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního 
rozhodnutí, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky; anebo dle pokynu 
Objednatele toliko vypracovat žádost o vydání nezbytného povolení a poskytovat 
nezbytnou součinnost v řízení před stavebním úřadem (pro případ, že Objednatel 
bude zastoupen v řízení správcem stavby), 
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d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 

II.4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající 
také v zastupování Objednatele a v získání pravomocného stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných 
z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky; anebo dle pokynu Objednatele 
toliko vypracovat žádost o vydání nezbytného povolení a poskytovat nezbytnou 
součinnost v řízení před stavebním úřadem (pro případ, že Objednatel bude 
zastoupen v řízení správcem stavby), 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.5. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání 
se subjekty dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel zajistí zejména projednání a zajištění 
práva stavby. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
průběžných konzultacích a prezentaci připravované projektové dokumentace, a to i ve 
vazbě na činnosti nezbytné pro řádné naplnění projektu.  

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o 
vysvětlení, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na 
vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 
zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 
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nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací 
dokumentace dle ZZVZ. 

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 
řízení), a to v rozsahu odpovídající dílčím upřesněním a drobným úpravám, které nejsou 
předmětem samostatného řízení o změně stavby před jejím dokončením podle 
ustanovení § 118 Stavebního zákona. V případě změn tohoto rozsahu budou podmínky 
jejich realizace dohodnuty a sjednány formou dodatku k této smlouvě, a to postupem, 
který bude odpovídat ZZVZ. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.6. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“). Autorský dozor zahrnuje zejména provádění úkonů Zhotovitele k zajištění 
souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a to v rozsahu 
obvyklých činností pro zajištění jeho účelu, a součástí výkonu Autorského dozoru 
bude také zpracování: 

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni 
vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby 
dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, 
který z úkonů bude učiněn později, 

c. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli ke 
dni ukončení zkušebního provozu Stavby, pokud bude zkušební provoz realizován, 

d. Zhotovitelem bude rovněž prováděn autorský dohled jako osobnostní právo autora 
a odsouhlasována dílenská výrobní a realizační dokumentace zpracovaná 
dodavatelem stavby na vybrané části a dodávky, 

e. Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců; v případě překročení této 
předpokládané doby zhotovitelem stavby není dotčena smluvní cena dle čl. VII odst. 
VII.7 této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany uvádějí, že součástí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy není provedení průzkumů. Součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy není 
rovněž: 

a. Získání souhlasů vlastníků sousedících pozemků a staveb na nich a dotčených 
organizací a osob. Zajištění uvedeného bude realizováno v součinnosti Objednatele a 
Zhotovitele. 

b. Vytyčení podzemních řádů a inženýrských sítí. 
c. Vklad smluv na příslušný katastrální úřad. 
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d. Veškeré správní poplatky, které budou podmiňovat zahájení správních řízení (tj. dle 
sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb. o správních 
poplatcích, který byl novelizován zákonem č. 350/2012 Sb.). Součástí plnění díla 
rovněž nejsou veškeré peněžité částky vybírané za řízení před soudy, tj. soudní 
poplatky (tzv. poplatky za úkony). Součástí plnění předmětu díla naopak jsou veškeré 
poplatky za získané podklady či vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí a 
zajištění dokladových stanovisek dotčených organizací k projektové dokumentaci. 

e. Vícetisky projektové dokumentace. Objednatel má právo písemně požadovat vícetisky. 
Cena bude stanovena součtem doložených nákladů na tisk a kompletaci. Cena tisků 
nepřekročí běžné maloobchodní ceny srovnatelných typů tisku a formátů. 

f. Průzkumy či zaměření budou hrazeny Objednatelem (či správce stavby).  Jejich přesný 
rozsah bude s ohledem na charakter stavby upřesňován v průběhu projekčních prací 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli kompletní zadání a specifikaci 
toho kterého průzkumu či zaměření a žádat u Objednatele provedení, a to vždy bez 
zbytečného odkladu kdy zjistí potřebu takového průzkumy či zaměření.  Zhotovitel je 
povinen poskytnou součinnost při zadání a zpracování průzkumu či zaměření, a po 
obdržení dokumentace o provedeném průzkumu či zaměření zkontroluje úplnost a 
takovou dokumentaci převezme. Zhotovitele nese odpovědnost za stanovení rozsahu 
a obsahu a průzkumu i za interpretaci výsledků takových průzkumů či zaměření. 
V případě, že bude mít Objednatel za to, že zadání toho kterého průzkumu či 
zaměření je nadbytečné, sdělí tuto informaci Zhotoviteli, přičemž je oprávněn 
provedení takového průzkumu odmítnout. V takovém případě, nepřebírá Zhotovitel 
odpovědnost za veškeré případné důsledky neprovedení takového průzkumu či 
zaměření. 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a 
nebezpečí. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Revize SN, DUR, DSP, PDPS 
a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), 
ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel 
informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů 
přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 dnů předem. 
V případě potřeby úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
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Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.  

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost.  

IV.4.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

 

V. Lhůta plnění  

V.1. Lhůta plnění Části plnění Revize SN dle této smlouvy se sjednává takto:  

a) zahájení: po účinnosti smlouvy na základě pokynu Objednatele,  

b) dokončení Části plnění Revize SN: do 60 kalendářních dnů ode dne pokynu 
Objednatele k zahájení činnosti, a to včetně vypořádaných připomínek Objednatele 
a získání všech potřebných předběžných vyjádření 

c) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění Revize SN poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění Revize SN Objednatelem. 
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V.2. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

a) zahájení: po účinnosti smlouvy na základě pokynu Objednatele, po předání 
čistopisu části plnění Revize SN (čistopisem dokumentace se rozumí dokumentace 
projednaná s Objednatelem, podle potřeby upravená a doplněná a řádně předaná; 
je to stav dokumentace před jejím předložením do veřejnoprávního projednání 
v rámci správního řízení); 

b) dokončení Části plnění DUR: do 180 kalendářních dnů ode dne pokynu Objednatele 
k zahájení činnosti (pokyn může být společný s pokynem k zahájení Části plnění 
Revize SN, a to včetně vypořádaných připomínek všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření; a to za předpokladu, že se dotčené orgány 
k DUR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, 
než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení 
Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

c) podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního zákona;  

d) dokončení Části plnění zajištění UR.: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
územní rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci územního rozhodnutí; 

e) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění DUR Objednatelem. 

V.3. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění DSP; po předání 
čistopisu části plnění DUR 

b) dokončení Části plnění DSP: do 120 kalendářních dnů ode dne pokynu Objednatele 
k zahájení této činnosti, a to včetně vypořádaných připomínek všech dotčených 
třetích osob a získání všech potřebných vyjádření; to za předpokladu, že se dotčené 
orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, 
než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení 
Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

c) podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSP; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 
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d) dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní 
moci stavebního povolení; 

e) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení 
Části plnění DSP Objednatelem. 

V.4. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění PDPS; po předání 
čistopisu části plnění DSP 

b) předání Objednateli: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném 
a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli nejpozději 
do 180 dnů ode dne pokynu Objednatele k zahájení této činnosti; 

c) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem. 

V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 
takto: 

a) zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS; 

b) dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

b) dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné 
zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, 
pokud bude zkušební provoz Stavby realizován. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání Revize SN, DUR, DSP, PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů 
zařizování záležitosti a výkonu Autorského dozoru dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele či jiné místo určené předem Objednatelem.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.  
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VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 30.250.000,00 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech 
částí plnění dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno 
v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Revize SN Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 3.025.000,00 Kč bez DPH.   

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 6.352.500,00 Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 8.167.500,00 Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 9.377.500,00 Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 1.512.500,00 Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 1.815.000,00 Kč bez DPH. 

VII.8. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle 
sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.  

VII.9. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy 
jsou nejvýše přípustné.  

VII.10. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady 
Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu (správní poplatky, 
pokud se týkají územního a stavebního řízení, budou hrazeny Objednatelem). Ceny 
za Část plnění AS, za Část DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění DPS zahrnují 
odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.11. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je 
Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu 
s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě 
její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité 
dokumentace či v průběhu etapy. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 
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a)  cena za poskytnutí Části plnění Revize SN Objednatel uhradí zhotoviteli 
následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zhotovitelem vypracován koncept Revize SN 

- druhá faktura ve výši 60 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zhotovitelem dopracována Revize SN a předána objednateli 

b) cena za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění zajištění UR 
uhradí Zhotoviteli následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zhotovitelem vypracován koncept dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DUR).  Podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě 
odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce 

- druhá faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude příslušným stavebním úřadem (dále též jen „SÚ“) zahájeno správní řízení 
vedoucí k vydání územního rozhodnutí 

- třetí faktura ve výši 20 %, z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí 

c)  cena za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění zajištění SP uhradí 
Zhotoviteli následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zhotovitelem vypracován koncept dokumentace pro stavební povolení 
(DSP).  Podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě 
odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce 

- druhá faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude příslušným SÚ zahájeno správní řízení vedoucí k vydání stavebního povolení 

- třetí faktura ve výši 20 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) po nabytí 
právní moci stavebního povolení 

d) cena za poskytnutí Části plnění PDPS uhradí Zhotoviteli následovně: 

- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zhotovitelem vypracován koncept dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS).  Podmínkou jejího vystavení je předložení a odsouhlasení platbě 
odpovídajícího stupně rozpracovanosti díla na koordinační schůzce 

- druhá faktura ve výši 60 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude Zhotovitelem dopracována dokumentace pro provedení stavby a předána 
objednateli 

e)  cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti uhradí Zhotoviteli 
následovně: 
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- první faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude Zhotovitelem předáno pravomocné stavební povolení 

- druhá faktura ve výši 40 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) poté, co 
bude zahájena Stavba 

- třetí faktura ve výši 20 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) po 
dokončení Části plnění Poskytování součinnosti 

f) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor uhradí Zhotoviteli následovně: 

- faktury ve výši 12 % z ceny příslušné části plnění (Kč bez DPH) budou 
vystavovány vždy po uplynutí tří měsíců plnění 

- poslední faktura na zbývající částku ve výši 16 % z ceny příslušné části plnění (Kč 
bez DPH) po dokončení části plnění Autorský dozor 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku; přílohou faktury bude kopie protokolu o 
převzetí fakturované části plnění. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo 
obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou 
má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její 
splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení 
Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.6. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu 
na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 

 

IX.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 
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IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění Revize SN, DUR, DSP a PDPS 
ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V.  

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 
Zhotovitel.  

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 
plnění protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění Revize SN, DUR, DSP a PDPS 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 
tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 
základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 
Jakékoliv zásahy do dokumentace, které budou provedeny bez vědomí a 
předběžného souhlasu autora vyviňují autora z odpovědnosti za vady plnění a 
z případné odpovědnosti za škodu, a to v případě, že vady plnění či škoda vzniknou v 
důsledku takového zásahu do dokumentace. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětovou a na celou 
dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
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smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 10 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících (tj. i po 
dobu záruční doby). 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů po 
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel Objednateli nový 
doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy nejpozději do 10 dnů od jejího 
uzavření.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Částí Revize SN, DUR, DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 
sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění 
Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění Revize SN, DUR, PDSP nebo 
DPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění 
účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je 
považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je 
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vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Revize SN, DUR, DSP a PDPS záruku 
po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem. Výluka ze záruky 
se vztahuje pouze na nedostatky Revize SN, DUR, DSP a PDPS vzniklé v důsledku 
změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější 
parametry) a rozpory se skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a 
převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento 
stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí Revize SN, DUR, DSP a PDPS, nejpozději však 
do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. odst. XII.8. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě 
nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, které by bez porušení povinností 
Zhotovitele nevznikly, a které vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 
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Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Za škodu dle této 
smlouvy nejsou považovány náklady vynaložené Objednatelem na zhotovení stavby, 
nepředpokládané v důsledku vady plnění Zhotovitele soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, a to ve výši, které by Objednatel vynaložil i v 
případě, pokud by plnění Zhotovitele nebylo vadné (tj. pokud by Zhotovitel 
neopomněl tato plnění uvést do soupisu stavebních prací). 

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, 
zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl 
předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u 
nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 
s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až 
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do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se stanovenými parametry  

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 
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e) zaviněné prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 
smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

f) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

g) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 
X smlouvy,  

h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 
Smluvní strany pro účely odstoupení od smlouvy sjednávají, že části plnění, která byla 
smluvními stranami do okamžiku odstoupení poskytnuta, se nevracejí, ledaže by 
z povahy věci plynulo, že ponechání vzájemně poskytnutých plnění by bylo zjevně 
neúčelné.   

XIV.7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle 
čl. II. této smlouvy, a to i ve fázi rozpracovanosti. Výpověď Objednatele musí být 
písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele 
Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 
oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud 
by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, 
nevzniká Objednateli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci územního rozhodnutí 
neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení Části plnění DSP, má se za to, že tuto smlouvu 
v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl k poslednímu dni dvouleté 
lhůty. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci stavebního 
povolení neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení části plnění PDPS, má se za to, že tuto 
smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl k poslednímu dni 
dvouleté lhůty. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud 
Objednatel neurčí jinak; 
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b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede 
soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako 
byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede 
soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy 
do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 
vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 
plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 
to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění 
Objednatel. 



Stránka 25 z 43

XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři

vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a §

1805 Občanského zákoníku.

XVI.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi

smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se

předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793

Občanského zákoníku.

XVI.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1 Průzkumy a posouzení

příloha č. 2 Směrnice pro dokumentaci staveb, vč. přílohy

XVI.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

XVI.11. Správce stavby ve smlouvě uvedené Stavby jsou Brněnské komunikace a.s.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/ dne .

V Brně dne .................... V ……… dne .......................
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Průzkumy a posouzení 

 

Realizace průzkumů a posouzení zahrnuje: 

1. vyhodnocení provedených průzkumů a zaměření, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy, je-li takových pro provedení příslušných průzkumů potřeba. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Směrnice pro dokumentaci staveb, vč. přílohy 

 
1 Všeobecné požadavky na projektovou dokumentaci 

 
1.1 Členění a obsah příslušného stupně dokumentace musí být v souladu s ustanovením vyhl. 

č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (MD ČR, č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 včetně DODATKU č. 1 
MD ČR, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018) vše v aktuálním znění a těchto 
požadavků (směrnice). Dokumentace cizích zařízení se vypracuje tak, aby její členění a 
obsah odpovídal požadavkům vlastníků (nabyvatelů) nebo správců (uživatelů) těchto 
zařízení a příslušným předpisům pro tato zařízení. 

 
1.2 Stupněm projektové dokumentace se označují jednotlivé fáze tvorby projektové 

dokumentace, zpracovávané v rámci přípravy a realizace stavby, zejména pak a v pořadí: 
 DUR – Dokumentace pro územní rozhodnutí, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.; 
 DSP – Dokumentace pro stavební povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo 

vyhlášky č. 146/2008 Sb.; 
 PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., této směrnice, (je součástí 
ZDS); 

 ZDS – Zadávací dokumentace stavby, dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 
169/2016 Sb. a souvisejících, a této směrnice; 

 RDS – Realizační dokumentace stavby, viz tato směrnice; 
 VTD – Výrobně technická dokumentace (součást RDS), viz tato směrnice; 
 DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb. a této směrnice; 
 V případě společné dokumentace se postupuje obdobně jako v případě 

samostatného stupně dokumentace; 
 

1.3 Objektová skladba stavby se člení podle těchto zásad: 
 odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. 

stavební objekty a provozní soubory; 
 stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem; 
 stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou 

řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při 
realizaci stavby;  

 podle povahy stavby je možné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů a 
samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k 
příslušným stavebním objektům; 
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 každý vlastník a každý majetkový správce či správce technické infrastruktury apod. 
má samostatně číslovaný stavební objekt nebo provozní soubor případně jeho 
podskupinu. 

 
1.4 U dopravních staveb se pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná řada    Skupina objektů 
000     Objekty přípravy staveniště 
100     Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
200     Mostní objekty a zdi 
300     Vodohospodářské objekty 
400     Elektro a sdělovací objekty 
500     Objekty trubních vedení 
600     Objekty podzemních staveb   
650     Objekty drah 
700     Objekty pozemních staveb 
800     Objekty úpravy území 
900     Volná řada objektů 

 
V případě, že předchozí stupně dokumentace vycházejí z jiného členění, naváže se 
s ohledem na vydaná vyjádření a povolení na logické členění takového stupně 
dokumentace s přihlédnutím k číselné řadě a skupině objektů a podobjektů. 
U ostatních staveb se vychází z členění stanoveném ve vyhl. č. 499/2006 Sb. případně dle 
požadavku objednatele či příslušných majetkových správců. 
 

1.5 Hlavní krycí desky dokumentace a každá její samostatná část musí být jednotným 
způsobem označena názvem stavby, stupněm dokumentace, názvem příslušné části 
dokumentace a dalšími identifikačními údaji (zadavatel/objednatel a zhotovitel 
dokumentace, číslo výtisku, měsíc a rok zhotovení). 
 

1.6 Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí dokumentace se uvede na vnitřní straně 
obalu příslušné části. Hlavní krycí desky se opatří seznamem jednotlivých částí 
dokumentace. 
 

1.7 Škrábání a mazání v dokumentaci předávané zadavateli/objednateli není dovoleno. 
 

1.8 Přílohy dokumentace musí být podepsány pracovníkem zhotovitele dokumentace 
odpovědným za příslušnou dokumentaci a ověřením (podpisem a razítkem) 
autorizovaných osob pro obory a specializace, které jsou uplatněny při zhotovení 
jmenovité části dokumentace stavby, pokud je taková autorizace vyžadována. 

 
1.9 Při vypracování dokumentace je zhotovitel povinen se mimo jiné řídit předpisy 

uvedenými v příloze č.1 této směrnice. 
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2 Písemná část dokumentace 

 
2.1 Požaduje se, aby písemná část dokumentace měla pouze nezbytný rozsah. Je třeba 

dodržovat zásadu, že návrhy (údaje) uvedené na výkresech se podrobně nepopisují v 
písemné části dokumentace, pokud se nejedná o zdůvodnění nebo zhodnocení těchto 
návrhů. 
 

2.2 Texty musí být stručné, srozumitelné, jednoznačné a jejich pravopisná stránka musí být v 
souladu s pravidly českého pravopisu včetně použití minulého, přítomného a budoucího 
času v jednotlivých stupních dokumentace. 

 
2.3 Texty musí být napsané strojem nebo zpracované textovými editory. Jejich grafická 

úprava a zásady formálního uspořádání musí odpovídat požadavkům ČSN 01 6910. 
Rukopisné písemnosti jsou přípustné pouze, jde-li o originály dokumentů nebo jejich 
kopie, které obdrží zhotovitel od zadavatele/objednatele nebo třetích osob a které jsou 
zařazené v dokladové části dokumentace. Další výjimkou mohou být některé písemnosti, 
které se obvykle nepřikládají ke všem pare dokumentace (např. statické výpočty), s 
podmínkou čitelnosti a souhlasu zadavatele/objednatele. 

 
2.4 Jednotlivé listy i svazky písemností musí mít oříznutý formát řady ISO-A obvykle A4, 

případně A3. Každá písemná část dokumentace, obsahující více než 1 list, musí být pevně 
spojena v jeden pevný celek. 

 
2.5 Jestliže je třeba vypracovat písemnou část dokumentace také v jiném jazyce než v 

češtině, platí pro ni požadavky uvedené v bodech 2.1 až 2.4 s výjimkou požadavků na 
pravopisnou stránku, kde se uplatní pravopis příslušného jazyka. Při překladu je nezbytné 
uplatnit správné technické termíny užívané v praxi příslušného technického oboru v zemi 
předmětného jazyka. Dokumentace v cizím jazyce může být vypracována pouze se 
souhlasem zadavatele/objednatele. 

 
 
3 Výkresová dokumentace 

 
3.1 Výkresy dokumentace se vyhotoví ve shodě s požadavky českých technických norem 

řady ČSN 01 34XX. Dále se uplatní normativní odkazy na další ČSN, které určují 
názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. Značky 
a symboly použité na výkresech musí být ve shodě s TP (technickými podmínkami, např. 
TP113). 

 
3.2 Jsou-li součástí stavby pozemní komunikace nebo jiné druhy inženýrských nebo 

pozemních staveb (např. kanalizace, vnější plyn, hydromeliorace, atd.) a/nebo specifické 
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konstrukce (např. betonové a ocelové konstrukce) je třeba na jejich vykreslení použít 
ustanovení příslušných ČSN pro jejich výkresy.  

 
3.3 Formáty a úprava výkresových listů musí být v souladu s ustanoveními ČSN ISO 5457 (01 

3110). Volba formátů pro originály i kopie výkresů se provede podle následujícího 
pořadí: 
 první volba: základní formáty řady ISO-A; 
 druhá volba: prodloužené formáty řady ISO-A; 
 třetí volba: výjimečně prodloužené formáty řady ISO-A. 

 
3.4 Obsah a úprava výkresů musí být uspořádány tak, aby: 

 použitá měřítka a kresba zaručovaly srozumitelnost vyobrazení (viz ČSN 01 3466); 
 popisy byly stručné, ale výstižné a úplné;  
 grafickou úpravou a barevností se zajistilo rozlišení různých prvků zobrazených na 

výkrese a umožnila se snadná orientace uživatele výkresu; 
 obsah výkresu splňoval funkci, kterou má výkres v dokumentaci plnit. 

 
4 Jednotky a značky veličin 

Zhotovitel je povinen se řídit při zpracování dokumentace stavby těmito zásadami: 
 pro jednotky a značky veličin použít Mezinárodní soustavu jednotek (SI), která určuje 

základní i odvozené jednotky a jednotky užívané spolu s SI, ve shodě s ČSN ISO 1000 
(01 1301); 

 v dokumentaci používat pro určitou hodnotu, rozměr ap. jeden druh jednotky (buď 
základní nebo odvozené nebo užívané spolu s SI); tato zásada platí zejména pro 
jednotlivé písemnosti a jednotlivé výkresy; 

 pokud je to účelné kvůli praktickému významu (vhodnosti), je možné na jednom 
výkrese nebo v jedné písemnosti použít více druhů jedné jednotky (např. základní a 
odvozené), ale jejich označení nebo vysvětlující popis musí zamezit jejich záměně - 
vhodný je způsob vyjádření všech veličin v jednotkách SI s použitím mocnin deseti 
místo předpon (např. m = 103 mm). 
 
 

5 Formální kvalita a počty výtisků 

5.1 Kvalita materiálu (papír, obálky, tisk) a druh reprografické metody pro rozmnožení 
písemností a výkresů musí zajistit: 
 jednotnost všech souprav (pare); 
 vzhledovou úroveň alespoň běžně zajišťovanou na trhu projektových prací; 
 vyhovující funkčnost dokumentace při manipulaci a skladování v průběhu přípravy a 

realizace stavby; 
 media, na kterých je dokumentace vyhotovena v elektronické podobě, musí mít 

minimální životnost 10let od předání zadavateli/objednateli; 
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 veškerá dokumentace odevzdávaná v elektronické podobě je odevzdána vždy ve 
formátu PDF a otevřenému formátu DWG, DGN, XLS, DOC, RTF, TXT apod. 

5.2 Pro zhotovení DSPS se musí použít takový materiál a tisk, který zaručí životnost této 
dokumentace po dobu předpokládané životnosti příslušné stavby. V případě drobných 
úprav se připouští i ručně upravené paré DSP/PDPS. Počet požadovaných souprav (pare) 
dokumentace, počty vícetisků jednotlivých příloh nebo částí dokumentace a případně 
další požadavky na vybavení dokumentace určí zadavatel/objednatel dokumentace podle 
svých potřeb s přihlédnutím k povaze dokumentace a jejího použití i na základě 
požadavků dotčených správců a orgánů státní správy. 

 
 
6 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
6.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je součástí zadávací dokumentace 

stavby (ZDS). Účelem PDPS je jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za 
účelem výběru zhotovitele (stavby) a stanovení nabídkové ceny díla. Cílem je zajištění 
kvalitního a bezpečného zhotovení stavby ve shodě s požadavky smlouvy o dílo.  
V případě, že veřejná zakázka na stavební práce nebo případně její část je definována 
požadavky na funkci a výkon dle §92 odst. 2  zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), pak PDPS je 
součástí realizační dokumentace, zhotovitelem PDPS je dodavatel stavebních prací a 
PDPS není součástí zadávací dokumentace. Čl. 6.6 až 6.18 směrnice se neuplatní.  
 

6.2 Při zpracování PDPS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové 
dokumentace, v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení (DSP) a dále 
musí být zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí (požadavky dotčených 
orgánů). Součástí PDPS mohou být „Změny oproti DSP“ nebo požadavky dotčených 
správců technické infrastruktury, které jsou bez dopadu do stavebního povolení, resp, 
ohlášení stavby v případě, že budou odsouhlaseny zástupcem objednatele. 
 

6.3 PDPS se v průběhu zpracování projedná na výrobních výborech za účasti objednatele a 
případně budoucího majetkového správce. Termíny výrobních výborů se určí ve smlouvě 
o dílo. Pokud nejsou ve smlouvě o dílo uvedeny, určí se podle vzájemné dohody mezi 
zástupcem zhotovitele a objednatele. Pravidla pro jednání na výrobních výborech se 
zhotovitelem PDPS jsou upřesněny v rámci smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem PDPS. 

 
6.4 Základní struktura PDPS, včetně objektové skladby (netýká se případných nových 

podobjektů), vychází z členění stavby navrženého v předchozím stupni projektové 
dokumentace (zpravidla DSP) či podle požadavku objednatele. 

 
6.5 Výkresy, jejich obsah, úprava, barevnost a měřítka musí zaručit čitelnost výkresu a 

srozumitelnost vyobrazení ve shodě s příslušnými normami (např. výkresy inženýrských 
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staveb). Použité měřítko výkresu musí být v souladu s popisem uvedeným na výkresu. 
Dále je třeba uplatnit normativní odkazy na další ČSN, které určují názvosloví, formáty, 
skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. Značky a symboly použité na 
výkresech musí být ve shodě s ČSN a TP. 

 
6.6 PDPS určuje jednoznačné požadavky na stavbu z technických a kvalitativních hledisek. 

Musí být vypracována v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. 
stavbu, její objemový (výměrový) rozsah, technické a kvalitativní vlastnosti včetně 
kvalitativních vlastností na provedení a umožňují vyhotovit jednoznačný soupis prací v 
souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.  

 
6.7 PDPS je podkladem pro stanovení investorské ceny díla a jedním z podkladů pro ocenění 

stavby uchazeči v rámci soutěže o veřejnou zakázku. Součástí PDPS je i výkaz výměr a 
soupis prací pokud smlouva nestanoví jinak. 

 
6.8 V PDPS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v 

souladu se zákonnými ustanoveními (zákon o provozu na pozemních komunikacích, 
energetický zákon, zákon o el. komunikacích apod.). V takovém případě bude 
dokumentace se správci projednána a písemně odsouhlasena. Postup při zpracování a 
projednání stavebních objektů cizích správců bude stanoven objednatelem na výrobních 
výborech.  
 

6.9 PDPS bude zpracována v souladu s TKP (technické kvalitativní podmínky) staveb 
pozemních komunikací v aktuálním znění platném ke dni zadání výběrového řízení na 
zhotovitele PDPS nebo dle požadavku objednatele, viz www.pjpk.cz. V případě objektů, 
na které se TKP staveb pozemních komunikací výslovně nevztahují, budou TKP použity 
s přihlédnutím k povaze stavby (objektu, objektové řady). Výjimky z uplatnění TKP 
podléhají schválení objednatele. 
 

6.10 PDPS musí obsahovat veškeré předepsané parametry stavby, technické a kvalitativní 
požadavky na všechny výrobky a povolené odchylky stavby, výrobků atd. (s odkazem na 
ČSN, TKP, TP apod.) tak, aby nebyly určující jen pro jednoho výrobce a byly jednoznačně 
stanoveny pro posouzení shody stavu díla se zadáním stavby pro předání a převzetí 
stavby. Obchodní a výrobní názvy výrobků a směsí, výrobců a zhotovitelů se nesmí 
uvádět.  

 
6.11 PDPS bude stanovovat povolené odchylky měřené bezprostředně po vybudování 

konstrukce, před předáním stavby objednateli a případně před uplynutím záruční doby, 
Tyto odchylky budou určeny dle ČSN, TKP, TP, popřípadě po dohodě s objednatelem 
nebo správcem stavby. Tyto odchylky předepsaných parametrů stavby musí být 
vyhodnoceny v rámci předávání a převzetí stavby a stávají se podkladem pro fakturaci 
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stavebních prací, případné vady při přejímajícím řízení stavby a reklamační řízení v rámci 
záruční doby. 

 
6.12 Výchozím podkladem pro zpracování výkresů PDPS jsou výkresy předchozího stupně 

(zpravidla DSP), které se doplní o podrobnosti potřebné pro provedení prací.  

 
6.13 Výkresy výztuže budou zpracovány do podrobností, které jednoznačně určí množství 

nosné a rozdělovací výztuže s přesností na desítky kilogramů. Součástí výkresu výztuže 
bude výkaz výztuže jednoznačně určující množství nezbytné výztuže a případně 
odhadované množství pomocné výztuže.  

 
6.14 Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele stavby závazné nebo tvarově 

složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné 
při provádění stavby respektovat, zejména v případech, kdy se odlišují od opakovaných 
řešení, např. vzorových listů.  

 
6.15 Na vhodných výkresech se uvede výkaz (výměr) hmot se sumarizací jednotlivých 

druhů hmot za (celý) stavební objekt případně podobjekt či jeho část.  
 

6.16 Výkaz výměr bude obsahovat výpočet použitý při stanovení předpokládaného 
množství položky a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS tak, aby 
umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství, nebo 
výměru na příslušném výkresu. Pokud se výpočet (výměra) vztahuje k více položkám, 
může být uveden jednou a u dalších položek může být uveden pouze odkazem. 

 
6.17 V PDPS se vykreslí zahuštění určujících řezů a jejich umístění, polohové podrobnosti 

(lomy půdorysů, body oblouků, kótování, detaily křížení apod.), detailní výškové určení 
všech částí objektu, konstrukční detaily prvků konstrukcí, specifikace všech materiálů a 
jejich vlastností jednotlivých výrobků a další podrobnosti, které jsou třeba pro 
jednoznačné ocenění díla uchazečem a při realizaci stavby, a které jsou podkladem pro 
zpracování výkazu výměr a soupisu prací.  

 
6.18 Součástí PDPS je i projekt sledovaní konstrukce, způsob vyhodnocování naměřených 

hodnot a stanovená přesnost měření. 

 
6.19 PDPS je výchozím podkladem pro zpracování realizační dokumentace stavby (RDS), 

kterou zpracuje zhotovitel stavby.  
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7 Realizační dokumentace stavby (RDS) 

 
7.1 Realizační dokumentaci stavby (RDS) zpracovává zhotovitel stavby na základě PDPS 

(výjimečně DSP). Jedná se o PDPS doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení 
stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele.  
 

7.2 Součástí dokumentace pro provádění stavby (PDPS) není dokumentace pro pomocné 
práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a 
dokumentace koordinací jednotlivých profesí, které jsou součástí a tvoří RDS. Pro 
jednotlivé práce a výrobky, zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, 
zámečnické výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, 
prosklené fasády, atypické doplňky, okna, dveře, svítidla, nábytek, grafický informační 
systém, výrobní výkresy všech technických zařízení stavby atd. ji musí zhotovitel zajistit a 
nechat schválit objednatelem nebo správcem stavby. 

 
7.3 Z hlediska výrobně technického se RDS člení na: 

a) prováděcí dokumentaci, která doplňuje PDPS o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení 
stavby v souvislosti se stavem staveniště, se smlouvou o dílo a jejími přílohami; 
b) výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů 
udávajících další podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, 
případně jednotlivých prací a profesí.  
Tato dokumentace se dělí následovně: 
 konstrukční dokumentace (výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz 

materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky); 
 technologická dokumentace (technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy 

výrobních přípravků); 
 montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní 

deník); 
 technologický předpis (TePř): (předpis technologického postupu, metody a jednotlivých 

úkonů pro zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické 
vybavení (stroje, zařízení apod.), potřebná kvalifikace personálu);  

c) dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických 
postupů (TEP) a technických a prováděcích předpisů (TPP)); 
d) kontrolní a zkušební plány. 
 

7.4 Všechny změny stavby v RDS oproti PDPS, se musí odpovídajícím způsobem 
zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá objednateli nebo správci stavby. 
 

7.5 Zhotovitele realizuje zhotovovací práce na stavbě dle platné RDS schválené objednatelem 
nebo správcem stavby. 



Stránka 35 z 43 

 
 
8 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

 
8.1 Pro každou stavbu nebo její změnu se musí vypracovat dokumentace skutečného 

provedení stavby. Zajištění DSPS přísluší objednateli stavby, ten ji smluvně zajišťuje u 
zhotovitele stavby a u složitějších staveb zpravidla u projektanta předchozích stupňů 
dokumentace (DSP/PDPS). Po dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu 
apod. předá objednatel stavby DSPS vlastníkovi (majetkovému správci), který je povinen 
tuto dokumentaci uchovat po celou dobu užívání stavby. Při změně vlastnictví se předá 
novému vlastníku a při odstranění stavby stavebnímu úřadu (viz stavební zákon). 
 

8.2 Všechny změny stavby oproti DSP nebo PDPS, se musí odpovídajícím způsobem 
zdokumentovat. Za dokumentaci změn zodpovídá zhotovitel objektu/stavby. 

 
8.3 V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby veškeré 

změny do RDS. Podkladem pro vypracování RDS je DSP a PDPS. Při převzetí prací předá 
zhotovitel všechny výkresy skutečného provedení včetně výkresů zobrazující změny a 
související dokumenty objednateli nebo správci stavby. Každý předaný výkres musí být 
označen nápisem "Skutečné provedení stavby/objektu" a podepsán odpovědným 
zástupcem zhotovitele a správcem stavby. 

 
8.4 Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové 

dokumentace DSP, případně PDPS, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu 
přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

 
8.5 Zpracovává-li DSPS pro objednatele projektant předchozích stupňů dokumentace, 

vypracuje DSPS na základě RDS včetně všech změn, jako samostatnou dokumentaci. 
Obsah takto vypracované DSPS určí objednatel nebo správce stavby ve shodě s touto 
směrnicí. 

 
8.6 Dokumentací skutečného provedení stavby DSPS se rozumí výkresy, které zobrazují 

stavbu tak, jak byla zhotovena a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, 
údržbu, opravy a případné stavební změny předmětné (např. statické výpočty, montážní a 
demontážní pokyny, návody na obsluhu a údržbu provozních souborů apod.). Jako 
součást DSPS se zpracuje stručný technický popis shrnující a případně doplňující 
informace obsažené na výkresech. V písemné části bude použit u provedených prací 
správný mluvnický čas (např. „práce byly provedeny“). 

 
8.7 Obsah konkrétní části DSPS určí objednatel nebo správce stavby po projednání 

s vlastníkem nebo majetkovým správcem příslušného objektu ve shodě s požadavky vyhl. 
č. 499/2006 Sb. 
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Příloha č. 1 Směrnice pro dokumentaci staveb 

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen se při zpracování dokumentace řídit 
následujícími předpisy. Odchýlení od ustanovení uvedených předpisů a jednotlivých norem je 
možné pouze po přechozím písemném souhlasu objednatele. 

1. Zákonné požadavky: 

 zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích;  
 zákon č.134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek; 
 zákon č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; 
 vyhl. č.169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
 vyhl. č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 
 vyhl. č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření; 
 vyhl  č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; 
 vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby; 
 vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 
 vyhl. č.104/1997 Sb. MDS, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

 
2. Normy ČSN, EN, ISO:  
 
 Normové požadavky, kde splnění normových požadavků vyžaduje stavební zákon a 

jeho prováděcí předpisy: 
 

1) Dle vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 
 
ČSN 73 0831  Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN ISO 2394  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód 1:  Zásady navrhování konstrukcí 
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ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení 

konstrukcí vystavených účinkům požáru 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem 
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou 
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení 
během 

provádění 
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná 

zatížení 
ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního 

vybavení 
ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na 
kapaliny a 

zásobníky 
ČSN EN 1993-1-1 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná 
pravidla – 

Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a 
plošné profily 

ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná 
pravidla – 

Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 
ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 
ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a 
stabilita 

skořepinových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové 

konstrukce příčně zatížené 
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ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování 
styčníků 
ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 
ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost 

materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 
ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování 

ocelových tažených prvků 
ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující 
pravidla 

pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 
ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a 
komíny - 

Stožáry 
ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a 
komíny – 

Komíny 
ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 
- Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 
1-2: 

Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla – 

Společná pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla 
– 

Navrhování konstrukcí na účinek požáru 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla 
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a 

zkoušení základové půdy 
ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: 

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: 

Hodnocení a zesilování pozemních staveb 
ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: 

Zásobníky, nádrže a potrubí 
ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: 

Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska 
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ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: 
Věže, 

stožáry a komíny 
ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla pro 

konstrukce 
ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování 

konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1999-1-3 Eurokód 9. Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce 

náchylné na únavu 
ČSN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena 

tvarované plošné profily 
ČSN EN 1999-1-5 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové 

konstrukce 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 73 0039  Navrhovaní objektů na poddolovaném území - Základní ustanovení 
ČSN 73 0040  Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
ČSN 73 4301  Obytné budovy 
ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 5305  Administrativní budovy a prostory 
ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže - Část 1: 

Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných 
dílců o rozměrech garážového boxu 

ČSN 73 6059  Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných 
hmot. 

Základní ustanovení 
ČSN 73 6060  Čerpací stanice pohonných hmot 
ČSN 73 0580-1  Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2  Denní osvětlení budov Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580-3  Denní osvětlení budov Část 3: Denní osvětlení škol 
ČSN 73 0580-4  Denní osvětlení budov Část 4: Denní osvětlení průmyslových 
budov 
ČSN EN 12665  Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení 
požadavků na 

osvětlení 
ČSN 36 0020  Sdružené osvětlení 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory 
ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních 

zařízení. Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody – Navrhování,  provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
ČSN EN 1443  Komíny – Všeobecné požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
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ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách 

Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost 
ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách 

Část 2 : Kročejová neprůzvučnost 
ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov (Část 1-4) 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov - Část 2 : Požadavky 
ČSN 74 4505  Podlahy. Společná ustanovení 
ČSN EN 13084-1 Volně stojící komíny Část 1 : Všeobecné požadavky 
ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 
ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1 : 

Elektrické výtahy 
ČSN EN 81-2 + A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 2 : 

Hydraulické výtahy. 
ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů; Výtahy pro 

dopravu osob a nákladů Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů 
určených pro dopravu osob a osob a nákladů 

ČSN EN 81-21+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů; Výtahy pro 
dopravu osob a osob a nákladů Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob 
a osob a nákladů v existujících budovách 

ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů; Část 3: 
Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy 

ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů; Výtahy určené 
pouze pro dopravu nákladů Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s 
možností vstupu 

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 70: Zvláštní 
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - 
Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní 
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Část 72: 
Požární výtahy 

ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů; Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 
ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy; Část 1: Všeobecné a funkční 

požadavky 
ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy Část 2: Odvádění splaškových 

odpadních vod – Navrhování a výpočet 
ČSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním 

tlakem do 16 bar včetně Část 1: Všeobecné funkční požadavky 
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním 

tlakem do 16 bar včetně Část 2: Specifické funkční požadavky pro 
polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) 
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ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 
bar včetně Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 

ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním 
tlakem do 16 bar včetně Část 4: Specifické funkční požadavky pro 
rekonstrukce 

ČSN EN 1775 ed.2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 
menší nebo rovný 5 bar - Provozní požadavky  

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy 
ČSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana před bleskem Část 2: Řízení rizika 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí 
života 
ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 
ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných 
soustav 
ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a 

chlazení 
ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky 
ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky 
ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie 

hotel, hotel garni, penzion, motel a botel 
 

2) Dle vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb: 

 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: 

Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - 
Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy  pro  konstrukci a  montáž  výtahů  –  Zvláštní  
výtahy  pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny 
pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu 

ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy 
pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé 
zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí 

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

 
 Profesní: 

 
ČSN 01 3405   Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti 
ČSN 01 3406   Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech 
ČSN 01 3410   Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy 
ČSN 01 3411   Mapy velkých meřítek. Kreslení a značky 
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ČSN 01 3419   Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 
ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3450   Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní 

instalace 
ČSN 01 3452   Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení 
ČSN 01 3454   Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace 
ČSN 01 3462   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
ČSN 01 3463   Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
ČSN 01 3464   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu 
ČSN 01 3466   Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 01 3467   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů 
ČSN 01 3469  Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a 

hydroenergetických staveb - Stavební část 
ČSN 01 3473   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací 
ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 01 3487   Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných 

konštrukcií 
ČSN 01 3489   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene 
ČSN 01 3495   Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0831  Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
ČSN 73 6100-2  Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování 
pozemních komunikací 
 
 
 Speciální: 

 
ČSN 73 0525  Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 
zásady 
ČSN 73 0526 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Studia a 

místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku 
ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro 

kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely 
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