

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. **ZHOTOVITEL:** Projekta Tábor s.r.o., Fügenerova 859, 390 02 Tábor
zapsaná v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vl.8501

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smlouvy : Petr Kohoutek

Č.účtu:

IČ :

DIČ:

25187082

CZ25187082

1.2. **OBJEDNATEL:** město Blatná, T.G. Masaryka 322 388 11 Blatná

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smlouvy : Bc. Kateřina Malečková

IČ :

DIČ:

00250996

CZ-00250996

ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby:

Skládka TKO Blatná – 4. etapa

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projekt stavby dle čl. 2.1.

ČL. 3 ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

3.1. Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny 6x v tištěné podobě. Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

3.2. Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednavatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejně právních orgánů a organizací.

ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.2 této smlouvy v termínu do :

Projektová dokumentace:

28. prosince 2018

4.2. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádné a včasné součinnosti objednavatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v dohodnutém termínu.

4.3. Předmět plnění podle bodu 2.1. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním projektu objednateli. Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání projektu poště k přepravě, příp. jestliže se na tom strany dohodly, osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

ČL.5. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE

- 5.1. Projekt podle této smlouvy zpracovatel vypracuje a dodá podle těchto podkladů objednatele : --
- 5.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 7 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.
- 5.3. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady a doklady nebudou mít žádné právní vady.
- 5.4. Součinnost objednatele je podstatnou povinností, na níž závisí včasné splnění závazků zhotovitelem

ČL. 6 CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu plnění smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák.č.526/1990 Sb. o cenách
- 6.2. Cena předmětu smlouvy podle bodu 2.1. této smlouvy představuje :

celková cena	178 000,- Kč
21% DPH	37 380,- Kč
Celková cena včetně DPH	215 380,- Kč
- 6.3. V ceně podle bodu 6.2. je zahrnuto 6 paré projektu. Případná další vyhotovení bude zhotovitel fakturovat zvlášť za zvláštní úhradu.
- 6.4. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. Faktura je splatná do 14-ti dnů od jejího odeslání objednateli (doporučeně).
- 6.5. Dojde-li ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel práce, rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení, fakturovat objednateli ve skutečné rozpracovanosti podílem z dohodnuté ceny podle čl. 6 pro jednotlivé práce uvedené v čl. 2.

ČL. 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatel upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- 7.4. Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnou bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.
- 7.5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit okamžitě po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele, uvedenému jako oprávněný ve věcech této smlouvy v čl. 1.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu realizace stavby.

ČL. 8. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 8.1. Změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, budou smluvní strany tuto situaci řešit jednáním o změně smlouvy. Vzniknou-li nové požadavky objednatele k předmětu smlouvy budou smluvní strany tuto situaci řešit změnou smlouvy.
- 8.2. Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 14 dnů po odeslání dodatků druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že povinná organizace uhradí organizaci oprávněné v doložené výši náklady na vykonané práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečně lhůtě přiměřené závazku, určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy odstoupil.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k rozporům vyplývajícím ze změny nebo zrušení závazku, jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

ČL. 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
- objednatel zaplatí smluvní pokutu :
za prodlení s placením faktury po lhůtě splatnosti ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den
 - zhotovitel zaplatí smluvní pokutu :
za prodlení s dokončením díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den zpoždění
 - dnem zaplacení se považuje den, kdy částka byla odepsána z účtu objednatele

ČL. 10. VŠEOBECNÉ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům než určuje tato smlouva bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití získal. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na náhradu škody.
- 10.2. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.
- 10.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu doručen zhotoviteli. Smlouva vzniká souhlasem s jejím celým obsahem.
- 10.4. Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.
- 10.5. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
- 10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana obdrží po jednom exempláři.

V Blatná

dne : 5.10.2018

Objednatel :

**5 MĚSTO
BLATNÁ**

V Táboře

dne : 5.9.2018

Zhotovitel :

PROJEKTA
Tábor s.r.o.
Fügnerova 859, 390 02 Tábor

.....
Bc. Kateřina Marečková
starostka města

.....
Petr Kohoutek
jednatel společnosti

Výpočet ceny projektové dokumentace dle výkonového a honorářového řádu
vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v roce 2005

Název akce : **Skládka Blatná 4. etapa**

Druh stavby : **inženýrské stavby**

Odhad celkových nákladů stavby :

Stavba je zařazena dle článku 5 do honorářové zóny :

minimální cena

minimální cena

číslo výkon fáze	název výkonové fáze	procentický podíl	nasmílované fáze	cena za výkonovou fázi	
				minimální	maximální

Navržená cena projektu bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH

178 000 Kč

37380

215 380 Kč

F0