



MHMPXP9DB0XM

Stejnopis č.: 1

SMLOUVA O DÍLO



k provedení stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009 Komunikace Ďáblice II - část chodníku
Zářijová

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000652/2018

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 13. 7. 2018 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009 Komunikace Ďáblice II“ - část chodníku Zářijová - realizace.
- (B) Objednatel dne 3. 8. 2018 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné

zakázky „Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009 Komunikace Ďáblice II“ - část chodníku Zářijová - realizace podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0133

Název stavby: TV Ďáblice

Číslo a název etapy: 0009 Komunikace Ďáblice II - část chodníku Zářijová

Místo stavby: Hlavní město Praha - Ďáblice

Výkon inženýrské činnosti: ZANETTI s.r.o., se sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, doručovací adresa: Jaroslav Bíro, U Rybníka 16, 273 41 Železnice

IČO: 248 28 963 DIČ: CZ248 28 963

- na základě objednávky OTV/OB/1198/18 ze dne 23. 7. 2018

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Jaroslav Bíro

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo, spočívající ve

zhotovení stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009 Komunikace Ďáblice II - část chodníku Zářijová

výstavba chodníku a vjezdů

a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, provést příslušné testy a zkoušky. Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. MHMP 1234800/2018 ze dne 3. 8. 2018 a činí:

Základní cena bez DPH	998 908,75 Kč
DPH	209 770,84 Kč
Cena včetně DPH	1 208 679,59 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvání smluvního vztahu není důvodem ke

změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **systémové číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením SČ..... Pokud faktura nebude obsahovat systémové číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle § 92a, odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb., v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 3.2 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude

pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

- 3.3 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.
- 3.4 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 3.5 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - systémové číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením SČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 3.6 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty; faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.
- 3.8 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.
- 3.9 V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce na cenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle

charakteru a na cenění těchto nově se vyskytнувších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.

- 3.10 Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytнувších pracích a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytнувší se práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
- 3.11 Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle technických možností.
- 3.12 Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.
- 3.13 Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

4 LHŮTY

4.1 Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo, a Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

4.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky, a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději **do 75 dnů** od Data zahájení prací (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tuto možnost výslovně připouští Smlouva o Dílo, a to pouze o nutnou dobu.

Při prodloužení Díla, způsobeném porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s tím vznikly.

Při prodloužení Díla, způsobeném tzv. vyšší mocí, bez zavinění některé ze stran, si strany navzájem nic nehradí.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že v důsledku určité skutečnosti dojde k prodloužení Díla dle podmínek této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s odůvodněním a doložením příčinné souvislosti. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení do 7 dnů od chvíle, kdy se o vzniku předmětné události dozvěděl nebo při řádném provádění díla dozvědět mohl, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 4.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

4.3 Harmonogram prací (Smluvní harmonogram)

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu

prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části (materiály technologie a práce) Díla (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti.

5 SANKČNÍ USTANOVENÍ

5.1 Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 4.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlžení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den prodlžení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každé porušení.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 20. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

5.2 Náhrada škody

Náhrada škody se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami.

6 POJIŠTĚNÍ

- a) Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla a vybavení Zhotovitele, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Před uzavřením Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel takový doklad nepředloží Objednateli, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlžení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla

splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo se stává přílohou č. 5 Smlouvy o Dílo.

- b) Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň 1 000 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na zdraví a 500 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na majetku. Dále je zhotovitel povinen uzavřít Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele.
- c) Nesplnění podmínek odstavců ad a) a ad b) (i jen jednoho z nich) co do lhůty nebo rozsahu opravňuje objednatel k okamžitému odstoupení od smlouvy.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

7.2 Změny Smlouvy o Dílo

Smlouvu o Dílo je možno měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.

7.3 Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).

7.4 Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek.

7.5 Centrální evidence smluv a registrace smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

7.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

7.7 Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, ředitel OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Jiří Rejříř, vedoucí odd. pozemních staveb OTV MHMP
Ing. Ludmila Průdková, referent odd. pozemních staveb OTV MHMP

- za příkazníka: Jaroslav Bíro

7.8 Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)
- Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- Příloha č. 3 Změnový list
- Příloha č. 4 Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)
- Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla
- Příloha č. 6 Pokutový řád
- Příloha č. 7 Situace

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 4. 10. 20

V Praze

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární ředitel

Datum: _____

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Záříjová

KSO:
Místo: Praha 8

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2018

Zadavatel: OMI, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 2619823
DIČ: CZ26419823

Projektant: Lucida s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka: Cennová úroveň URS2018/I

Cena bez DPH

998 908,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	998 908,75	209 770,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 208 679,59



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Místo: Praha 8

Datum: 26. 2. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		998 908,75	1 208 679,59	
SO101		919 248,75	1 112 290,99	STA
VRN		79 660,00	96 388,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Objekt:

SO101 komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

OMI, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Ptzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Lucida s.r.o.

Poznámka:

Cennová úroveň URS2018/I

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

2619823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

919 248,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	919 248,75	21,00%	193 042,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 112 290,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Záříjová

Objekt:

SO101 komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Praha 8

Datum:

26. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

919 248,75

11 - Příprava území	11 458,90
12 - Odkopávky a prokopávky	12 341,76
16 - Premístění výkopku	73 205,76
18 - Povrchové úpravy terénu	169 113,60
5a - Chodníky ze zámkové dlažby tl 240 mm	416 656,28
5b - Vjezdy ze zámkové dlažby tl 370 mm	107 650,40
5c - Obruby vjezdu a chodníku	80 165,00
5d - Úpravy stávajících ploch	3 264,89
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	3 599,12
99 - Presun hmot	41 793,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Objekt:

SO101 komunikace a zpevněné plochy

Místo: Praha 8

Datum: 26. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

919 248,75

D 11		Příprava území		11 458,90				
1	K	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro peší z zámkových dlažeb ručně	m2	1,30	71,00	92,30	
2	K	113202111	Vytrhání obrubníku stojatých betonových	m	23,00	52,60	1 209,80	
3	K	111101101	odstranění travin do 0,1 ha	ha	0,39	26 100,00	10 100,70	
4	K	113204111	Vytrhání obrubníku záhonových betonových	m	1,50	37,40	56,10	

D 12		Odkopávky a prokopávky		12 341,76				
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tr. 3	m3	76,80	137,00	10 521,60	
P			Poznámka k položce: 384 x 0,2					
6	K	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	76,80	23,70	1 820,16	

D 16		Premístění výkopku		73 205,76				
7	K	161101101	Svislé premístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	76,80	81,00	6 220,80	
8	K	16710110	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	76,80	174,00	13 363,20	
9	K	162701105	Vodorovné premístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	m3	76,80	233,00	17 894,40	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	76,80	15,20	1 167,36	
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	138,24	250,00	34 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P *Poznámka k položce:*
76,8 x 1,8

D **18** **Povrchové úpravy terénu** **169 113,60**

12	K	172102101	zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100% PS	m2	384,00	430	165 120,00	
13	K	181951102	Úprava pláne v horníne tr. 1 až 4 se zhutněním	m2	384,00	10,40	3 993,60	

D **5a** **Chodníky ze zámkové dlažby tl 240 mm** **416 656,28**

14	K	564851111	Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění	m2	296,62	108,00	32 034,96	
15	K	569221111	zpevnění krajnic stěrkopískem tl. 10 cm	m2	193,50	53,90	10 429,65	

P *Poznámka k položce:*
odecteno z programu AutoCAD chodníky

16	K	596211112R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drte 30 mm, plocha do 300 m2	m2	296,62	290,00	86 019,80	
17	K	596211114	Příplatek za kombinaci více než dvou barev tl 60 mm	m2	8,80	23,00	202,40	
18	K	596291113	řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m	247,18	136,00	33 616,93	
19	K	599632111	vyplnění spár dlažby	m2	296,62	217,00	64 366,54	
20	K	567122112	podklad z kameniva zpev. cement KZC tl. 13 cm	m2	387,00	258,00	99 846,00	
21	M	592450060	<i>Dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	295,00	290,00	85 550,00	
22	M	592453090	<i>Dlažba zámková slepecká 20 x 10 x 6 cm v kontrastní barve oproti chodníku</i>	m2	9,00	510,00	4 590,00	

D **5b** **Vjezdy ze zámkové dlažby tl 370 mm** **107 650,40**

23	K	564831111	Podklad z ŠDa tl 10 cm pozhutnění	m2	87,00	76,40	6 646,80	
24	K	564851111	Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění	m2	87,00	108,00	9 396,00	

P *Poznámka k položce:*
odecteno z programu AutoCAD vjezdy

25	K	596211211	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drte 40 mm, plocha do 100 m2	m2	87,00	300,00	26 100,00	
26	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev tl 80 mm	m2	23,20	23,00	533,60	
27	K	596291113	řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m	72,50	146,00	10 585,00	
28	K	599632111	vyplnění spár dlažby	m2	87,00	227,00	19 749,00	
29	M	592450200	<i>Dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní</i>	m2	67,00	320,00	21 440,00	
30	M	592453090R	<i>Dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm pro nevidomé šedá</i>	m2	24,00	550,00	13 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 5c Obruby vjezdu a chodníku 80 165,00

31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s bocní operou do lože z betonu prostého	m	44,00	232,00	10 208,00	
32	M	592170310	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	kus	46,00	162,00	7 452,00	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku stojatého s bocní operou do lože z betonu prostého	m	205,00	141,00	28 905,00	
34	M	592170100	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	420,00	80,00	33 600,00	

D 5d Úpravy stávajících ploch 3 264,89

35	K	59621110R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drte 30 mm, plocha do 50 m2	m2	2,39	291,00	695,49	
36	M	592453090	Dlažba zámková slepecká 20 x 10 x 6 cm v kontrastní barvě oproti chodníku	m2	3,00	510,00	1 530,00	
37	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku stojatého s bocní operou do lože z betonu prostého	m	3,40	141,00	479,40	
38	M	592170100	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	7,00	80,00	560,00	

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 3 599,12

39	K	915121112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou delící čáry neprerušované šířky 250 mm	m	12,00	14,20	170,40	
40	K	915611111	Předznačení liniového plošného značení	m	12,00	4,86	58,32	
41	K	919112212	Rezání spár pro vytvoření komurky š 10 mm hl 20 mm v živicném krytu	m	44,00	40,60	1 786,40	
42	K	919122111	Tesnění spár závlivkou za tepla pro komurky š 10 mm hl 20 mm	m	44,00	36,00	1 584,00	

D 99 Presun hmot 41 793,03

43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	2,66	150,00	398,93	
P			Poznámka k položce: /24,5 x 0,06 l + 0,5 betony obrubníky a dlažba					
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,66	45,00	119,68	
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	26,60	11,50	305,84	
46	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	2,66	125,00	332,44	
47	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	210,55	193,00	40 636,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Objekt:

VRN

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

OMI, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

Uchazeč:

CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Lucida s.r.o.

Poznámka:

Cennová úroveň URS2018/I

CC-CZ:

Datum: 26. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

2619823

DIČ:

CZ26419823

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 660,00	21,00%	16 728,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 388,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Objekt:

VRN

Místo:

Praha 8

Datum:

26. 2. 2018

Zadavatel:

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

79 660,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

st.č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0009-Komunikace Ďáblice II, část chodník Zářijová

Objekt:

VRN

Místo:

Praha 8

Datum:

26. 2. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 660,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					79 660,00		
1	K	952711090	Nájem dopravní značky přenosné vc sloupu a podstavcu nad 7 dní DIO	ks	600,00	12,00	7 200,00		
	P	<i>Poznámka k položce: 10 značek x 60dní</i>							
2	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	10,00	46,00	460,00		
3	K	012303000	Geodetické vytyčení stavby vc zamerení skutečného provedení	Kc	1,00	15 000,00	15 000,00		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kc	1,00	15 000,00	15 000,00		
5	K	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kc	1,00	10 000,00	10 000,00		
6	K	030001000	Zarízení staveniště - zabezpečení výkopu a úklid	Kc	1,00	10 000,00	10 000,00		
7	K	030001000.1	Zarízení staveniště	Kc	1,00	10 000,00	10 000,00		
8	K	070001000	Projekt DIO a DIR	Kc	1,00	12 000,00	12 000,00		



XXXXXXXXXX			
POTVRZENÍ ZMĚNY			č. _____
vystavil:		Datum:	
NOZ č.:		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě :			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): _____ Kč		Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH): _____ Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____	
Důvod ke změně: Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele	

<hr/> Datum: <hr/>	<hr/> Datum: <hr/>	<hr/> Datum: <hr/>



Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán



**Pojistná smlouva
o škodovém pojištění podnikatelů**

č. 900000030220

Pojistitel:

Direct pojišťovna, a. s.

IČ: 250 73 958

Sídlo: Brno – Staré Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3365

Zastupující: Ing. Marie Kozáková , upisovatelka

(dále jen „pojistitel“)

a

Pojistník

CETUS PLUS, a.s.

IČ: 264 19 823

Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00, Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, B 6931

Zastupující: Karel Muzika, statutární ředitel

(dále jen „pojistník“ případně „pojištěný“)

Pojistník je současně osobou oprávněnou

Pojištění se sjednává s účinností od **9. 3. 2018 00:00** hodin na dobu **1 roku 8.3.2019 24:00** hodin

Pojistné období trvá 12 měsíců.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

ALCATON s.r.o.

IČ: 25005871

sídlo: Hanychovská 419/20, 460 07 Liberec,

korrespondenční adresa: tamtéž

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. v platném znění a dalšími platnými právními předpisy. Pojištění se dále řídí

Všeobecnými pojištními podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VPPOP), příslušnými Doplnkovými pojištními podmínkami, Speciálními pojištními podmínkami a smluvními ujednáními, které tvoří nedílnou součást této pojištné smlouvy.

1.2. Pojištěný

pojištěný je shodný s pojištěním

2. Pojištění odpovědnosti

2.1. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí Doplnkovými pojištními podmínkami pojištění odpovědnosti – DPO-2014, t.č. T007/14 (dále jen DPO), které jsou nedílnou součástí této pojištné smlouvy.

2.2. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena v příloze číslo 2 této pojištné smlouvy .

2.3. Pojištná nebezpečí, spoluúčast, územní rozsah a limit pojištného plnění

2.3.1. Pojištění se sjednává pro pojištná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 DPO. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojištná nebezpečí sjednány spoluúčasti

Pojištné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Limity pojištného plnění v Kč
V rozsahu článku 2 DPO bod 1 až 6, tj. odpovědnost z činnosti nebo vztahu pojištěného.	5 000	Česká republika	50 000 000
V rozsahu článku 2, bodu 3 DPO, tj. následná finanční škoda či újma.			
V rozsahu článku 2, bodu 4 DPO, tj. regresy zdravotních pojištěných a orgánů nemocenského pojištění vůči třetím osobám.			
V souladu s článkem 6 bodem 1 písm. u) DPO se pojištění vztahuje na duševní útrapy osob blízkých poškozenému při smrti nebo ublížení na zdraví.			

2.3.2. Pojištění se sjednává pro dále uvedená pojištná nebezpečí a sublimity pojištného plnění. Dále jsou, v souladu s článkem 10, bodem 6 VPPOP, pro pojištná nebezpečí sjednány spoluúčasti.

Pojištné nebezpečí	Spoluúčast v Kč	Územní rozsah	Sublimity pojištného plnění v Kč
V rozsahu článku 4 DPO, tj. odpovědnost za výrobek.	5 000	Česká republika	50 000 000
Odchylně od článku bodu 3 písm. b) DPO se pojištění vztahuje na čistou finanční škodu či újmu.	5 000	Česká republika	500 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. c) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí převzaté.	5 000	Česká republika	2 000 000
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. d) DPO se pojištění vztahuje na věci cizí užívané.			
Odchylně od článku 6 bodu 3 písm. h) DPO se pojištění vztahuje na škodu či újmu způsobenou stavebně montážní činností.	5 000	Česká republika	50 000 000

- 2.3.3. Celkový roční limit plnění za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3.1 a 2.3.2. nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu plnění sjednaného pojistníkem v odst. 2.3.1, tj. výši **100 000 000 Kč**.

2.4. Zvláštní ujednání

- 2.4.1. Pro pojištění odpovědnosti jsou platné doložky a smluvní ujednání uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy .

2.5. Výše pojistného

- 2.5.1. Roční pojistné za pojistná nebezpečí uvedená v odst. 2.3 této pojistné smlouvy je uvedena v části 3. Rekapitulace pojistné smlouvy.

3. Rekapitulace pojistné smlouvy

3.1. Rekapitulace pojistného

Druh pojištění	Roční pojistné v Kč
Pojištění odpovědnosti	65 072
Celkové roční pojistné	65 072

3.2. Splatnost pojistného

3.2.1. Platba pojistného roční.

Pojistné ve výši **65 072 Kč** je běžné pojistné, které pojistník uhradí na účet **DIRECT pojišťovny, a. s.**, číslo účtu: **1882155024/2700**, vedený u **UniCredit Bank Czech republic, a.s.**, konstantní symbol 3558, variabilní symbol **1300047218**.

3.2.2. Splátky pojistného

První splátka pojistného ve výši **65 072 Kč** této smlouvy je splatná do **30. 3. 2018**.

Výše a termíny dalších splátek ročního pojistného:

Výše splátky	Termín splatnosti
65 072 Kč	30. 3. 2018

3.2.3. Uhrazení pojistného

Splátka pojistného se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet **DIRECT pojišťovny, a. s.**

4. Společná ujednání

4.1. Hlášení škodné události

Vznik škodné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem, faxem nebo emailem na adresu:

DIRECT pojišťovna, a. s.

Nové sady 996/25, 602 00 Brno, telefon: **221 221 221**, e-mail: **likvidace@direct.cz**

4.2. Povinná ujednání

- 4.2.1. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplné, vážné a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.
- 4.2.2. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal dle druhu sjednaného pojištění VPP, DPP a SPP, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi a že převzal doklad o pojištění.
- 4.2.3. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 4.2.4. Pojistník ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem Informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 4.2.5. Byla-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném, je tato sleva platná pouze pro první rok trvání pojistné smlouvy. Pojistitel si vyhrazuje právo, a má možnost, upravit výši poskytnutých slev na každé další pojistné období, případně slevy pro další pojistné období odebrat. Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v případě změny základních sazeb pojištění v souladu s ustanovením § 2785 Občanského zákoníku, s čímž pojistník podpisem této smlouvy souhlasí. Pojistitel je povinen o skutečnosti změny výše pojistného písemně informovat pojistníka nejpozději dva měsíce přede dnem uplynutí aktuálního pojistného období. Pojistník má právo v této souvislosti s nově stanovenou výší pojistného nesouhlasit, což je povinen písemně sdělit pojistiteli nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o tomto dověděl. Pro tento případ pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.
- 4.2.6. Jakékoliv změny v pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.
- 4.3. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 1, pojistitel 1 a pojišťovací zprostředkovatel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Všeobecné pojistné podmínky VPPOP-2013

Doplňkové pojistné podmínky DPO-2014

Příloha č. 1: Seznam doložek a smluvních ujednání

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku


Příloha č. 3: Záznam z jednání s klientem

Praha *13 2014*

Praha



Ing. Marie Kozáková
upisovatelka
Direct pojišťovna, a.s.



Karel Muzika
statutární ředitel
CETUS PLUS, a.s.

Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

	<u>Důvod sankce</u>	<u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u>
1.	Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či subdodavatele.	Pokyn k použití OOPP
2.	Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP	1000,- za každé porušení
3.	Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.	2000,- za každé porušení
4.	Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti.	2000,- za každé porušení
5.	Nedodržování plánu BOZP na staveništi	2000,- za každé porušení
6.	Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi	2000,- za každé porušení
7.	Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.	3000,- za každé porušení
8.	Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků (poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd.	3000,- za každé porušení
9.	Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením	3000,- za každé porušení
10.	Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky.	3000,- za každé porušení
11.	Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.	3000,- za každé porušení
12.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5000,- za každé porušení
13.	Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu.	5000,- za každé porušení
14.	Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou.	5000,- za každé porušení
15.	Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb	5000,- za každé porušení
16.	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky	20 000,- za každé porušení

Příloha č. 7 Situace

