Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 18015


SMLOUVA  O  DÍLO


Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY


Objednatel 			:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem			:   Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Statutární orgán            	:   Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel
IČ                                   	:   47673036
DIČ                                	:   CZ47673036
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554
Osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení           	:   xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu                       	:   xxxxxxxxxxxx
dále jen objednatel    
				    

Zhotovitel 			:   MŽT Stavitelství a.s.	
Sídlo				:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený			:   Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva	
Bankovní spojení		:   xxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu			:   xxxxxxxxxxxx	  
IČO				:   277 62 157	
DIČ				:   CZ 27762157
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006 
Zastoupen ve věcech smluvních:   Bc. Martin Mikeska, člen představenstva
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec	


ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA


1. Předmětem díla jsou Demontáže SDK a vnitřního vybavení Expozitury RBP Havířov na základě zpracovaného výkazu výměr - položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy. 
2. Předmětem díla nejsou práce a činnosti spojené s odpojováním a demontážemi veškerých instalací a médií, které zajišťuje objednatel.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu řešení. Objednatel se k návrhu změny vyjádří do 1 pracovního dne. Nedojde – li k dohodě na změně řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo jeho provádění, se prodlouží doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem pro vystavení dodatku ke smlouvě.
6. Před zahájením prací proběhne na stavbě koordinační schůzka v gesci objednatele, na které se upřesní návaznosti nutné pro hladký průběh realizace.


Čl. III.  ČAS  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace:    
    
Zahájení stavby 			  24.9.2018
Ukončení stavby			  8.10.2018
				
2. Objednatel se zavazuje předat nejpozději při zahájení prací zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu a způsobilé pro zahájení prací. Převzetí staveniště bude zapsáno do stavebního deníku.
3. Místem plnění je Havířov.
4. Práce na díle budou probíhat tak, aby nebyl narušen běžný provoz provozovaného zařízení a pokud dojde k omezení, tak pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dohodě s provozovatelem zařízení.



Čl. IV. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. Cena je cenou maximální, kterou lze překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že je schopen za uvedenou cenu dílo provést v rozsahu a kvalitě odpovídající projektové dokumentaci.

Cena předmětu díla:                         150 038,- Kč bez DPH
					          31 508,- Kč DPH
					       181 546,- Kč včetně DPH

Případné vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nad rámec díla musí být vždy před jejich realizací písemně objednány a odsouhlaseny oběma stranami zápisem v SD a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O cenu těchto prací bude zvýšena či ponížena cena díla. Uvedené změny či odchylky budou evidovány ve stavebním deníku a prováděny v rozsahu definovaným objednatelem.
2. Požadované stavební práce budou oceňovány s použitím cen za měrnou jednotku po dohodě obou smluvních stran.
3. Faktura – daňový doklad za skutečně provedené práce a dodávky po provedené kontrole soupisu provedených prací, jež je nedílnou přílohou faktury bude vystavena za dílo jako celek. Splatnost činí 30 dní od doručení do sídla objednatele.
4. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v čase plnění dle čl. III. a bude činit 21%.


Čl. V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. V průběhu prací je zhotovitel povinen vyzývat objednatele záznamem ve stavebním deníku k  
    převzetí těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou    
    nepřístupnými a to nejpozději 1 den předem, kdy skutečnost nastane. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu.
2. Zhotovitel je povinen připravit pro objednatele před zahájením přejímacího řízení nezbytné    
    doklady a zejména doklady o zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě apod.
3. Smluvní strany se dohodly na převzetí provedené stavby jako celku v plném rozsahu     
	vymezeném v čl. II této smlouvy.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímku provedeného díla do 1 dne od výzvy zhotovitele zapsané ve stavebním deníku. Současně se záznamem do stavebního deníku provede zhotovitel výzvu telefonicky a mailem na objednatelem určenou adresu. Objednatel se zavazuje přejímku ve zmíněné lhůtě zahájit, v ní řádně pokračovat a bez zbytečného odkladu ji dokončit. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu tuto povinnost, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po výzvě a tím dílo převzal a užívá. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, kdy eventuální vady   
	a nedodělky samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání funkci nebo řádnému užívání díla. Do předávacího protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí. 
6. Převzetí předmětu plnění dle čl.II této smlouvy bude provedeno formou zápisu o předání a
    převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Zápis bude obsahovat zhodnocení jakosti 
    provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou jejich odstranění,   
    jakož i prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít,        
    sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.


ČL. VI.  ZÁRUČNÍ  DOBA  A  ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY

1. Záruční doba za provedené dílo se s ohledem na charakter prací nesjednává.
2.  Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které způsobil objednatel chybným zadáním nebo které byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele a nezpůsobil je zhotovitel nebo subjekty s jejichž pomocí plnil závazek.

ČL. VII.  SMLUVNÍ  POKUTY

1.  Za prodlení s dokončením prací z důvodů ležících na straně zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2.  Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou pokutu, jestliže jeho prodlení s dokončením díla bude způsobeno okolnostmi na straně objednatele.
3.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.


ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.  Nesplnění termínu díla a prodlení s úhradou faktur se považuje za závažné porušení této smlouvy.
2.  Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3.  Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
     po jednom vyhotovení.
4.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou jejich dodatků řádně potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Ostravě dne  

Objednatel						         Zhotovitel






     ……………………………………				        …………………………………
   Ing. Antonín Klimša, MBA		                           Ing. Břetislav Szarowski
	výkonný ředitel				      předseda představenstva
  
