



Smlouva o dílo č. 167/2018/190 I

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

obchodní firma **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**
sídlo 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupený Zdeňkem Brabcem, předsedou představenstva
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČO 62242504
DIČ CZ62242504
bankovní spojení XXX
číslo účtu XXX
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660
(dále jen **objednatel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:

XXX
telefon XXX
email XXX

obchodní firma **A – BENET s.r.o.**
sídlo Obchodní 35, 434 01 Most
zastoupený Petrem Dieneltem, jednatelem
IČO 273 06 879
DIČ CZ27306879
bankovní spojení XXX
číslo účtu XXX
obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23603
(dále jen **zhotovitel**)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:

Petr Dienelt
telefon XXX
email XXX



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby – **“Rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě“** (dále také jen „dílo“), a to v souladu s požadavky objednatele, které byly uvedeny v zadávacích podmínkách poptávkového řízení včetně jejich přílohách „*Rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě*“ ze dne 27.08.2018.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že odevzdá objednateli dílo a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo dle projektové dokumentace „*Rekonstrukce vodovodního řadu (dokumentace pro provádění stavby)*“, vypracoval: R.Brzek, IČO 477 88 500, ČKAIT: 0401684, v souladu se vzájemně odsouhlaseným harmonogramem a nabídkou zhotovitele předloženou v poptávkovém řízení (viz výše). Zhotovitel potvrzuje, že uvedenou dokumentaci mu objednatel předal před podpisem této smlouvy (1x paré v tištěné podobě).
- 2.4 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby v souladu s projektovou dokumentací (viz čl. 2.3.).
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, dle uvedené projektové dokumentace, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

III. Doba a místo plnění

- 3.1 Zahájení prací bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele, která bude odeslána minimálně 5 pracovních dní před zahájením prací. Před zahájením samotných prací předá zhotovitel seznam pracovníků pohybujících se v areálu místa plnění – tito budou proškoleni z hlediska BOZP.
- 3.2 Termín plnění díla je nejpozději do 31.12.2018.
- 3.3 Místem plnění díla je sídlo objednatele (podrobněji viz projektová dokumentace).
- 3.4 Objednatel není povinen převzít dílo, bude-li vykazovat jakékoliv vady, nebo nebude kompletní.

IV. Cena

- 4.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **3.187.653,25 Kč bez DPH** slovy tři miliony stoosmdesát sedm tisíc šestsetpadesát tři korun českých a dvacet pět haléřů.
- 4.2 Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň doplnit a přiznat

- 4.3 Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. II. této smlouvy.
- 4.4 Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena je stanovena v české měně a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla (např. clo a celní poplatky, pojištění, balení, přepravu do místa plnění apod.).
- 4.5 Provedení veškerých dodatečných dodávek či služeb musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce, dodávky či služby požadované objednatelem. Objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění této smlouvy.
- 4.7 Zhotovitel zpracoval položkový rozpočet díla (dále též „rozpočet“) po jeho jednotlivých částech (viz příloha č. 1). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli. Na základě tohoto rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto: tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- 4.8 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v článku VIII. této smlouvy.
- 4.9 Zhotovitel si řádně prostudoval projektovou dokumentaci a ujišťuje objednatele, že jeho položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na bezvadné provedení díla bez nároku na navýšení ceny díla, vyjma požadovaných prací nad rámec dokumentace ze strany objednatele. Případné chyby a nedostatky zhotovitele při oceňování nemají v žádném případě vliv na předmět plnění, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.10 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečných prací, dodávek či služeb před jednáním o schválení změny formou změnového listu (viz příloha č.2).
- 4.11 Případné dodatečné práce, dodávky či služby budou oceněny dále uvedeným způsobem: dodatečné práce, dodávky či služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 4.12 Dodatečné práce, dodávky a služby, které nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
- specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

- b. náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - c. pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících dodavatelů. Výběr dodavatele pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 4.13 Obdobným způsobem (čl. 4.9 a 4.10) bude postupováno při stanovení ceny v případě prací, které nebudou provedeny, nebo nebudou provedeny v původním rozsahu („méně-práce“).
- 4.14 Dodatečné práce budou prováděny formou ocenění změnového listu, který je přílohou této smlouvy (příloha č.2) včetně oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr).

V. Platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo bude zaplacená objednatelem na základě vystavených faktur (daňových dokladů).
- 5.2 Faktury (daňové doklady) budou vystavovány po oboustranně odsouhlasených soupisech skutečně provedených prací. Součástí faktury (daňového dokladu) bude originál soupisu prací.
- 5.3 Platby budou probíhat měsíčně na základě předloženého soupisu prací, jehož originál bude součástí faktury.
- 5.4 Splatnost faktur bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 5.5 Daňový doklad obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.6 Veškeré platby na účet zhotovitele se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v článku I. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o zveřejněné číslo bankovního účtu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.7 Po dokončení díla bude vystavena poslední měsíční faktura (daňový doklad), která bude rekapitulovat dílo jako celek a bude mít charakter konečné faktury (cena díla celkem, od níž budou odečteny dílčí měsíční faktury). Dále bude obsahovat oběma stranami potvrzený originál soupisu prací/předávacího protokolu za celé dílo.

- 5.8 Ceny mohou být navýšeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, pokud dojde v průběhu mezi podpisem smlouvy a předáním díla ke změně daňových předpisů upravujících DPH.
- 5.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % bez DPH z ceny díla v případě, že při předání budou v zápise o předání a převzetí uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce zhotovitele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku VI.
- 5.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

VI. Předání / převzetí díla

- 6.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit písemný předávací protokol. Ke splnění závazku zhotovitele dojde protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel. Součástí přejímacího řízení bude předání všech potřebných dokladů stavby, minimálně však:
- atesty materiálu,
 - protokoly tlakových zkoušek,
 - revizní zprávy,
 - geodetické zaměření,
 - stavební deník,
 - doklad, že k rozvodu vody bylo použito potrubí, které odpovídá požadavkům § 5 odst. 4) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 - výsledek rozboru pitné vody dle § 21 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- 6.2 Dílo bude objednateli předáno kompletní, bez vad a nedodělků, plně funkční dle projektové dokumentace pro provádění staveb.
- 6.3 Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
- 6.4 Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
- 6.5 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud nebude odpovídat rozsahu projektové dokumentace a zákonu č. 22/1997 Sb., zákona o technických požadavcích na výrobky, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované, nebude plně funkční a kompletní. Zhotovitel provede opravu či výměnu nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 6.6 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit protokol.
- 6.7 Objednatel převezme dílo pouze kompletní a v bezvadném stavu.

VII. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost, záruky

- 7.1 Dílo má vady, jestliže není odevzdán v množství, jakosti a provedení uvedeném ve smlouvě, případně pro účel obvyklý.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a vady, které se projeví v záruční době.
- 7.3 Objednatel je oprávněn, až do odstranění vad, zadržet sjednanou cenu nebo její část v případě, že dílo vykazuje vady při předání nebo v záruční době dříve, než nastala splatnost sjednané ceny, popřípadě lze-li důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
- 7.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
- 7.5 Záruční doba na bezvadnost, bezchybnost a jakost díla ode dne předání činí 60 měsíců.
- 7.6 Jak vady díla zjištěné po předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jen reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
- 7.7 Zhotovitel tímto dává záruku za jakost díla v souladu s ust. § 2619 Občanského zákoníku. Zhotovitel se zárukou za jakost zavazuje, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům, technickým a dalším předpisům včetně ČSN (příp. EN), které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.8 Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstraňování vad bude zhotovitel provádět na svůj náklad a nebezpečí v místě plnění.
- 7.9 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla prostého vad bránících převzetí objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.10 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.11 Objednatel bude požadavky na reklamaci oznamovat zhotoviteli telefonicky, nebo e-mailem nebo přes webové servisní rozhraní zhotovitele. Kontaktní osoba a spojení zhotovitele pro uplatňování reklamací:
Petr Dienelt, tel. XXX

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 8.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 8.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní na základě své vůle ustoupit.
- 8.4 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele a ujednání této smlouvy činí 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti z této smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení s bezvadným odevzdáním díla (překročení sjednané doby plnění) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
- 8.7 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 8.8 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Za podmínek daných občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, bude-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním bezvadného díla po dobu delší než 30 kalendářních dní.
- 9.2 Tato smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v souladu s projektovou dokumentací, s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.4 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně.

X. Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést o realizaci díla stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

- 10.2 Zaměstnanci zhotovitele budou před zahájením plnění díla řádně proškoleni z hlediska BOZP. Zhotovitel předá objednateli před zahájením prací seznam zaměstnanců provádějících práce v areálu objednatele.
- 10.3 Od zahájení plnění je zhotovitel povinen zabezpečit místo plnění v souladu s dokumentací pro realizaci díla. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 10.4 Smluvní strany zorganizují kontrolní dny, v jehož rámci bude zhotovitel konzultovat s objednatelem postup provádění díla. Harmonogram kontrolních dní bude definován smluvními stranami při vstupním jednání – kontrolní dny budou probíhat min. 1x týdně. V případě potřeby/naléhavých případů zhotovitel svolá kontrolní den i mimo stanovené dny.
- 10.5 Z kontrolních dní bude vyhotoven zápis podepsaný smluvními stranami (zápis může být vyhotoven formou zápisu do stavebního deníku). Zápis vyhotovuje zhotovitel.
- 10.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup k místu provádění díla.
- 10.7 Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 10.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění výtčenných závad.
- 10.9 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření dodávek, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zaslat objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných dodávek v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 10.10 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.
- 10.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

- 10.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 10.13 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ✓ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 - ✓ zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - ✓ zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 - ✓ vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - ✓ zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - ✓ zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - ✓ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 - ✓ vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 - ✓ požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 10.14 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, dodávky a jejich implementaci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné akce, život a/nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- 11.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 11.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.5 Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.



- 11.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 11.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy
příloha č. 1 – položkový rozpočet
příloha č. 2 – změnový list
příloha č. 3 – harmonogram prací
- 11.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení zmaří, nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
- 11.10 Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – změnový list

Příloha č. 3 – harmonogram prací

V Mostě dne

V Mostě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Brabec
předseda představenstva

.....
Petr Dienelt
jednatel společnosti

.....
Bc. Daniel Dunovský,
místopředseda představenstva



příloha č. 2

Změnový list č. ze dne

Název akce:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části akce:	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné dodávky či služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet