

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044 SRM 8020010709
Číslo smlouvy stavebníka *04P/4963/2018* Registr smluv ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. UL 2017_0044**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Liberecký kraj

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění
mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření Zdeňkem Šulcem, Manažerem, Výstavba fix

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

osoba oprávněná podepsat smlouvu: **Ing. Vladimír Koudelka**,

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Krajského úřadu Libereckého kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ709460748

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 86

Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**KSS LK**“)

CETIN, Stavebník a KSS LK dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Zákupy obchvat, SO451, VPI

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.6.2018 vydané pod čj. 637177/18, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**Zákupy obchvat, SO451,VPI**“.
- 1.4 KSS LK je příspěvkovou organizací zřízenou Stavebníkem.
KSS LK je na základě Příkazní smlouvy, č. OLP/5080/2016, "Zajištění průběhu realizací projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1." , ze dne 5.12.2016 a Plné moci, PM/186/2016, oprávněna zprostředkovat pro Stavebníka právní jednání spadající do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady kraje dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, kdy Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2017_0044 v souvislosti se zajištěním průběhu realizací projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1., spadá do obstarávaných záležitostí

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) podat návrh o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8 této Smlouvy

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 5 etap:

1. Zákupy obchvat_úsek_PD
2. Zákupy obchvat_úsek_1
3. Zákupy obchvat_úsek_2
4. Zákupy obchvat_úsek_3
5. Zákupy obchvat_úsek_4

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 711 996,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebností (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákupy obchvat, SO451, VPI

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

- 6.1 Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci jednotlivých etap Překládky, a to vždy do 30 dnů od doručení každé jednotlivé faktury Stavebníkovi.
- 6.2 Faktury odst. 6.1 tohoto článku budou vystaveny vždy do 15 dnů od ukončení každé jednotlivé etapy Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel.: 606 694 076

ve věcech technických: Jiří Kapras
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: jiri.kapras@cetin.cz tel. 602 120 792

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Koudelka funkce: vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku, Krajský úřad Libereckého kraje
e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 483

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžicka funkce : ředitel, KSS LK, p.o.

e-mail: jan.ruzicka@ksslk.cz

tel.: 488 043 246

ve věcech technických: Ing. Martin Čáp funkce: vedoucí investičního oddělení,

KSS LK, p.o.

e-mail: martin.cap@ksslk.cz

tel.: 488 043 261

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;

- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Stavebník obdrží dvě vyhotovení, KSS LK tři vyhotovení a Vlastník obdrží jedno vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1908/16/RK ze dne 15.11.2016, kterým Rada svěřila působnost v rámci realizace projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 1.1 ve smyslu ustanovení § 59 odst.

Číslo smlouvy vlastníka UL 2017_0044

SRM 8020010709

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

(4) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, působnost rozhodovat o právních jednáních, resp. o smlouvách spadajících do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci Rady Libereckého kraje dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, krajskému úřadu, rozhoduje v těchto záležitostech za Stavebníka na základě organizačního řádu vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje.

11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace 1 - 5 etapy překládky a jejich nákladů

Příloha č. 3 - Pověření CETIN

V Praze, dne 14.8.2018


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Zdeněk Šulc
Manažer, Výstavba fix

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240

V Liberci, dne 18.09.2018

Stavebník: Liberecký kraj
Ing. Vladimír Koudelka
vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku



V Liberci dne 14.9.2018

Ing. Jan Růžička, ředitel
(KSS LK)

Ing. Jitka Bechtíková

Zákupy obchvat, SO451, VPI

Krajská správa silnic 10
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (611)

Název stavby: Zákupy obchvat,VPI_PD
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT!	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	58 459,89 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	20 366,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovat	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovat	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 78 825,89 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 78 826 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 78 825,89 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	22090.60 Jv	22 090,60 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o ur	24304.00 Jv	24 304,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	10.00 ks	20 366,00 Kč

Název stavby: CTN - Zákupy obchvat_úsek_1

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.120	KMP:	26.400	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.020	KMMK:	0.240	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT!	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	78 595,99 Kč
MONTÁŽ	35 718,67 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 893,74 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	8 566,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	98 091,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč

Celkové náklady: 235 865,96 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené : 235 866 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 224 299,90 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 566,06 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	544,50 Kč
954974 S		Povrchy nad rámeč zámková dlažba	9.00 m2	6 998,49 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	30.00 m	1 596,00 Kč
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	25.00 m	6 289,00 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	25.00 m	16 200,25 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	50.00 m	16 935,00 Kč

955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	27 579,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	120.00 m	1 304,40 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	5.00 m	1 149,15 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	68.00 ks	2 467,72 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	140.00 ks	4 235,00 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	9800.96 JV	9 800,96 Kč
koordinace a inženýrská činnost na stavbě			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 386,92 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	120.00 m	2 474,40 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	120.00 m	4 354,80 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m	488,80 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná č	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
Plnění VBŘ bude provedeno převodem			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 678,22 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3000.00 JV	3 000,00 Kč
Poplatky			

Limitka materiálu		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Stavební činnost		
Název položky			
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	100.00 ks	3 664,00 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m	148,40 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	100.00 m	426,00 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	120.00 m	80 438,40 Kč
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	120.00 m	5 647,20 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	947,28 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	28.00 ks	622,16 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-46C	2.00 ks	2 297,58 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-35C	2.00 ks	1 427,68 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks	2 472,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: Rozpočet_úsek_2_celkem
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	0.400	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.010	KMMK:	0.020	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	27 560,88 Kč
MONTÁŽ	52 088,82 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 073,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	8 566,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	19 981,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč

Celkové náklady: 123 688,55 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 123 689 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	108 049,29 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	15 639,26 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		12.00 m	217,80 Kč
954978 S	Povrchy nad rámec litý asfalt podk.beton		5.00 m2	4 989,70 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 080,38 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m	3 387,00 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		10.00 m	13 789,60 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu		20.00 m	96,40 Kč

ONTÁŽ

958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	50.00 ks	12 713,50 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	471,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	7.00 ks	254,03 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	20.00 ks	605,00 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	1837.68 JV	1 837,68 Kč
	koordinace a inženýrská činnost na stavbě		
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	3062.80 JV	3 062,80 Kč
	koordinace a inženýrská činnost na stavbě		
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks	234,55 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	20.00 m	412,40 Kč
958325 S	Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1200.00 m	16 740,00 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 110,87 Kč
958338 S	Zprovoznění poškozené HDPE trubky do 3m	4.00 ks	12 347,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 073,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
	Plnění VBŘ bude provedeno převodem		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 887,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 678,22 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3000.00 JV	3 000,00 Kč
	Poplatky		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		10.00 ks	366,40 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		20.00 m	74,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		10.00 m	42,60 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		20.00 m	519,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		4.00 ks	1 072,88 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		4.00 ks	88,88 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-35C		2.00 ks	1 427,68 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		5.00 ks	1 040,15 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		300.00 ks	5 889,00 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110		10.00 m	4 448,50 Kč
302557 S	Trubka HDPE 40/2000mm opravná		5.00 ks	4 023,25 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		2.00 ks	989,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		2.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: CTN - Zákupy obchvat_úsek_3

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.280	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.030	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	36 936,41 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	2 987,01 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	9 557,91 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 57 800,96 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené : 57 801 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 49 481,33 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 8 319,63 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MONTÁŽ				
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	90.00 m	2 400,30 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	6.00 ks	217,74 Kč
954998 S		Montáž jedné čtyřky bez číslování	14.00 ks	169,40 Kč
955267 S		Montáž nadzemní tratě síťové	4900.48 JV	4 900,48 Kč
		koordinace a inženýrská činnost na stavbě		

954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	224.00 m	7 327,04 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	112.00 m	4 742,08 Kč
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 693,46 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 052,37 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 525,70 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	3.00 ks	862,05 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	6.00 ks	2 830,50 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 508,57 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	14.00 ks	236,74 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	435,48 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
	Plnění VBř bude provedeno převodem		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
	Poplatky		

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.60 kg	34,94 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6		10.00 m	197,00 Kč
300175 S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6		10.00 m	291,00 Kč
300177 S	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6		10.00 m	692,60 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná		2.00 ks	230,28 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks	44,44 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16		1.00 ks	90,28 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16		1.00 ks	102,71 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm		1.00 ks	78,37 Kč
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná		2.00 ks	253,04 Kč
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm		2.00 ks	185,80 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		2.00 ks	3 108,66 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		2.00 ks	3 208,10 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů		6.00 ks	769,32 Kč
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm		2.00 ks	15,58 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm		2.00 ks	31,28 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25		4.00 ks	182,64 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371		1.00 ks	41,87 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601		9.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601		8.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702		9.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740		6.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20		8.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301		6.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301		2.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810		6.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: CTN - Zákupy obchvat_úsek_4

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	5.000	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.015	KMMK:	0.100	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavě 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 200,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	61 234,67 Kč
MONTÁŽ	60 779,21 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 109,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 849,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 262,61 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovat	48 960,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazo	0,00 Kč
POPLATKY	8 000,00 Kč

Celkové náklady: 215 814,27 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 215 814 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 182 655,38 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 33 158,89 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
954640	Projekt dopravně inženýrského opatření	6200.00 JV		6 200,00 Kč
Pokud pokládka a stavba sloupu zasáhne mimo zábor stavby.				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	35.00 m		635,25 Kč
954978 S	Povrchy nad rámcem litý asfalt podk.betor	8.00 m2		7 983,52 Kč
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	50.00 m		2 660,00 Kč

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	85.00 m	28 789,50 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	15.00 m	20 684,40 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	100.00 m	482,00 Kč
MONTÁŽ			
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	214.00 m	5 707,38 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	152.00 m	5 329,12 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prv	8.00 ks	1 258,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - da	42.00 ks	1 524,18 Kč
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	914,74 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické 9800.96 JV		9 800,96 Kč
koordinace a inženýrská činnost na stavbě			
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 042,74 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	94.00 m	3 074,74 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	47.00 m	1 989,98 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	100.00 m	2 543,00 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 103,22 Kč
954983 S	Montáž vzpěry na stávající stožár	1.00 ks	854,88 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	80.00 ks	1 936,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 753,95 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožár	1.00 ks	3 945,07 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zru	10.00 ks	2 873,50 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	3.00 ks	1 415,25 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 508,57 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	170.00 m	3 505,40 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	100.00 m	2 778,00 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové	2.00 ks	580,62 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	798,35 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	35.00 ks	591,85 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	145,16 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	5.00 m	84,55 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 109,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného bř	0.00 JV	0,00 Kč
Plnění VBŘ bude provedeno převodem			
955315	Uzavření sml.na zákł.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 331,76 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břeme	3.00 ks	5 517,33 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	166,39 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	24.00 ks	720,00 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pá	2.00 ks	361,66 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další	48.00 ks	2 014,56 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3000.00 JV	3 000,00 Kč
Poplatky			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic	5000.00 JV	5 000,00 Kč
Dopravní značení			

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306543 S	Bleskojistka 8x6 230V 10A/10kA		100.00 ks	1 645,00 Kč
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		2.00 ks	507,46 Kč

303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks	3 114,40 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg	58,23 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54r	5.00 kg	238,80 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	34,94 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	111,30 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	362,10 Kč
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	700,95 Kč
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	100.00 m	10 188,00 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23n	2.30 kg	365,31 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks	115,14 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	50,38 Kč
306636 S	Napínač šroubový hák-hák M 16	3.00 ks	291,66 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	2.00 ks	180,56 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	102,71 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks	78,37 Kč
303192 S	Objímka stožárová D 180 mm rozvodná	1.00 ks	155,70 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	92,90 Kč
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm	3.00 ks	278,70 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,30.00 kg	30.00 kg	1 248,30 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 108,66 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	4.00 ks	401,40 Kč
306364 S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na slc	1.00 ks	13 176,48 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CI	2.00 ks	3 208,10 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabe	1.00 ks	128,22 Kč
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm	4.00 ks	31,16 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	6.00 ks	93,84 Kč
307015 S	Svorka lanová D6-9 mm	9.00 ks	99,54 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,83 Kč
307134 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-557C	11.00 ks	1 310,54 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	146,41 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	3.00 ks	121,50 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	319,62 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	3.00 ks	125,61 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks	2 967,36 Kč
309745 S	Vana mont. SID-C 100P 20175-100 CZ	2.00 ks	757,82 Kč
302360 S	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7L	4.00 ks	283,28 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	100.00 m	256,00 Kč
301393 S	Vzpěra dřevěná 6m-impregnace Korasit	1.00 ks	1 078,09 Kč
306180 S	Zámek skříňe 1370 L2 Sever-31423	1.00 ks	107,29 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-5100C	5.00 ks	1 275,30 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	6.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	20.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	6.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	1.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro	20.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	1.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	7.00 ks	0,00 Kč

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

Zdeněk Šulc

Manažer, Výstavba fix

os. č. [REDAKCE], nar. dne [REDAKCE] 1968, [REDAKCE], Benešov u Prahy, [REDAKCE]
(„Zaměstnanec“)

Je v rámci své zaměstnanecké pozice pověřen k tomu aby:

za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Zaměstnankyně je dále oprávněna v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31. 7. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 31. 7. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Ing. Martin Vlček
předseda představenstva

Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 52/122/166/177

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. [redacted] 1977-----

bydlištěm, [redacted], Praha 3-----

Ing. Petr Slováček, nar. [redacted] 1959-----

bydlištěm, [redacted] Řitka-----


před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 31.7.2017-----



notářka Mgr. Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6



Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů/ů.

V Praze dne 31.7.2017



Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

