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Zadavaiel: Mčslo HorSovskýTýn, CZ00253383 Název: Chodník vulici Pivovarská

PŘÍLOHA Č.4 r/iEo 1 SsiV (Ji lAD

!-!aRGOV$;^;V TÝN

•ošio: 20 -07- 20)8

Ó.j.: ,

Příloh:

•ošio: 20 -07- 20)8

Ó.j.: ,

Příloh:

Ukl. 7n.

číslo smlouvy objednatele: MUHT 6632/2016 MIM
číslo smlouvy zhotovitele: S17-023-0022

níže uvedeného dne,měsíce aroku byla uzavřena mezismluvními stranami

podle ust.§2586 anásl. zákona č.89/2012 sb.,občanského zákoníku,veznění pozdějších

předpisy, smlouvaodílo tohoto zněni:

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Horšovský Týn

náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
00253 383

Václav Mothejzík, starosta

Sídlo:
IČO:
DÍČ: CZ00253383
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon: 379415 Ml
Fax: 379 422 300
E-mail: posta@muht.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: .

na straně jedné jako „objednatel"

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 OI Ejpovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsán : OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8032
Zastoupen: r My

Telefon: 9 410 29
Fax: 9 410 299
E-mail:
Datová schránka: amx5p38
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jí

na straně jedné jako „zhotoviter'
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Zadavaiel: Mčslo HorSovský Týn, CZ00253383 Název: Chodník v ulici Pivovarská 

/ / . PREAMBULE 

Tato smlouvaje uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Chodník V ulici Pivovarská" (dále jen „zakázka") zadávané mimo režim 
zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů {dále jen" ZVZ") mezi 
objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem. 

IIL PŘEDMĚT SMLOUVY. PILO 

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též Jen „SOD") zavazuje na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost odborně provést pro objednatele a objednateli předat dílo (v této smlouvě 
také jako „stavba") specifikované v této smlouvě. 

2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že za podmínek stavených v této smlouvě převezme 
od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou 
součinnost. 

3. Dílem dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, 
zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je zřízení chodníku a rekonstrukce místní komunikace 
v ulici Pivovarská v Horšovském Týně. Dílo bude provedené v souladu s touto smlouvou a v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) vyhotovenou projekční kanceláří U -
P R O J E K T D O S s.r.o., U Vaječkámy 212, 330 33 Město Touškov, číslo.zak: 207/2015/MlM, s datem; 
06/2016, soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, které jsou součástí zadávací 
dokumentace a s rozhodnutím - společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydaným dne 
5.6-2013 Městským úřadem Horšovský Týn odborem výstavby a územního plánování pod č j . : 
M U H T 5457/2013 (prodloužena platnost stavebního povolení do 31.12.2016 ) a rozhodnutím 
změna stavby před dokončením vydaným týmž orgánem dne 3.6.2016 pod č j . : M U H T 5994/2016 

4. Dílem se pro účely této SOD dále rozumí provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejíchž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

c) provádění denního úklidu staveniště, 

d) provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému 
dílu včetně pořízení protokolů, 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků. 

O Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předáni díla. Dílem dle této 
smlouvy jsou i činnosti ve smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení 
požadovaného výsledku díla nebo pro splněni povinností zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy. 

5. Součásti závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit: 

a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů — prohlášení o shodě) 
a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž 
doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních a dále 
pak v digitální podobě (na CD) v českém jazyce při předáni a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy numé pro řádné provádění a dokončení díla, 
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Zadavatel: Město HorSovský Týn. C200253383 Název: Chodník v ulici Pivovarská 

c) řádný archeologický dohled v průběhu zemních prací, 

d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
{zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

Na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím 
pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného 
zástupce zhotovitele, 

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení 
s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu 
el. energie a vody je povinen objednateli uhradit. 

i) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, přičemž splnění 
této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 

na těchto pozemcích do původního stavu, 

1) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod., 

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

p) geodetické zaměření stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje opatřit v5e, co je zapotřebí k provedení díla v souladu v projektovou 
dokumentací. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedeny žádné změny oproti projektové 
dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí být nové v nejvyšší 
možné jakosti a musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisťi. 

7. Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto 
stavební práce realizovat v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

9. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek Činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků. Dojde-li v důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovhel objednateli zavázán. 
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Zadavatel: Město Horšovský Týn, CZ0O253383 Název: Chodník v ulici Pivovarská 

/ K TERMINY A MÍSTO PLNĚNI 

6. 

1. 

Zhotovitel se zavazuje ďíio provést v těchto termínech: 

Předpokládány termín předání a převzetí staveniště: 

Předpokládaný termín . zahájení stavebních prací: 

•Termín dokončení stavebních prací, nejpozději do: 

Předpokládaný termín předání díla bez vad a nedodělků: 

15:,července2016, 

25. Července 2016, 

.20. září 2016, 

30. září 2016. 

2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo ve smyslu této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli 
v termínu uvedeném ye smlouvě o dílo. Toto datum je též posledním dnem pro uskutečnění 
zdanitelného plnění, tzn. vystaveni konečné faktury a dnem, kdy budou odstraněny všechny vady. 

3. Realizace díla se bude řídit objednatelem odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací 
vč. finančního harmonogramu (dále jen „harmonogram"). Harmonogram musí respektovat postupné 
etapové provádění díla v ucelených částech dle projektové dokumentace a této SOD, pro něž bude 
uveden termín dokončení a předání. 

4. Termíny plnění uvedené v harmonograrnu pro jednotlivé části 'díla'jsou pro zhotovitele závazné. 
Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu 

• delšímu jak 30 dnij, jé objednatel oprávněií odstoupit od smlouvy. • 

5. Podrobný harmonogram prací je nedílnou součástí smlouvy o dílo. V harrhonogramu budou uvedeny 
jednotlivé stavební'objekty, termíny dokončení stavebních částí a objektů s uvedením jednotlivých 
uzlových bodů, finanční čerpání a i ' to, jaké stavební-objekty budou provádět subdodavatelé. 
V případě, že je dílo (projekt) rozděleno na etapy, bude proveden harmonogram prací s jasným 
dělením na jednotlivé etapy. 

Přerušení práce - zástupce objednatele nebo technický dozor stavby může kdykoli vydat zhotoviteli 
pokyn, aby přerušil postup prací na celé stavbě nebo její části. Během tohoto přerušení bude 
zhotovitel chránit, uskladňovat a zabezpečovat tuto část stavby před jakýmkoliv chátráním, ztrátou 
nebo poškozením. 

O dny, kdy bylo plnění díla ze strany objednatele přerušeno, vzniká zhotoviteli nárok na prodloužení 
termínu pro dokončení díla. 

8. Objednatel má právo posunout nebo ,odložit plnění plnění předmětu díla s ohledem a v závislosti 
na.výSi disponibilníchVprostredků pro financování zakázky nebo .plnění zcela ukončit před jeho 
dokončením. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce. 

9. Místem plnění díla je ulice Pivovarská v Horšovském Týně na parcele K N 2313/1 v k.ú. Horšovský 

Týn. 

V CENA DÍLA 

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou nabídl v 
rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet") zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

Cena celková bez DPH 2 970 798,86 Kč 

21 % D P H : 623 867,76 Kč 

Cena celkem vč. 21% DPH 3 594 666,62 Kč 
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Zadavatel: Mčs to HorSovský Týn, CZ00253383 Název: Chodník v ulici Pivovarská 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD. 

2. Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (v>'kazu výměr), který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo. Cena zahrnuje též náklady na zařízení staveniště, zejména dodávku elektřiny, tepla, 
vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb 
až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, 
materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 
náklady na prováděni všech příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek. Jakož i zkoušk-y prokazující plnění normových hodnot 
a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je zajištěni všech potřebných 
dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro řádné splněni díla. 

3. Cena dále zahrnuje zejména náklady na sjednaná pojištění, zajištění podmínek pro činnost autorského 
a technického dozoru, koordinační a kompletační Činnost, zajištění potřebné agendy se stavebním 
úřadem ve smyslu zajištění všech potřebných dokladů, případné činnosti a úkonů vyplývajících 
z požadavků stavebního liřadu, vyhotoveni potřebných dokumentací, geodetické zaměření. 

4. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury, je-li zhotovitel plátcem 

DPH. 

5. Uvedená cena Je maximální, konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
po objednateli uhrazení jakýchkoliv nákladů spojených s provedením díla a plněním této smlouvy. 

6. Cena Je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v Jejím konečném vyčísleni. 

7. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb Je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené 
v oceněném soupisu jsou pevné do dala ukončení díla a budou Jimi oceněny předané části díla 
a případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

VL PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude hrazena průběžně po předání díla specifikovaného v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne od předání části díla soupis provedených prací a 
dodávek oceněných dle Čl. V a po jeho odsouhlasení objednatelem (technickým dozorem stavby -
objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví dafíový 
doklad (fakturu). Předložit soupis a vystavit tuto fakturu je zhotovitel oprávněn pouze v případě, 
že předmětná část díla byla řádně předána bez vad, resp. že vady uvedené v předávacím protokolu 
byly odstraněny. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní 
listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura takové náležitosti 
splňovat nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn j i vystavit, je objednatel oprávněn j i zhotoviteli 
do dne její splatnosti vrátit k opravení bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. 

Faktury budou doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo ve 3 (třech) 
stejnopisech a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem (zákon č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění) 

označení faktury a její číslo 

název a sídlo zhotovitele 

• název a sídlo objednatele 
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• bankovní spojení zhotovitele a objednatele 

• IČ a DIČ zhotovitele a objednatele 

předmět smlouvy (název stavby a dílčího plnění) 

• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a 

- v případě, že dílo patří do režimu přenesené dafíové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., zákon o DPH, v platném znění, bude faktura vystavena s příslušnými ustanovení zákona 
o DPH (sazba DPH, text: „Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti dle odst. a) zákona o DPH č. 235/2004 Sb v platném znění. Výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plněni uskutečněno ") 

- v případě, že dílo nepatři do režimu přenesené daiíové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., zákon o DPH, v platném znění, bude faktura vystavena v souladu s příslušnými ustanovení 
zákona o DPH (částka DPH, cena včetně DPH) 

• datum zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti 

razítko a podpis zhotovitele. 

4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

6. Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD. 

7. Zhotovitel je oprávněn vystavovat měsíční faktury za práce provedené v daném měsíci nejpozději 
k desátému dni následujícího měsíce. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze 
na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem (TDS) za příslušné období. 
Tento soupis provedených prací za fakturované období je nedílnou součástí dílčí faktury. 

8. Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo 
pokud bude zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný účet než účet 
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup, je objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zaručení daně podle § I09a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

9. Změny a vícepráce, neobsažené v původním rozsahu předmětu a ceně díla a nutné ke splnění díla, 
se fakturují dle bodu 1. Na tyto vícepráce bude na základě výzvy objednatele zpracována 
zhotovitelem samostatná cenová nabídka, která bude po dokončení prací fakturována samostatným 
dokladem (fakturou, která bude splňovat náležitosti uvedené v těchto podmínkách). Bez předchozí 
písemné dohody s objednatelem o rozsahu víceprací nemá zhotovitel právo na jejich zaplacení. 

10. Zhotovitel musí předložit změnový list ke každé změně týkající se úpravy rozpočtu (ceny) díla, který 
byl součástí původní nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. 
Toto se týká jak víceprací, tak též tzv. méněprací. 

11. Zhotovitel neprovede žádnou změnu díla bez souhlasu objednatele. 

VIL SANKCE 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

1.1. Objednatel má právo při nedodržení termínu dokončení díla Či každé jednotlivé etapy, které jsou 
je uvedeny ve smlouvě o dílo, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- KČ za každý den prodlení, 
pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak. 

1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad 
reklamovaných, a to 2.000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

1.3. Za prodlení s vyklizením staveniště 1 000,-KČ za každý započatý den prodlení. 

1.4. Za nedodržení termínů dle harmonogramu prací ve výši I 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
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1.5. Objednatel má právo při nedodržení termínu zahájení stavebních prací na stavbě dle této
smlouvy, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

1.6. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za nesplnění povinnosti
přizvat zástupce objednatele aTDS k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty nebo
se stanou trvale nepřístupnými.

1.7. Ostatní sankce:

1.7.1 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění
povinnosti vést stavební deník v souladu se smlouvou.
1.7.2 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení
bezpečnostních předpisů.
1.7.3 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé nesplnění
povinnosti provádět čištění přístupových komunikací v okolí stavby. Tato sankce se týká pouze
toho znečištění, které vzniklo v souvislosti s plněním smlouvy o dílo.
1.7.4 Objednatel má právo započíst výši uplatněných sankcí vůČi plnění fakturovanému
zhotovitelem v konečné faktuře.
1.7.5 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění
povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo.
1.7.6 Objednatel má právo na zaplacení úroku zprodlení peněžitého závazku, sjehož plněním
je zhotovitel v prodlení, ve výši 0,1% z dlužné částky za každý izapočatý den, v němž prodlení
zhotovitele trvá.

2. Vpřípadě, že objednateli vznikne zujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce
na zaplacení ceny díla.

3. Objednatel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti,
ke které se smluvní pokuta vztahuje.

4. Zhotovitel má právo na zaplacení úroku zprodlení objednatelem ve výši 0,05Vo z fakturované Částky,
která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti.

5. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení
jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

6. Objednatel má právo započíst výši uplatněných sankcí vůČi plnění fakturovanému zhotovitelem
v konečné faktuře.

VILL KOMUNLKACE

1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby;

Za objednatele: . A

2. Za zhotovitele: Pr My

3. Při provádění díla bude na staveništi vždy přítomna zhotovitelem určená osoba, která bude zapsána
v záznamu ostavbě a která bude řídit všechny práce, dohlížet na dodržování této SOD a právních
předpisů, zejména voblasti bezpečnosti práce, a poskytovat objednateli potřebnou součinnost
a informace.

4. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním scílem dosáhnout
smírného řešení.
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IX. STAVENIŠTĚ 

1. Zástupce objednatele protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) dnů po podpisu 
smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby 
na pozemcích k tomu určených. Zhotovhel je povinen si zařídit správní rozhodnutí potřebná 
ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění 
zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního nebo projektovaného stavu jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

3. Zhotovitel provede taková opatření, aby plocha staveniště nebyla znečištěna ropnými a jinými produkty 
a nedocházelo poškození životního prostředí. 

4. Zhotovitel zahájí práce bez odkladně nejpozději do 10 (deseti) dnů poté, co mu objednatel protokolárně 
předal staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6. Zhotovitel zajisti, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební Činnosti. 

7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 
sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele, 
zavazuje se zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději v termínu pro dokončení 
stavebních prací. 

9. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. 

10. Zhotovitel vytyčí stavbu podle základních bodů, os a referenčních výšek uvedených v zadávací 
dokumentaci a ověří si jejich přesnost před tím, než je použije. Zhotovitel odpovídá za správné umístění 
všech částí stavby a napraví všechny chyby v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby 
na vlastní náklady. 

11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn 
ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

X. PROVÁDĚNI PILA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dle 
harmonogramu pod svým osobním vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto SOD. Dílo bude prováděno postupně v ucelených částech specifikovaných v projektové 
dokumentaci. Provádění dalSí části je možné aŽ po dokončení části předchozí. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do záznamu o stavbě ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel 
nebojím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, že práce 
(konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. třetích osob (Příloha č. 2 této 
smlouvy). Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. 
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4. Seznam subdodavatelů (Příloha Č. 2 léto smlouvy) je konečný a zhotovitel nesmí bez souhlasu 
objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Pokud zhotovitel bude chtít provádět 
stavbu pomoci subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto 
subdodavatelů. 

5. Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro 
zhotovitele z této smlouvy. 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

7. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem 
a metodik upravujících realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla 
veškeré podmínky vyplývající z rozhodnuli a stanovisek příslušných orgánů. 

8. Zhotovitel Je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto příkazy 
a pokyny je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. 
Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů objednatele a na případnou 
nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Změny oproti projektové dokumentaci 
mohou být provedeny pouze po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických 
za objednatele. Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele 
v otázkách konečného řešení a vzhledu předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat 
s objednatelem. 

9. Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu provádění díla. Fotodokumentace bude 
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy 
o problematických částech provedení stavebních prací. 

10. Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné 
údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a Životního prostředí, bezpečnost při užívání. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je Škodlivý'. Pokud tak 
zhotovitel učini, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková 
či nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo jiným 
subjektům, nahradí j i zhotovitel. 

12. Objednatel neboj ím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se loho, aby zhotovitel 
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel 
právo od SOD odstoupit. 

13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) 
jakoukoliv osobu provádějící dílo, která si počíná tak, Že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 
či bezpečnost, zdraví nebo majetek jiných osob. 

14. Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není 
způsobilý neboje nedbalý v rádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit 
nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla. 

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou 
stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana Je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne 
bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí 
najednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí 
zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 
opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná. 
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XL STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcích 
předpisů a v souladu s \^hláškou Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. 

2. Stavební deník musí být trvale přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele. 

3. Kromě úprav stanovených obecně závaznými předpisy platí pro vedení stavebního deníku následující 
pravidla: 

a) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje za zhotovitele jím oprávněná osoba nebo její zástupce. 

V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

b) povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí zhotoviteli dnem 
odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předáni a převzetí. 

c) Ve stavebním deníku bude hlavně uváděno: 

prováděné práce a časový postup prováděných prací 

případné odchylky prováděných prací od dohodnuté technologie 

nutné vícepráce 

nasazení dopravních a mechanizačních prostředků 

požadavky na spolupůsobení objednatele 

klimatické podmínky při provádění prací 

d) mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 

1. pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru 
2. státní dozor ve věcech územního plánováni a stavebního řádu 
3. příslušné orgány státní správy 
4. zmocnění zástupci objednatele a technického dozoru stavby 
5. zmocnění zástupci zhotovitele 

e) jestliže zmocněnec objednatele nebo zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním 
deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. 
f) zmocněnci objednatele je předáván originál stavebního deníku. První průpis archivuje zhotovitel 
po dobu deseti let po ukončení stavby. Druhý průpis bude náležet technickému dozoru stavby. 
g) dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy 
o dílo. 

XIL PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ DILA 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat a objednatel převzít dílo ve lhůtách stanovených ve smlouvě o dílo. 

2. V případě, že dílo bude rozděleno na etapy, bude každá etapa předána jako samostatný celek, pokud není 
ve smlouvě stanoveno Jinak. 

3. Místem předání Je místo provádění díla. 

4. Dílo je splněno: 
a) jeho řádným ukončením a podpisem zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními 
stranami stanovící, že dílo Je bez Jakýchkoliv vad a staveniště je vyklizeno nebo 
b) vystavením písemného potvrzení objednatele o tom, Že veškeré vady dle zápisu o předání a převzetí 
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díla jsou odstraněny a staveništěje vyklizeno, pokud není dohodnuto jinak. 

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, který předloží objednateli. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. 
Pokud objednatel odmítne část díla převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část za předpokladu, Že : 

a) obsahuje jakékoli vady nebo nedodělky, 

b) nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky, 

c) dílo nemá vlastnosti stanovené právními předpisy, smlouvou o dílo, nebo technickými normami, 

d) zhotovitel nepředá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k dílu, zejména dokumentaci 
skutečného provedení díla a veškerou další dokumentaci související s dílem, 

e) zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené 
příslušnými právními předpisy a normami. 

7. Objednatel je oprávněn převzít dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které 
samy osobě ani ve spojení sj inými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; v tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí, nejpozději do 15 dnů od převzetí díla. 
Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v uvedeném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 1.2. 

8. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své 
subdodavatele. 

9. Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 (pěti) pracovních dnů předem, že je připraven dílo předat 
a objednatel následně stanoví do 5 (pěti) dnů od doručení tohoto oznámení zhotovitele termín 
přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž účast 
je nutná k řádnému předání díla. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele 
0 svolání přejímacího řízení. 

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo 
1 jinak. 

XIIL ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v Čl. II. záruku v délce 60 měsíců. 

3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými 
předpisy. 

4. Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadoval: 

4.1. Odstranění vady dodáním plnění chybějícího (u vad materiálů, apod.) 

4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

4.4. Odstoupení od smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být 
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delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Zhotovitel 
Je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdrženi reklamace. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty Části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle 
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstraněni reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Zhotovitel Je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 
a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 
či rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu 
o předání a převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel za vadu, kterou odstranil, 
neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené 
v souvislosti s odstraněním vady. 

10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámeni). Pokud 
tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ 
za každý započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené 
lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

XIVINEORMACE 

Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet 
v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a zhotovitel je může sdělit třetí osobě 
(např. subdodavateli) pouze se souhlasem objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k prováděni díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

XV ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně nazvanou „Dodatek 
ke smlouvě", který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy Je nutná dohoda o celém obsahu. 

2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku přebírá 
zhotovitel. 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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XVL BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

1. Objednatel zhotovitele při předání staveniště seznámí: 

s vymezením prostoru pracoviště (staveniště), 

s přístupovými a únikovými cestami, s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky 
požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich 
funkce, 

s dokumentací požární ochrany 

s hlavními uzávěry instalovaných médií 

s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Zhotovitel 
se dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající z jeho pracovní 
činnosti. Pokud nepředá zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za to, že pracovní činnost 
nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance objednatele. V případě jakékoliv nehody přebírá tímto 
zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady. 

3. Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech 
zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich zajištění při provádění díla 
na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně 
dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a právní předpisy vydané kjeho 
provedení, zejména nař. vl. č. 591/2006 Sb. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovaly po celou dobu pohybu 
po pracovišti tak, aby svoji činností nezavdaly příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. 

6. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat nař. vl . Č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu, a upozorňovat objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti 
s prováděním díla. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla 
prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. 
Doklad potvrzující oprávnění k výkonu Činnosti musí být na vyžádání předán objednateli. Zhotovitel 
je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude v souladu s nař. vl . č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zajištěna údržba, servis, prohlídky 
a kontroly. 

8. Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci pro objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností v této oblasti 
a neprodlené odstraňování zjištěné závady. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného staveniště a označit 
je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, 
popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací zhotovitelem. 

10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány. 

11. Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, smějí 
provádět pouze osoby s touto způsobilostí. 

12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy 
(zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.). 

13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných 
prací. 
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14. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o podmínkách provádění díla dle této 
SOD. , - - •• ; 

XVIL PŘEDÁNI A PREVŽETL PRISLUSNE DOKUMENTACE 

1. Projektová dokumentace a oceněný soupis prací vč. výkazu výměr tvoří přílohu této smlouvy. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se s projektovou-dokumentací seznámil v rámci zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku s názvem „Chodník v ulici^.Pivovarská" a že je schopen dílo.dle této dokumentace v plném 
rozsahu a v požadované kvalitě provést. 

3. Zhotovitel je povinen: zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 
prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady, nepřesnosti 
a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

. má se za tb, že je tato dokumentace dostatečná pro řádné provedení díla. 

4. Zhotovitel pbtvrzijje, že se s oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr seznámil v rámci zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku s názvem-„Parkovací plocha u hasičské zbrojnice". Celková cena uvedená 
v oceněném soupisu prací je shodná s celkovou nabídkovou cenou nabídnutou uchazečem (zhotovitelem) 
v rámci tohoto zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložil u předávacího á přejímacího řízení poslední části díla tyto 
doklady: . , • 

• projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, 

zápisy a osvědčení p provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení, 

• stavební deník — origiiiál, 

• , předávací protokol d í l a , . . . 

• doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., 

doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku, 

protokol ó vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedeni stavby 

případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání, 

• fotodokumentace provádění díla. 

6. Dokumentace skutečného provedení díla, (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném 
zněnO bude provedena podle následujících zásad . . 

a) do projektové budou zřetelné vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo Í Í žádným změnám, budou označeny.nápisem 
„beze změn", 

c) každý výkres (v tištěné -formě) dokumentace 'skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele, 

á) u výkresů obsahujících zniěnu proti schválené projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou'objednatele a její souhlasné 

- stanovisko a odkaz na doklad, jímž byla změna odsouhlasena generálním projektantem a případně 
povolena příslušným stavebním úřadem, 

e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli min. 3x v tištěné a Ix v elektronické formě, 

f) dokumentaci skutečného provedení stavby' zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě, 
Ix v elektronické formě. 
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g) dokumentace skutečného provedení bude doplněna podrobnou fotodokumentací z průběhu prací 

ria C p nosiči. 

7. Nedoioží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

XVJIL SUBDODAVATELE 

3. 

V nabídce na .veřejnou zakázku, zhotovitel předložil písemný seznam všech subdodavatelů. Pokud 
zhotovitel -zamýšlí změnit nebo-doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele 
bezodkladně písemně informovat. V případě, že změna nebude předem nahlášena a písemně potvrzena 
objednatelem • a zhotovitel budě.'- provádět dílo pomocí těchto nenahlášených subdodavatelů, 
má objednatel právo požadovat pó zhotoviteli smluvní pokutu 10.000,- Kč iza každý zjiStěný případ. 
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen 
před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem 
a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen v zákonem stanovené lhůtě-předložit seznam, subdodavatelů, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než. 10 % z celkové ceny dila.'Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, 
je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předloženi seznamu subdodavatelů. Seznam 
bude zveřejněn na profilu zadavatele. 

Zhotovitel nese odpovědnost za dodávky subdodavatelů stejně, jako kdyby-dodávku prováděl sám. 
Reklamace vad takových subdodávek objednatel uplatňuje u zhotovitele, který za ně plně zodpovídá. 

XDC. POJIŠTĚNI 

• 1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 
později během provádění díla potvrzení o tom; že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 
jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 
300 tisíc Kč. 

2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí také škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti, zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a Škody způsobené y důsledku vad 
či nedostatků díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 
zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

4. Nezajisií-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat. toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé 
v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. 
Předmětné náklady je objednatel oprávriěn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, 
to i nesplatnou. 

5. Zhotovitél se. zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, 
c o s e o j e j í m vzniku dozví. Při vzniku pojistné události'zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
zhotovitel. 
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XX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 45 
dnech ode dne specifikovaného v čl. V . l . této smlouvy. 

2. Až do zhotoveni celého díla může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli 
Částku, která připadá na prácéjiž vykonané. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebiiďe včas hotovo nebo 
nebude provedeno řádně ajestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. 

4. Chce-li některá ze stran od léto smlouvy odstoupit na základě této smlouvy či na základě zákona, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením temiínu Jeho účinků. 

. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesný 
• odkaz na ustanovení zákona či smlouvy, které j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní 
pokuty nebo nároku na náhradu škody. 

5. Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou'dotčeny možnosti odstoupil od smlouvy podle.příslušného 
právního předpisu. 

6. Pokud má.strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá.strana není k odstoupení oprávněna, 
je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, jinak se odstoupení 
,považuje za oprávněné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od léto- smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu; kterým je stanovena 
cena díla: -

Zhotovitel provede-finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad." 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 
dnů po - obdržení výzvy zahájit „dílčí přejimai:! řízení." 

Po dílčím přédání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob vypořádání 
vzájemných práv a povinnosti. ,. ' 

Zhotovitel,'odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla. 

XXL ZAVEREGNA USTANOVENI 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, " které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Tato smlouvaje uzavřena a je účinná podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 
z nichž každá že smluvních stran obdrží 2.vyhotovení. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků 
na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, že mu rozumí 
a že s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena 
v tísni ani v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové hodnoty vzájemných 
plnění za nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují. Že jim nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. 

5. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy riebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným 
či nevymahatelným, nebude to míl vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení 
dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení 
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nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe
odpovídat předmětu aekonomickému líčelu původního záva7J<u či ustanovení.

Veškeré změny navržené za trvání smlouvy o dílo lze provést pouze na základě písemné dohody stran
smlouvy o dílo, a to vzestupně číslovanými dodatky.

Uzavření této smlouvy bylo v souladu s ust. § 102 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
věznění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města Horšovský Týn pod bodem 40/13 ze
dne 4. července 2016.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha Č.2 Seznam subdodavatelů

Příloha Č.3 Harmonogram prací

• Plná moc

V Horšovském Týně dne ^4. VH. 2016 V Domažlicích dne 1.7.2016

Za objednatele Za zhotovitele:

Horšovský Týn

Václav Mothejzík, starosta

S\\ II-TIIL3KY stavební s.r.o.
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