
 

Statutární město Ostrava

městský obvod' Vítkovice Sm |Ouva

Ag.číslo:

Evidě:

Zaevid.dne r x ,

Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti

k vybudování přístavby knihovny - kulturního domu v Ostravé -

Vítkovicích

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „ Občanský zákom'k“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOOS45451 — plátce DPH

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

sídlo: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

[D datové schránky: 7mqbr27

zástupce:

ve věcech smluvních: _

ve věcech technických: „

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s. Ostrava

číslo účtu: 27—1649309349/0800

na stranějednéjako objednatel, dále jen „ Objednatel

a

MS-projekce s.r.o.

sídlo: Erbenova 509/5

ID datové schránky: njhn2mx

zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 25872494

DIČ: CZ25872494

Zapsána v OR: KS Ostrava, vl. 23576

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva “)
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Článek |.

Základní ustanovení

9.

Smluvní strany prohlašuji, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

na služby pod názvem „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti

k vybudování Přístavby knihovny — kulturního domu“.

Objednatel má v úmyslu provést výstavbu přístavby stávající knihovny vybudováním spojovacího krčku

a výstavbou nového objektu kulturního domu vč. zázemí voplocene'm areálu mezi křižovatkami

ul. Halasova, Kutuzovova a Halasova, nám. Jiřího zPoděbrad v Ostravě-Vítkovicích. Kulturní dům

bude sloužit pro konání společenských akcí, přičemž k realizaci tohoto záměru je třeba, aby měl

příslušnou dokumentaci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn

provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy

nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mit sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25%

zceny za dílo bez daně zpřidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalšich podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy či

další související informace na základě příslušných právních předpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomutojednání oprávněny.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1.
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Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti k vybudování Přístavby

knihovny — kulturního domu“, spočívající zejména ve vypracování a zajištění:

a) Kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění nezbytných části stavby,

b) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního

rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a správních úřadů, spolupráci vpřípadě nezbytnosti

vyřízení majetkoprávnich smluv a spolupráci v případě nezbytnosti vyřizování věcných břemen a

nájmů,

c) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění nezbytných části stavby,

d) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a dokladů do

dokumentace pro územní řízení dle požadavků příslušného stavebního úřadu,

e) Předání pravomocného rozhodnutí o umístění nezbytných části stavby,

k vybudování Přistavby knihovny — kulturního domu
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f) Kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nezbytných části stavby,

g) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního

povolení odjednotlivých správců sítí a správních úřadů,

h) Předání pravomocného stavebního povolení,

Projektová dokumentace stavby bude vypracována v rozsahu a souladu s příslušnou legislativou

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a také v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu.

Součástí závazku Zhotovitele je provedení komplexní inženýrské činnosti, a dále zajištění vydání

pravomocného rozhodnutí k odstranění stavby nebo souhlasu s odstraněním stavby, územního

rozhodnutí a stavebního povolení. Komplexní inženýrská činnost zahrnuje zejména zajištění všech

nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených správních orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní

a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, stanovisek vlastníků nebo správců k umístění

stavby a k provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech. Součástí

inženýrské činnosti je i vypracování návrhů žádosti o připojení kinženýrským sítím sloužící jako

podklad pro možnost uzavření smluv o připojení kdistribuční soustavě. Uzavření vlastních smluv o

připojení k distribuční soustavě zajišťuje Objednatel samostatně.

(dálejen „dílo" či „předmětplněm'“).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše,

coje kjeho provedení potřeba.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

4. Za účelem splnění předmětu plnění Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění vydání

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele informovat o

průběhu správních a jiných řízení vztahujících se k dílu, zejména o podaných námitkách a nutnosti

podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí.

5. Objednatel se zavazuje dílo v souladu s čl. VI. Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle

čl. III. Smlouvy.

Článek III.

Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní,

kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši:

1 970 000,-- Kč cena za dílo bez DPH

412 700,-— Kč DPH 21%

2 383 700,-- Kč cena za dílo s DPH

přičemž ceny za jednotlivé části díla dle čl. II. odst. l Smlouvyjsou následující:

I. Dílčí cena za vypracování studie k provedení záměru objednatele včetně související kompletní

inženýrské činnosti činí: 450 000,-- Kč + DPH, tj. 544 500,-- Kč vč. DPH

11. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

nezbytných částí stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání

územního rozhodnutí s nabytím právní moci činí: 520 000,-- Kč + DPH, tj. 629 200,-- Kč vč.

DPH

III. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci činí: 1 000 000,—- Kč + DPH, tj. 1 210 000,-- Kč vč. DPH

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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3. Součástí sjednané ceny za dílo jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena za dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené srealizací předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na pojištění, bankovní garance, poplatky a správní poplatky, poštovné, stavebně-technické

podklady atd.). Dojde-lí při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu

plnění vyplývajícím zpodmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých

odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je a předložit

tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že

práce a dodávkyjím realizované byly v ujednané ceně za dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být

věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno

V dohodě o změně závazku ke Smlouvě.

5. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu

objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně

rozsahu díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena díla, resp.jeho částí, ponížena o neprovedené

práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny rozsahu díla ajeho ceny.

Článek IV.

Provádění díla, doba a místo plnění Smlouvy

l. Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech, v tomto pořadí:

I. vypracování studie v souladu se záměrem objednatele včetně související kompletní inženýrské

činnosti,

11. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti a zajištění zahájení

územního řízení,

III. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti a zajištění

zahájení stavebního řízení.

2. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. II. odst. 1 písm. b) Smlouvy bude

kompletní dokladová část, která bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

státní správy, účastníků řízení, správců technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro

vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

dle čl. ll. odst. 1 písm. h) Smlouvy bude dokladová část, která bude obsahovat vyjádření a stanoviska

dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců technické a dopravní infrastruktury, která

budou nezbytná pro vydání stavebního povolení.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech:

I. termín předání kompletní studie v souladu se záměrem objednatele k připomínkování

v elektronické formě ze strany Objednatele: do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

II. termín předání kompletní odsouhlasené studie včetně kompletní dokladové části: do 14 týdnů

ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

III. termin předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

IV. termin předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního

řízení: do 26 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

V. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení kpřipomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele: do 10 týdnů ode dne

nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,
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ll.

VI. termin předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení stavebního řízení : do 10 týdnů

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

VII. termín předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení Díla

není stanoven. Na dokončení a převzetí těchto částí plnění se vztahuje čl. VI. odst. l a odst. 3, 4,

6 (přiměřeně)

Termín předání je splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami

podepsán předávací protokol o převzetí části dila dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy o předání části díla

s výhradou nebo bez výhrad dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

Místem, kde Zhotovitel předá dokončené dílo, resp. jeho části, Objednateli, je odbor výstavby, ŽP a SŘ

ÚMOb Vítkovice nacházející se na adrese Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vitkovice.

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců technické a dopravni infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní

správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.

vvv

Zhotovitelje povinen při provádění díla průbezne konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to i na

osobních schůzkách vsídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení CSN, právní,

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky, které se

týkajíjeho činnosti.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na

následky takových rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti—li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, znemožňující

provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou

schránkou) oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

V případě, že Objednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle

zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost

potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.

Zhotovitel zajistí a provede případné stavebně-technické průzkumné práce vjím stanoveném rozsahu

jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou předány

Objednateli.

Článek V.

Jakost díla
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla, resp. jeho části, budou dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým

normám) a Smlouvě.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou, podle schválených teclmologických postupů stanovených

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své

náklady.

k vybudování Přístavby knihovny — kulturního domu
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Článek VI.

Dokončení a předání dila

1. Závazek Zhotovitele provést dílo, resp. jeho části dle čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., V11. Smlouvy, je

splněn jeho, resp. jejich, řádným dokončením a předáním. Každá část díla se považuje za řádně

provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a Zhotovitel předá

Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. V1. odst. 4 Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části díla, že je příslušná

odsouhlasena část díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části dila Objednatel

zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno bude nejpozději do

10 dnů ode dnejeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, každé části díla dle čl. IV. odst. 3 body 11., IV., Vl., V11.

Smlouvy, pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen „předávací protokol “),

podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá

] takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků příslušné

části díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá část díla převzít,

uvedou smluvní strany vPředávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou

náhradní termín předání. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu

cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání každé odsouhlasené části díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména listiny a

doklady uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV. odst. ll Smlouvy.

Zhotovitel předá:

l. Část díla dle čl. IV. odst. 3 bod II. Smlouvy, v počtu 3 paré v listinné podobě a také 1 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVD)—ROM mediu V editovatelných formátech i ve formátech .pdf,

11. Část díla dle čl. IV. odst. 3 bod IV. Smlouvy, vpočtu 4 paré vlistinné podobě a také

2 vyhotovení velektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu v editovatelných formátech i ve

formátech .pdf,

111. Část díla dle čl. 1V. odst. 3 bod VI. Smlouvy, v počtu 4 paré v listinné podobě a také

2 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu v editovatelných formátech i ve

formátech .pdf,

Při předání každé části díla provede Objednatel kontrolu příslušné části díla (včetně předaných listin a

dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část díla,

která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části díla, tj. s výhradou. V tomto

případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady anedodělky vtermínu uvedeném v předávacím

protokolu.

Článek VII.

Platebni podminky

1.

2.

D
)
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Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním díla zálohy anijiné platby.

Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za dílo dle čl. III. Smlouvy, a to postupně ve výši

odpovídající příslušné části díla, která bude dokončena a předána dle čl. VI. Smlouvy.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. Ill. Smlouvy je

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění (dále jen „Zákon o DPH“), (dále jen

„faktura “).
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4.

12.

13.

14.

15.
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Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

o) obchodní firmu, název čijméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, lČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu pro příslušnou část díla.

Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90%

z celkové dílčí ceny části díla dle čl. III. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části díla dle čl.

IV. odst. 3 body 11., IV. a VI. Zbývajících 10% zcelkových dílčích cen bude uhrazeno po předání

územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci nebo bude tato částka uhrazena,

pokud ke splnění této podmínky bez zavinění na straně Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání

související části díla dle čl. IV. odst. 3 body 11., IV. a V1.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do výše ceny příslušné části díla dle čl. 111. Smlouvy den po dni

provedení příslušné části díla, resp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí Objednatelem

dle čl. V1. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků nebo

dokončení a předání s výhradou dle čl. V1. odst. 6 Smlouvy.

Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti každé faktury je do 15 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu

Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok Z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

Stane—li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na účet správce daně v souladu s § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce

daně Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části díla bez DPH bude považováno za

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části díla.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy

faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené faktury.
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Článek VIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

l. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, a že jakost provedených prací,

jsoucich předmětem díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v

době realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Vzhledem k tomu, že je dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou samostatně

předanou část díla. Zhotovitel poskytuje na každou část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba

začíná běžet dnem předání příslušné části díla Objednatelem na základě předávacího protokolu dle

Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat

odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na části díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinkyjako vytčení vad v reklamačním

protokolu má i předání části díla s výhradami dle čl. Vl. odst. 6 Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

6. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že

příslušnou část díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv zvadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek Ix.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4, Použije-li Zhotovitel při provádění díla zmocněnce, zaměstnance nebojiného pomocníka, nahradi škodu

jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho

případné poddodavatele.

S. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt Z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako

náhradu majetkové újmy (škody).
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Článek X.

Smluvní pokuty

V případě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 ujednané ceny za dílo pro příslušnou část díla dle čl. 111.

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. Vlll.

Smlouvy, které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelí smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

4. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody)

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povmností.

6. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 15 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek XI.

Zánik Smlouvy

1.

N
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Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v těchto případech:

1. Zhotovitel neprovádí dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo

dosavadní výsledek provádění díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelně

vadnému plnění,

ll. Zhotovitel je vprodlení s řádným dokončením díla nebo jeho části a jeho předáním

Objednateli v dohodnuté lhůtě,

111. byl proti Zhotovitelí jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

IV. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelejako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
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Článek XII.

Ostatni ujednání

]. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.

2. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout dílo nebo

jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování díla a realizaci stavby, a také publikace a

propagace díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou osobou k dalšímu využití díla

nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování díla a realizaci stavby, a také publikací a propagaci díla.

Objednatel je oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli, jako třetí osobě, zhotovené dílo nebo

jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu rozpracování díla a realizaci stavby, a

také publikaci a propagaci díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k dílu, a to jak

dokončenému, tak i k jehojednotlivým fázím a částem, stím, že Objednatel není povinen licenci využít.

Licence se sjednává jako bezúplatné se zohledněním toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za dílo

vtéto Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů

podkladové studie k dílu.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou díla nebo jeho částí, pokud je to

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu

s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích osob

k dílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele k naplnění

výše uvedeného účelu dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje výkon

autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo aktualizace

projektové dokumentace Zhotovitelem vrozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem

nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelů podkladové studie k dílu.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé

smluvní straně.

5. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků

Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

1. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob

oprávněnýchjcdnat po stránce smluvní a technické,

II. prostřednictvím provozovatelé poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny stím, že:

1. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně

(dálejen „zásilka“)

- jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdy siji osobně převezme,

- jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li

vědomě adresát dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla. Vpřípadě zaslání zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka adresátovi došla

třetí pracovní den pojejím odeslání.
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Článek xm.

Závěrečná ujednání

10.
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Nestanoví-li tato Smlouva výslovnějinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními

předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání

Smlouw účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či

platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, Že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen

po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být

podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně

prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako

Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku,

v platném znění.

Smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzuji správnost a autentičnost Smlouvy svými

níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze stran si

ponechá po jednom stejnopisu podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv,

přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.
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Článek XIV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění:

0 uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice svým usnesením č. 2830/RMOb-

Vit/1418/112 ze dne 3.10.2018.

Za Objednatele
Za Zhotovítele

Datum: "5- m. 2018 Datum: '8. 10. 2013

Místo: Ostrava
Místo: Ostrava
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