[bookmark: bookmark0]Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...
Smluvní strany
Královéhradecký kraj
se sídlem: zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
dále též „objednatel"
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
708 89 546
..................​............​.....
.....​.............................
a
Společnost / podnikatel CE-ING s.r.o.
se sídlem:	Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Janem Čejchanem, jednatelem společnosti
04475631
CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 35921 Bankovní spojení:	...........​...................​......​..​...............​..............
Číslo účtu:	.............................
(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto
smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")
PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:
[bookmark: bookmark1][bookmark: _GoBack]„Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A, B, D -
[bookmark: bookmark2]ZD/17/430"
Článek 1
Zmocněné osoby
1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s”tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným
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písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
a) zástupce objednatele ve věcech reál izačního plnění veřejné zakázky:
......​............​.........​......​.........​.......​.......​........​...​.........​..................​.................​................. ​.................​...............​.........​.........​.......​.......​........​...​.........​......................​.................................. ​.......​.............​.........​......​.........​.......​.......​........​...​.........​................​..................................
b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): bude řešeno samostatnou smlouvou
c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): .......​......​.............. JIKA-CZ s.r.o.
d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech smluvních: ......​..............
b) ve věcech technických: ......​..............
c) zástupci zhotovitele na stavbě: ......​..............
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.
Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 8. 2018
předložená v rámci veřejné zakázky „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A. B- D - ZD/17/430//.
2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby s názvy Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - digitalizace RTG pracovišť (DPS 1) a Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UTZ vyšetřovny (DPS 2) (uloženy mimo smlouvu)
b) Příloha č. 2 - Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů vvměr íroznočtv č. 1, č.
2 a č. 3)
c) Příloha č. 3 - Harmonogram
d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění
e) Příloha č. 5 - Stavební povolení
f) Příloha č. 6 - Přístupové cesty
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
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c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.
2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě
2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.
Článek 3
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
Článek 4
Předmět díla
4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem - „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A, B. D - ZD/17/430" podle projektových dokumentací pro provádění stavby vypracovaných společností JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský, s názvy 1) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - digitalizace RTG pracovišť a 2) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UTZ vyšetřovny (dále též jen „projektové dokumentace" nebo „DPS 1" a „DPS 2"), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektových dokumentacích obsaženy.
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky v bodě:
1) RTG dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v budovách A, B a D areálu nemocnice.
Řešené prostory se nachází:
V západní části v l.NP budovy A (SO.02), v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště ultrazvuku na skiagrař.
Ve středu jižní části 2.NP budovy B (SO.03) - horní areál, dojde k drobným stavebním úpravám. Po okrajích l.NP budovy D (SO.Ol), v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku, a dále vzniká zázemí pro personál v podobě dvou šaten, pokoj lékařů, recepce s kartotékou.
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2) UTZ dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v pavilonu A. Řešené prostory se nacházejí v západní části v 2.NP budovy A (01). V prostoru stávající části budovy bude provedena demontáž vnitřního vybavení a případně lékařské technologie. Dále budou vybourány příčky, podlahová souvrství dle potřebného rozsahu, podhledy. Ve stěnách a stropech budou vybourány prostupy pro vedení instalací. Dále budou zpřístupněny podhledy navazující na řešenou oblast. Dále budou vytvořeny nové svislé nenosné lehké příčky, nášlapné vrstvy podlah, stropy budou opatřeny novými podhledy.
Dále budou provedeny stavební úpravy na budově E v 3.NP, kde dojde rozdělení místnosti příčkou SDK, doplnění nových světel napojených na stávající rozvody, otlučení obkladů, zednické začištění, oškrábání stávajících maleb a provedení nových (bez zásahu do omyvatelných nátěrů) a dojde k úpravě stávajících sociálních zařízení, k demontáži zařizovacích předmětů, osazení nových, k otlučení stávajících obkladů a k provedení nových obkladů, výmalba, zrušení plechové příčky a nahrazení novou z SDK.
Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a jedno pare v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:
dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby; dokumentace nutné pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.;
provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.
Předmětem veřejné zakázky nejsou:
· dodávky a montáže zdravotnické technologie volné a pevně spojené se stavbou
· dodávka a montáž vnitřního vybavení.
Zdravotnická technologie volná a pevně spojená se stavbou, vnitřní vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, o vnitřním vybavení, o zdravotnické technologii atd. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny. Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou tak, aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.
Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4.2 V rámci realizace je nutno před započetím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.
4.3 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.
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4.4 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
4.5 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.
4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:
· vybudování zařízení staveniště;
· provádění a řízení stavebních prací;
· obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
· vedení deníku stavby;
· zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
· vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení
· vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele;
· zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
· zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
· zaškolení pracovníků uživatele;
· dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
· dokumentace skutečného provedení díla
· poskytnutí záruk na celé dílo;
· servis a odstraňování vad v záruční době;
· zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení
· topná zkouška v délce trvání 72 hodin
· funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel
· zpracování výrobní / dílenské dokumentace
· geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad
· provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
· sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.
Technická kritéria pro dodávku:
zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.
4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
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4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
4.14Vzhledem ke skutečnosti, že v místě plnění probíhají další stavební práce, zavazuje se zhotovitel plně respektovat přístupové cesty, jež jsou vyznačeny v příloze č. 6 této smlouvy. V průběhu realizace je zhotovitel povinen také koordinovat svůj postup se zhotovitelem stavby „Oblastní nemocnice Náchod -1.etapa modernizace a dostavby", který bude ve stávajících objektech provádět např. napojení kabeláží na novou budovu, a umožnit mu bez omezení potřebné práce provést.
Článek 5
Doba a místo plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 7 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 26 týdnů ode dne předání staveniště dle bodu
5.1.
5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:
Dokončení úpravy kanceláří a sociálního zařízení na budově E - do 2 týdnů od předání staveniště.
V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
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Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Místo plnění: dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod
5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
Článek 6 Cena díla
6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
Celkem 14 368 133,49 Kč bez DPH
(slovy: čtrnáct milionů tři sta šedesát osm tisíc jedno sto třicet tři korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH)
6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, 99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.
6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se iedná v tomto případě o tzv, přenesenou daňovou povinnost („PDP"'). bude daň odváděna přímo objednatelem.
6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky
7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A, B, D" a číslem akce „ZD/17//430" a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
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c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do
výše 90% z celkové sjednané ceny.
d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura") a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.
1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.
Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:
zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.
7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis p>rací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
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j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
n) konstantní a variabilní symbol,
o) specifický symbol
p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura
7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (pod dodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
8.1 Kontroly průběhu výstavby
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8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za týden.
8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
8.2 Kontroly zakrývaných prací
8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny
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předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
8.3 Zkoušky
8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
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8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.
8.4 Stavební deník
8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Staveniště a jeho zařízení
8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
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8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (lx dvojbuňka).
Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6 x židle, lx skříň, lx věšák na kabáty.
8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
8.6 Použití poddodavatelů
8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
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8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
· poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
· vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
· poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.
8.7 Harmonogram
8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
Článek 9
Předávání a přejímání prací
9.1. Ukončení díla:
9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.
9.2. Předání a převzetí díla:
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
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9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh
9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.
Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
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10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.
Článek 11
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Odpovědnost za vady díla
11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.
11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
· Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
· Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
· Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
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11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
· Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
· Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
· na telefonním čísle (Hot-line): +420 725 550 537 v pracovní dny v době 8:00-17:00
· na e-mailové adrese: ceichanůve-ing.cz v režimu 7x24x365
· Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.
Článek 12
Smluvní pokuty
Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla
uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 15 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to
až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v této
smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného
ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
12.1
12.1.1
12.1.2
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12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 10 000 Kč za každý den prodlení.
12.1.4 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
12.1.6 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde- li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy
13.1 Odstoupení od smlouvy:
13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
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13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
Článek 14
Další ujednání
14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo
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které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 15 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
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14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací
Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
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16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 17. 9. 2018 č. usnesení.1$ ■
Přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu) Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:
Příloha č. 3 - Harmonogram
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.
Příloha č. 5 - Stavební povolení Příloha č. 6 - Přístupové cesty
Objednatel:	Zhotovitel:
V Hradci Králové dne ~ ^	2018	V Horních Rybníkách dne
Phpř. Jiří Štěpán, Ph.jJ ., hejtman
Královéhradecký kraj
Jan Čejchan, jednatel CE-ING s.r.o.
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[bookmark: bookmark3]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	252
[bookmark: bookmark4]Stavba:	Oblastní	nemocnice Náchod - Digitalizace RTG	pracovišť
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
	
	Sazba daně
	
	Základ daně

	DPH základní
	21,00%
	
	11 307 896,82

	snížená
	15,00%
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
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CC-CZ:
Datum:
1. 10. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
04475631
CZ04475631
11 307 896,82
Výše daně 2 374 658,33 0,00
[bookmark: bookmark5]13 682 555,15

[bookmark: bookmark6]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	252
	

	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

	Místo:
	Náchod
	Datum:

	Zadavatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:

	Uchazeč:
	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
	

	Kód
	Objekt, Soupis prací
	

	Náklady stavby celkem
	

	01
	Budova A -1.NP
	

	02
	Budova B
	

	03
	Budova D
	

	04
	Interiér volný a zabudovaný
	

	05
	Interiér - prvotní vybavení
	

	06
	ZTI
	

	07
	Elektroinstalace
	

	08
	Vytápění
	

	09
	Vzduchotechnika
	

	VORN
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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1. 10. 2017
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	11 307 896,82
	13 682 555,15
	

	588 671,75
	712 292,82
	STA

	651 913,52
	788 815,36
	STA

	1 399 703,25
	1 693 640,93
	STA

	28 900,00
	34 969,00
	STA

	37 640,00
	45 544,40
	STA

	119 968,74
	145 162,18
	STA

	5 277 985,48
	6 386 362,43
	STA

	438 864,24
	531 025,73
	STA

	2 254 249,84
	2 727 642,31
	STA

	510 000,00
	617 100,00
	STA




krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
1 [bookmark: bookmark7]- Budova A - 1.NP
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
^5
Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark8]Cena s DPH

Základ daně 588 671,75 0,00
CC-CZ:
Datum	1.10.2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark9]588 671,75
Sazba daně	Výše daně
21,00%	123 621,07
15,00%	0,00
v CZK
[bookmark: bookmark10]712 292,82
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[bookmark: bookmark11]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
1 [bookmark: bookmark12]- Budova A - 1.NP
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice	Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.,	Horní	Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark13]Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV 727 - Zdravotechnika - požární ochrana 763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce • nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
[bookmark: bookmark14]HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark15]588 671,75
132 541,37 6 414,93 70 531,58 48 160,61 6 000,25 1 434,00 442 416,63 10 925,00 107 037,47 178 937,12 31 331,18 93 811,04 887,70 4 844,09 14 643,03 13 713,75

[bookmark: bookmark16]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
1 [bookmark: bookmark17]- Budova A -1.NP
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
	PČ Typ
	Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	1 K
W
W
W
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L
do č. 12 nebo výšky do 120 mm
B01
0,025*2
Součet

	2 M
	130107140
	ocel profilová IPH, v jakosti 11 375, h=120 mm

	3 K
	319201321
	Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

	W
W
W
	
	OPRAVA ZDIVÁ PO DEMONTÁŽI OBKLADŮ
12,78
Součet

	4 K
	340239212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

	w
w
	
	0,7*1,97
Součet

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

	5 K
	612325121
	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

	W
W
W
	
	ZAÚSTĚNÍ ROZVODU ZTI
7,5*0,15
Součet

	6 K
	612325202
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
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Datum:	1. 10. 2017
Projektant: JIRA CZ, ing Jiří Slánský
AU Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark18]588 671,75
[bookmark: bookmark19]132 541,37
6 414,93
	t
	0,050
	9 303,50
	465,18 CS ÚRS 2017 01

	
	0,050
0,050
	
	
	

	t
	0,050
	28 290,00
	1 414,50
	CSÚRS 2017 01

	m2
	12,780
	282,90
	3 615,46
	CS ÚRS 2017 01

	12.780
12.780

	m2
	1,379
	667,00
	919,79 CS ÚRS 2017 01

	
	1.379
1.379
	
	70 531,58
	

	m2
	1,125
	848,70.
i
	954,79
	CS ÚRS 2017 01

	1.125
1.125

	kus
	4,000
	175,95
	703,80
	CS ÚRS 2017 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis

	
	W
	
	2ACIŠTĚNI PO OSAZENÍ VÁLC.NOSNÍKU

	
	w
	
	4

	
	w
	
	Součet

	7
	K
	612325225
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

	
	W
	
	OMÍTNUTÍ ZAZDĚNÉHO OTVORU OBOUSTRANNÉ

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	8
	K
	619991001
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

	
	w
	
	ZAKRYTI PODLAH PŮVODNÍCH NÁŠLAPŮ

	
	w
	
	2,7+30,66+1,7+2+35,29+8,3+8,56

	
	w
	
	Součet

	9
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

	
	w
	
	ZAÚSTĚNÍ STĚNY PO BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH

	
	w
	
	2,57

	
	w
	
	ZAČIŠTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ

	
	w
	
	52

	
	w
	
	Součet

	10
	K
	642942611
	Osazováni zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez

	
	
	
	dveřních křidel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

	
	w
	
	D4,D5,D6,D7

	
	w
	
	6

	
	w
	
	Součet

	11
	M
	553R001
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn 04

	12
	M
	553R002
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D5

	13
	M
	553R003
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsněni s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D6

	14
	M
	553R004
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění ■ specifikace dle PD, ozn D7

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání

	15
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešefiové podlahy do 1,9 m

	16
	K
	949111111
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

	17
	K
	949111112
	Montáž Lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

	
	
	
	Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,

	18
	K
	952901111
	chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacich předmětů, při světlé vvšce DOdlazi do 4 m
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	4.000
4.000

	kus
	2,000
L
	1 621,50
	3 243,00
	CS ÚRS 2017 01

	2,000
2,000

	m2
	89,210i
	20,13
	1 795,35 CS ÚRS 2017 01

	89.210
89.210

	m
	54,570
	154,10
	8 409,24 CS ÚRS 201701

	
	2,570
	
	
	

	
	52,000
54.570
	
	
	

	kus
	6,000
	420,90
	2 525,40 CS ÚRS 2017 01

	6,000
6,000

	kus
	1,000
	17 250,00
	17 250,00
	

	kus
	3,000
	4 600,00
	13 800,00
	

	kus
	1,000
	17 250,00
	17250,00
	

	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00
	

	48 160,61

	m2
	46,200!
	48,76
	2 252,71
	CS ÚRS 2017 01

	sada
	3,000
	220,80
	662,40
	CS ÚRS 2017 01

	sada
	2,000
	309,35
	618,70
	CS ÚRS 2017 01


m2
122,290
95,34
11 658,52 CS ÚRS 2017 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	19
	K
	952902031
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím
	m2
	5 100,000
	5,50
	28 034,70
	CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	KAŽDODENNÍ úklid společných prostor nemocnice nedotčených rekonstrukcí PO DOBU 30 DNÍ
	
	
	
	
	

	
	W
	
	170*30
	
	5 100,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	5100,000
	
	
	

	20
	K
	962031133
	Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo pňčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 150 mm
	m2
	4,091
	112,47
	460,11
	CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	"1.10“
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,498*2,57
	
	3,850
	
	
	

	
	w
	
	0,6*2,7
	
	1,620
	
	
	

	
	w
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,09)
	
	
	

	21
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	5,516
	286,35
	1 579,51
	CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,7*1,97*4
	
	5,516
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	5,516
	
	
	

	22
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv přes 2 m2
	m2
	2,167
	I
218,50
	473,49 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNÉ
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,1*1,97
	
	2,167
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2.167
	
	
	

	
	
	
	Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
	
	
	
	
	

	23
	K
	971033631
	příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4
	m2
	1,818
	131,10
	238,34 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	m2, tl. do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	w
	
	DO 1.10
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,9*2,02
	
	1,818
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,818
	
	
	

	24
	K
	974031144
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm
	m
	7,500
	116,15
	871,13 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	ROZVODY ZTl
	
	
	
	
	

	
	w
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	
	
	
	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
	
	
	
	
	(

	25
	K
	974031664
	vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, pn v. nosníku do
	m
	6,000
	218,50
	1 311,00 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	150 mm
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,5*4
	
	6,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	6 000,25
	

	26
	K
	997013211
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně
	
	3,626
	625,60
	2 268,43
	CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	27
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
	
	72,520
	10,66
	773,10
	CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes I km
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PČ Typ
Kód
Popis
	
	W
	
	3,626'20 Přepočtené koeficientem množství

	28
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

	29
	K
	997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

	
	w
	
	1,068+0,025+0,491 +0,348+0,226+0,143

	
	w
	
	Součet

	30
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

	31
	K
	997013812
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry

	32
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

	33
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

	
	W
	
	0,419+0,137

	
	W
	
	Součet

	
	D
	998
	Přesun hmot

	
	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

	34
	K
	998018001
	mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou

	
	
	
	konstrukcí výšky do 6 m

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana

	35
	K
	727RÓ01
	Požární ucpávky - speocifikace a rozsah dle PD

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby

	
	
	
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových

	36
	K
	763111325.R01
	profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, El 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 Tl tl. 40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB

	
	W
	
	WI01

	
	W
	
	4,75*2,7

	
	W
	
	"ODEČET OTVORŮ"

	
	W
	
	-0,8*1,97

	
	w
	
	-1,5*1,5

	
	w
	
	Součet

	37
	K
	763111771
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q31

	
	w
	
	04

	
	w
	
	17,98

	
	w
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
soustava

	
	72,520
	
	

	t
	3,626
	346,15
	1 255,14 CSÚRS 2017 01

	t
	2,301
	172,50
	396,92 CSÚRS 2017 01

	
	2,301
	
	

	
	2,301
	
	

	t
	0,124
	575,00
	71,30 CS ÚRS2017 01

	t
	0,353
	1 075,25
	379,56 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,118
	1 075,25
	126,88 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,556
	1 311,00
	728,92 CS ÚRS 2017 01

	
	0,556
	
	

	
	0,556
	
	1 434,00

	t
	0,956
	1 500,00
	1 434,00 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	442 416,63

	
	
	
	10 925,00

	soubor
	1,000
	10 925,00
	10 925,00

	107 037,47

	m2
	8,999
	4 025,00
	36 220,98

	
	12,825
	
	

	
	-1,576
-2,250
	
	

	
	8,999
	
	

	m2
	17,980
	74,98
	1 348,14 CS ÚRS 2017 01


17.980
17.980

	PČ Typ
	Kód
	Popis

	38
	K
	763135102
	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet

	
	
	
	600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

	
	W
	
	C01

	
	W
	
	28,42+4,66

	
	W
	
	Součet

	39
	M
	590305750.R01
	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, ti. 15 mm, 600 x 600

	
	
	
	mm

	
	W
	
	33,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství

	40
	K
	763135811
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném

	
	w
	
	"1.10" 2.70

	
	w
	
	■1.21" 30,49

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých,

	41
	K
	998763301
	cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské

	42
	K
	766622115
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pénu plochy přes 1 m2 pevných do zdivá, výšky do 1,5 m

	
	W
	
	1,5*1,5

	
	W
	
	Součet

	43
	At
	611400050
	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm

	44
	K
	766660001
	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

	
	W
	
	"D05" 3

	
	W
	
	W 1

	
	W
	
	Součet

	45
	AI
	611R0002
	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D5

	46
	AI
	611R0003
	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PO, ozn 07

	47
	K
	766660041
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou do 800 mm jednokřídlových, šířky

	
	W
	
	•'D04-1

	
	W
	
	Součet

	48
	AI
	611PB001
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1 mm 700*1970 mm, specifikace dle PO, ozn D4

	49
	K
	766660042
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožámicb s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky

	
	w
	
	"D06” 1

	
	w
	
	Součet

	50
	AI
	611PB002
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1 mm, 1100*1970 mm, specifikace dle PO, ozn D6
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AAJ Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
m2
33,080
384,10
12 706,03
CS URS2017 01
33.080
33.080
m2	34,734	1 437,50	49 930,13
		34,734	~		
m2	33,190	189,75	6 297,80 CS ÚRS 2017 01
27700
30,490
33,190
t	0,566	944,15	534,39 CS ÚRS 2017 01
178 937 12
	m2
	2,250
	561,20
	1 262,70 CS ÚRS 2017 01

	2.250
2.250

	kus
	1,000
	10 925,00
	10 925,00 CS ÚRS 2017 01

	kus
	4,000
	681,95
	2 727,80 CS ÚRS 2017 01

	3.000
1.000
4,000

	kus
	3,000
	13 800,00
	41 400,00

	kus
	1,000
	13 800,00
	13 800,00

	kus
	1,000
	1 426,00
	1 426,00 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1.000
	
	

	kus
	1,000
	49 450,00
	49 450,00

	kus
	1,000
	1 575,50
	1 575,50 CS ÚRS 2017 01


1,000
1,000
kus
1,000
54 050,00
54 050,00


PČ Typ
Kód
Popis
51 K 766691914
W
W
W
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
PŮVODNÍ KŘÍDU
4
Součet
52 K 766691915
W
W
W
53 K 766812840.R01
54 K 998766101
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA 1
Součet		
Demontáž stávajícího vybavení
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
d 767	Konstrukce zámečnické
D+Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB
770,5 
Součet
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje • vodní hasicí přístroj s náplní o
hmotnost 9 l - hasicí schopnost 21A ,113B	_		
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o
hmotnost 9 l ■ hasicí schopnost 70B		
D 776	Podlahy povlakové
	58
	K
	776111115
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

	59
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah

	60
	K
	776121111
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

	61
	K
	776141121
	Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

	62
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

	
	W
	
	"1.10" 2,7

	
	W
	
	“1.16'' 8,56

	
	W
	
	"1.21" 30,49

	
	W
	
	Součet

	63
	K
	776221221
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých

	
	w
	
	V01

	
	W
	
	28,42+4,66+8,3


55 K 767995115

w
VY
W
56 K 767R001
57 K 767R002
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	kus
	4,000
	25,99
	103,96 CS ÚRS2017 01

	
	4,000
	
	

	
	4,000
	
	

	kus
	1,000
	46,69
	46,69 CS ÚRS2017 01

	1,000
1,000

	soubor
	1,000
	2 070,00
	2 070,00

	t
	0,122
	815,35
	99,47 CS ÚRS2017 01

	
	
	
	31 331,18

	kg
	770,500
	33,35
	25 696,18 CS ÚRS2018 01

	770.500
770.500

	kus
	1,000
	2 817,50
	2 817,50

	kus
	1,000
	2 817,50
	2 817,50


93 811,04
	m2
	41,380
	28,98
	1 199,19
	CS ÚRS 2017 01

	m2
	41,380
	12,31;
	509,18
	CS ÚRS 2017 01

	m2
	41,380
	33,24
	1 375,26
	CS ÚRS 2017 01

	m2
	41,380
	255,30
	10 564,31
	CS ÚRS 2017 01

	m2
	41,750
	50,49
	2 107,75
	CS ÚRS 2017 01

	2,700
8,560
30,490
41,750

	m2
	41,380
	276,00
	11 420,88 CS ÚRS2017 01


41,380

PČ Typ
Kód
Popis
	
	W
	
	Součet

	64
	M
	284110450
	PVC hamoyen. el.vodivé nevale, tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615.rozměr.stál.0.05%.otlak do 0.035 mm

	
	w
	
	41,38*1 1 Přepočtené koeficientem množství

	65
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

	66
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

	67
	M
	283421600.R01
	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm

	
	w
	
	45*1,02 Přepočtené koeficientem množství

	68
	K
	776991821
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

	69
	K
	998776101
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady

	70
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

	
	W
	
	1,475*2

	
	W
	
	2,098*2*3

	
	W
	
	-0,7*1,97*2

	
	w
	
	Součet

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry

	71
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

	
	w
	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII

	
	w
	
	17,5

	
	w
	
	Součet

	72
	K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

	73
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

	
	W
	
	NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VÁLC.NOSNÍKŮ

	
	W
	
	3,5

	
	W
	
	NÁTĚR POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII

	
	W
	
	17,5

	
	W
	
	Součet

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety

	74
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

	
	W
	
	M01

	
	W
	
	64,473+24,07+31,61

	
	W
	
	Součet

	75
	K
	784331001
	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
soustava

	41,380

	m2
	45,518
	1 020,05
	46 430,64 CS ÚRS 2017 01

	45.518

	m
	45,000
	12,65
	569,25 CS ÚRS 2017 01

	m
	45,000
	129,95
	5 847,75 CS ÚRS 2017 01

	m
	45,900
	158,70
	7 284,33

	45,900

	m2
	41,750
	151,80
	6 337,65 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,362
	455,40
	164,85 CS ÚRS 2017 01

	887,70

	m2
	12,780
	69,46
	887,70 CS ÚRS 2017 01

	
	2,950
12,588
-2,758
12,780
	
	4 844,09

	m2
	17,500
	55,43
	970,03 CS ÚRS 2017 01

	17.500
17.500

	m2
	17,500
	76,48
	1 338,31 CS ÚRS 2017 01

	m2
	21,000;
	120,75
	2 535,75 CS ÚRS 2017 01

	
	3,500
	
	

	
	17,500
21,000
	
	14 643,03

	m2
	120,153
	15,76
	1 893,01 CS ÚRS 2017 01

	120.153
120.153

	m2
	102,173
	54,97
	5 616,45 CS ÚRS 2017 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	i. Cenová Cena celkem [CZK1
soustava

	76 K
	784661001
	Dekorační techniky-imitace antické zeminy v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	17,980
	396,75
	7 133,57 CS ÚRS2017 01

	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	13 713,75

	77 K
	HZS2491
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci
	hod
	45,000
	304,75
	13 713,75 CS ÚRS 2018 01

	W
w
W
	
	STAVEBNÍ PŘÍPQMOCE 45
Součet
	
	45.000
45.000
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krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
2 [bookmark: bookmark20]- Budova B
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark21]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
1. 10. 2017
04475631
CZ04475631
[bookmark: bookmark22]651 913,52
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	651 913,52
	
	21,00%
	136 901,84

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	788 815,36
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[bookmark: bookmark23]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
2 [bookmark: bookmark24]- Budova B
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní	nemocnice	Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.,	Horní	Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark25]Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 714 - Akustická a protiotřesová opatření 727 - Zdravotechnika - požární ochrana 763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady 783 - Dokončovací práce - nátěry

Datum:
1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jin Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark26]651 913,52
225 734,24
13 552,98 19 680,25
483,60 93 705,65 58 452,03
19 107,23
20 752,50
414 254,28
7 247,34
647,0  5 850,00 93 923,02 129 043,46 27 244,50 122 321,47
14 382,35 1 793,84
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784 - Dokončovací práce - malby a tapety
[bookmark: bookmark27]HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 801,30
[bookmark: bookmark28]11 925,00
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[bookmark: bookmark29]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
2 [bookmark: bookmark30]- Budova B
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice	Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.,	Horní	Rybníky 193, 54941 Zábrodí
PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark31]Náklady soupisu celkem
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	
	D
	1
	Zemní práce

	
	
	
	Hloubení zapasených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo

	1
	K
	132212201
	pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách

	
	
	
	tr\ 3 soudržných

	
	W
	
	PRO NOVÝ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE

	
	w
	
	6*1*1,2

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Hloubeni zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručnim nebo

	2
	K
	132212209
	pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách

	
	
	
	tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

	3
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

	
	W
	
	6*1,5*2

	
	W
	
	Součet

	4
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m

	
	
	
	Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

	5
	K
	162701105
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

	
	W
	
	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK

	
	W
	
	7,2-5,4

	
	W
	
	Součet

	6
	K
	167101101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

	7
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
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Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	
	
	
	651 913,52
	

	
	
	
	225 734,24
	

	
	
	
	13 552,98
	

	m3
	7,200
	766,00
	5 515,20
	CS ÚRS 2017 01

	
	7.200
7.200
	
	
	

	m3
	7,200
	161,00
	1 159,20 CS ÚRS2017 01

	m2
	18,000;
	97,00
	1 746,00 CS ÚRS 2017 01

	18,000
18,000

	m2
	18,000,
	17,90
	322,20 CS ÚRS 2017 01

	m3
	1,800|
	230,00
	414,001 CS ÚRS 2017 01

	
	1,800
1,800
	
	
	

	m3
	1,800
	169,00
	304,20
	CS ÚRS 2017 01

	m3
	1,800
	15,10'
	27,18
	CS ÚRS 2017 01



	8
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

	
	w
	
	1,8*1,25 Přepočtené koeficientem množství

	9
	K
	174101102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v

	
	
	
	uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvpu

	
	w
	
	6*1*0,9

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem

	10
	K
	175111101
	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svoaninv

	
	W
	
	6*1*0,35

	
	W
	
	Součet

	11
	M
	583312010
	| štěrkopísek netříděný stabilizační zemina

	
	W
	
	2,1*2 Přepočtené koeficientem množství

	
	
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem

	12
	K
	175111109
	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce

	13
	K
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L

	
	
	
	do č. 12 nebo výšky do 120 mm

	
	w
	
	B01

	
	w
	
	0,025*2

	
	w
	
	B07

	
	w
	
	0,340

	
	w
	
	Součet

	14
	M
	130107140
	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm

	15
	K
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) ti. do 30 mm

	
	W
	
	POD OBKLAD PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH OBKLADŮ

	
	W
	
	10,95

	
	W
	
	Součet

	16
	K
	340238212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

	
	w
	
	ZAZD1VKY OTVORŮ

	
	w
	
	0,6*0,6

	
	w
	
	0,2*0,08

	
	w
	
	Součet

	17
	K
	340239212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými,

	
	
	
	tl. přes 100 mm

	
	w
	
	ZAZDtVKY OTVORŮ

	
	w
	
	0,68*2,02*4

	
	w
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	t
	2,250 260,00
	585,00 CS ŮRS 2017 01

	2,250

	m3
	5,400
	289,00
	1 560,60 CS ÚRS 2017 01

	5.400
5.400

	m3
	2,100
	356,00
	747,60 CS ÚRS 2017 01

	2,100
2,100

	t
	4,200
	172,00
	722,40 CS ÚRS 2017 01

	4,200

	m3
	2,100
	214,00
	449,40 CS ÚRS 2017 01

	19 680,25

	t
	0,390
	8 090,00
	3 155,10 CS ÚRS 2017 01

	
	0,050
	
	

	
	0,340
0.390
	
	

	t
	0,390
	24 600,00
	9 594,00 CS ÚRS 2017 01

	m2
	10,950
	246,00
	2 693,70 CS ÚRS 2017 01

	10.950
10.950

	m2
	0,376
	643,00
	241,77 CS ÚRS 2017 01

	0,360
0,016
0,376

	m2
	5,494
	580,00
	3186,52 CS ÚRS 2017 01


5.494
5.494

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	18 K
	349231811
	Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
	m2
	0,929
	871,00
	809,16
	CS ÚRS 2017 01

	w
w
	
	0,23*2,02*2
Součet
	
	0,929
0,929
	
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	483,60
	

	19 K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm
	m3
	0,600
	806,00
	483,60 CS ÚRS2017 01

	w
w
	
	6*1 *0,1 Součet
	
	0,600
0,600
	
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	93 705,65
	

	20 K
	612325121
	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,500
	738,00
	1 107,00 CS ÚRS 2017 01

	W
W
W
	
	ZAČIŠTÉNI ROZVODŮ ZTI
10*0,15
Součet
	
	1.500
1.500
	
	
	

	21 K
	612325202
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	4,000
	153,00
	612,00 CS ÚRS 2017 01

	W
w
w
	
	ZAČIŠTĚNÍ PO OSAZENÍ VÁLC.NOSNÍKU 4
Součet
	
	4.000
4.000
	
	
	

	22 K
	612325223
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	8,000
	3$8,00
	3 184,00
	CS ÚRS 2017 01

	w
w
w
	
	ZAČIŠTÉNI ZAZDÍVEK OTVORŮ - OBOUSTRANNĚ 8
Součet
	
	8,000
8,000
	
	
	

	23 K
	612325225
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	8,000
	1 410,00
	11 280,00
	CS ÚRS 2017 01

	w
w
w
	
	ZAČIŠTÉNI' ZAZDÍVKY OTVORŮ - OBOUSTRANNÉ 8
Součet
	
	8,000
8,000
	
	
	

	24 K
	612325422
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do Z0 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	173,550
	163,00
	28 288,65 CS ÚRS 2017 01

	25 K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	37,000
	134,00
	4 958,00 CS ÚRS 2017 01

	w
w
w
	
	KOLEM DVEŘÍ 37
Součet
	
	37.000
37.000
	
	
	

	26 K
	631312141
	Doplněni dosavadnich mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy
jednotlivě ryh v dosavadnich mazaninách
	m3
	1,200
	4 010,00
	4 812,00 CS ÚRS 2017 01


W	doplnění	skladby podlahy po vodorovném rozvodu ležaté kanalizace
W	6*1*0,2	1,200
w	Součet	1,200
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	27
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

	
	VY
	
	D8,D9,D10,D11

	
	w
	
	4

	
	w
	
	Součet

	28
	M
	553R001
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D8

	29
	M
	553R002
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn 09

	30
	M
	553R003
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D10

	31
	M
	553R004
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D11

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání

	32
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

	33
	K
	949111111
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

	34
	K
	949111112
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

	
	
	
	Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,

	35
	K
	952901111
	chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé wšce podlaží do 4 m

	36
	K
	952902031
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím

	
	w
	
	každodenní úklid komunikací nedotčených STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ

	
	w
	
	225*30

	
	w
	
	Součet

	37
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

	
	w
	
	1,065*2,8

	
	w
	
	Součet

	38
	K
	965042241
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

	
	w
	
	PRO NOVÝ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE

	
	w
	
	6*1*0,3

	
	w
	
	Součet

	39
	K
	965049112
	Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

	40
	
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo

	
	
	
	obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

	
	w
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ

	
	w
	
	0,6*1,97*4

	
	w
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	kus
	4,000,
	366,00
	1 464,00 CS ÚRS 2017 01

	4.000
4.000

	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	58 452.03

	m2
	51,000
	42,40
	2 162,40 CS ÚRS 2017 01

	sada
	3,000
	192,00
	576,00 CS ÚRS 2017 01

	sada
	2,000
	269,00
	538,00 CS ÚRS 2017 01

	m2
	66,110
	82,90
	5 480,52 CS ÚRS 2017 01

	m2
	6 750,000
	4,78
	32 265,00 CS ÚRS 2017 01

	6 750,000
6 750,000

	m2
	2,982
	97,80
	291,64 CS ÚRS 2017 01

	
	2,982
	
	
	

	
	2,982
	
	
	

	m3
	1,800
	1 940,00
	3 492,00
	CS ÚRS 2017 01

	
	1,800
	
	
	

	
	1,800
	
	
	

	m3
	1,800
	1 070,00
	1 926,00 CS ÚRS 2017 01

	m2
	4,728
	249,00
	1 177,27 CS ÚRS 2017 01


4.728
4.728

PČ Typ Kód	Popis
	41
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly , dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2

	
	W
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNE

	
	w
	
	1,1*1,97*3

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Vybourání otvorů vezdivu základovém nebo nadzákiadovém z cihel, tvárnic,

	42
	K
	971033631
	příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4
m2, tl. do 150 mm

	
	w
	
	1,5*1,5

	
	w
	
	0,9*2,02

	
	w
	
	Součet

	43
	K
	974031144
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70

	
	
	
	mm a šířky do 150 mm

	
	w
	
	ROZVODY ZTI

	
	w
	
	10

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro

	44
	K
	974031664
	vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

	
	w
	
	1,8*2

	
	W
	
	1,2*2

	
	w
	
	Součet

	45
	K
	977151127
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

	
	W
	
	PROSTUP PRO NOVE POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

	
	w
	
	0,5

	
	w
	
	Součet

	46
	K
	978013141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

	
	w
	
	M.Č. 1.39

	
	w
	
	117,2

	
	w
	
	M.Č. 1.63

	
	w
	
	33

	
	w
	
	M.Č. 1.66

	
	w
	
	12,5

	
	w
	
	M.Č.1.64+65

	
	w
	
	10,85

	
	w
	
	Součet

	
	D
	997
	Přesun sutě

	47
	K
	997013213
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m


Strana 8 z 14

	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	m2
	6,501
	190,00
	1 235,19 CS ÚRS2017 01

	6.501
6.501

	m2
	4,068
	114,00
	463,75 CS ÚRS2017 01

	
	2,250
1,818
4,068
	
	

	m
	10,000
	101,00
	1 010,00 CS ÚRS2017 01

	
	10,000
10,000
	
	

	m
	6,000
	190,00
	1 140,00!CS ÚRS2017 01

	3,600
2,400
6,000

	m
	0,500
	6 030,00
	3 015,00 CS ÚRS2017 01

	
	0,500
0,500
	
	

	ml
	173,550
	21,20
	3 679,26 CS ÚRS 2017 01

	
	117,200
	
	

	
	33,000
	
	

	
	12,500
	
	

	
	10,850
173,550
	
	19 107,23


t
9,856
1 230,00
12 122,88 CS ÚRS2017 01

■4N
	PČ Typ
	i Kód
	Popis

	48
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	W
	
	9,856'20 Přepočtené koeficientem množství

	49
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

	50
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

	
	w
	
	0,052+3,96

	
	w
	
	Součet

	51
	K
	997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

	
	w
	
	0,298+0,022+1,098+0,778+0,252+0,190

	
	w
	
	Součet

	52
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

	53
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

	
	w
	
	0,071+0,167

	
	w
	
	Součet

	54
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

	
	w
	
	0,359+0,410

	
	w
	
	Součet

	
	D
	998
	Přesun hmot

	
	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

	55
	K
	998018002
	mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

	56
	K
	711113125
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená [SCHOMBURG] na ploše svislé S těsnicí hmotou TCOMBIFLEX- C21 dvousložkovou bitumenovou

	
	W
	
	15,663

	
	W
	
	Součet

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

	57
	K
	998711102
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	
	D
	714
	Akustická a protiotřesová opatření

	58
	K
	|714140802
	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením dvojnásobným

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana

	59
	K
	727R001
	Požární ucpávky - speocifikace a rozsah dle PD
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	t
	197,120:
I
	9,27
	1 827,30 CS ÚRS2017 01

	197.120

	t
	9,856
	301,00
	2 966,66 CS ÚRS 2017 01

	t
	4,012
	125,00
	501,50 CS ÚRS 2017 01

	4.012
4.012

	t
	2,638
	150,00
	395,70 CS ÚRS 2017 01

	2.638
2.638

	t
	0,388
	500,00
	194,00 |CS ÚRS 2017 01

	t
	0,238
	935,00
	222,53[cS ÚRS 2017 01

	0,238
0,238

	t
	0,769
	1 140,00
	876,66 CS ÚRS 2017 01

	
	0,769
0,769
	
	20 752,50
	

	t
	13,835
	1 500,00
	20 752,50 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	414 254,28
	

	
	
	
	7 247,34
	

	m2
	15,663
	459,00
	7 189,32 CS ÚRS 2017 01

	15.663
15.663

	t
	0,063
	921,00
	58,02
	CS ÚRS 2017 01

	647,00

	kus
	1,000
	647,00
	647,00 CS ÚRS 2017 01

	5 850,00

	soubor
	1,000
	5 850,00
	5 850,00
	



PČ Typ
Kód
Popis
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby

	60
	K
	763135102
	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapušténé

	
	w
	
	C01

	
	w
	
	42,58+11,6+2,56

	
	w
	
	Součet

	61
	M
	590305750.R0Í
	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tl. 15 mm, 600 x 600

	
	
	
	mm

	
	W
	
	56,74*1.05 Přepočtené koeficientem množství

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sadrovtáknitých,

	62
	K
	998763302
	cementovtáknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské

	63
	K
	766421821
	Demontáž obložení podhledů palubkami

	
	W
	
	"1,64+1.65" 1,44+0,96

	
	W
	
	Součet

	64
	K
	766421822
	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů

	65
	K
	766622115
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdivá, výšky do 1,5 m

	
	W
	
	1,5*1,5

	
	w
	
	Součet

	66
	AI
	611400050
	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm

	67
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně

	
	
	
	povrchově upravených jědnokřídlových, šířky do 800 mm

	
	W
	
	"D10” 1

	
	w
	
	Součet

	68
	AI
	611R0001
	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D10

	69
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně

	
	
	
	povrchově upravených jednokřídlových, šířkv přes 800 mm

	
	w
	
	"D8"1

	
	w
	
	Součet

	70
	AI
	611R0006
	dveře dřevěné vnitřní 900*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D8

	71
	K
	766660042
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky

	
	w
	
	"D09"1

	
	w
	
	"D11"1

	
	w
	
	Součet

	72
	M
	611PB001
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou, tl. 1,5 mm, 900*1970 mm, specifikace dle PD, ozn
D09
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	93 923,02

	m2
	56,740
	334,00
	18 951,16 CS ÚRS2017 01

	
	56.740
56.740
	
	

	m2
	59,577
	1 250,00
	74 471,25

	59,577

	t
	0,555
	902,00
	500,61 CS ÚRS 2017 01

	129 043,46

	m2
	2,400j
	121,00
	290,40 CS ÚRS 2017 01

	
	2,400
	
	

	
	2,400
	
	

	ml
	2,400
	31,40
	75,36jCS ÚRS 2017 01

	m2
	2,250
	488,00
	1 098,00 CS ÚRS 2017 01

	2.250
2.250

	kus
	1,000
	4 470,00
	4 470,00 CS ÚRS 2017 01

	kus
	1,000
	593,00
	593,00 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1,000
	
	

	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	kus
	1,000
	643,00
	643,00 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1,000
	
	

	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00

	kus
	2,000
	1 370,00
	2 740,00 CS ÚRS 2017 01


1,000
1,000
2,000
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00




	73
	M
	611PB002
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou, ti. 1mm, 1100'1970 mm, specifikace dle PD, ozn D11

	74
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným

	
	
	
	zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

	
	w
	
	PŮVOD«! DVEŘNÍ KŘÍDLA

	
	w
	
	7

	
	w
	
	Součet

	75
	K
	766812840.R01
	Demontáž stávajícího vybavení

	76
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické

	TI
	K
	767995115
	D+Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

	
	W
	
	POMOCNĚ KONSTRUKCE T2B

	
	W
	
	770,5

	
	W
	
	Součet

	78
	K
	767R001
	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje ■ vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 21A , 113B

	79
	K
	767R002
	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplni o hmotnost 9 1 hasicí schopnost 70B

	
	D
	776
	Podlahy povlakové

	80
	K
	776111115
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

	
	w
	
	61,54

	
	W
	
	Součet

	81
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah

	82
	K
	776121111
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

	83
	K
	776141121
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

	84
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

	
	w
	
	42,58+4,8+12,47

	
	w
	
	Součet

	85
	K
	776221221
	Montáž podlahovin z PVC lepenim standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých

	
	W
	
	V01

	
	w
	
	42,58+11,6

	
	w
	
	Součet

	86
	M
	284110450
	PVC homosen. et.vodivé neválc. tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615,rozměr.stál.0,05%,otlak do 0,035 mm

	
	W
	
	54,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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	MJ
	Množství
	J.cena
rez«]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	kus
	1,000
	47 000,00
	47 000,00

	kus
	7,000
	22,60
	158,20 CS ÚRS2017 01

	
	7,000
	
	

	
	7,000
	
	

	soubor
	1,000
	1 890,00
	1 890,00

	t
	0,095
	900,00
	85,50 CS ÚRS 2017 01

	27 244,50

	kg
	770,500
	29,00
	22 344,50|CS ÚRS 2018 01

	770.500
770.500

	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00

	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00

	122 321,47

	m2
	61,540
	25,20
	1 550,81 CS ÚRS 2017 01

	61.540
61.540

	m2
	61,540
	10,70
	658,48 CS ÚRS 2017 01

	m2
	64,540
	28,90
	1 865,21 CS ÚRS 2017 01

	m2
	61,540
	222,00
	13 661,88 CS ÚRS 2017 01

	m2
	59,850
	43,90
	2 627,42 CS ÚRS 2017 01

	59.850
59.850

	m2
	54,180
	240,00j
	13 003,20 CS ÚRS 2017 01

	54.180
54.180

	m2
	59,598
	887,00
	52 863,43 CS ÚRS 2017 01


59,598

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
soustava

	87
	K
	776231111
	¡Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem
	m2
	7,360
	166,00
	1 221,76 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	V02
	
	
	
	

	
	w
	
	2,56+4,8
	
	7,360
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,360
	
	

	88
	M
	284110540
	dílce vinytove tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm,úprava PUR, třída zátěže 23/34/43,oclak. 0,Q5mm. třída otěru T.Bft S1
	m2
	8,096
	895,00
	7245,92 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	7,36*1,1 Přepočtené koeficientem množství
	
	8,096
	
	

	89
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	57,000
	11,00
	627,00 CS ÚRS 2017 01

	90
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	73,500
	113,00
	8 305,50 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	P01+02
	
	
	
	

	
	w
	
	58,5+15
	
	73,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	73,500
	
	

	91
	AI
	J28342Í600.R0!
	sokl koutový výšky 100 mm - specifikace dle PD, ozn P01
	m
	59,670
	141,00
	8 413,47

	
	W
	
	58,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	59,670
	
	

	92
	AI
	'283421600. R02
	sokl koutový vysoce flexibilní- specifikace dle PD, ozn P02
	m
	15,300
	141,00
	2 157,30

	
	W
	
	15*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	15,300
	
	

	93
	K
	776991821
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	59,850!
	132,00;
	7 900,20 CS ÚRS 2017 01

	94
	K
	998776102
	Přesun hmot pno podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,547
	402,00
	219,89 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	14 382,35

	95
	K
	781473112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2
	m2
	15,663
	276,00
	4 322,99 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	T2
	
	
	
	

	
	w
	
	2*1,5
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	T3
	
	
	
	

	
	w
	
	2*2,5*2
	
	10,000
	
	

	
	w
	
	1,065*2,5
	
	2,663
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,663
	
	

	96
	M
	597610000
	obkládačky keramické - specifikace dle PD interiéru
	m2
	17,229
	380,00
	6 547,02 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	15,663*1,1 Přepočtené koeficientem množství
	
	17,229
	
	

	97
	K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	10,950
	60,40
	661,38 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OBKLADŮ
	
	
	
	

	
	w
	
	2,145*2
	
	4,290
	
	

	
	w
	
	3,7*1,8
	
	6,660
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,950
	
	

	98
	K
	781479191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	3,000
	45,80
	137,40 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	T2
	
	
	
	

	
	w
	
	2*1,5
	
	3,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	99 K
	781493511
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovad
	m
	7,065
	92,90
	656,34 CS ÚRS2017 01

	100 K
	781495111
	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	15,663
	40,30
	631,22 CS ÚRS 2017 01

	w
w
	
	15,663
Součet
	
	15.663
15.663
	
	
	

	101 K
	781495145
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN
	kus
	4,000
	131,00
	524,00 CS ÚRS 2017 01

	102 K
	781495146
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 30 do 90 DN
	kus
	2,000
	250,00
	500,00 CS ÚRS 2017 01

	103 K
	781495147
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 90 DN
	kus
	1,000
	274,00
	274,00 CS ÚRS 2017 01

	104 K
	998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,256
	500,00
	128,00 CS ÚRS 2017 01

	D
	783
	Dokončovací práce nátěry
	
	
	
	1 793,84
	

	105 K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukd před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	4,700
	48,20
	226,54
	CS ÚRS 2017 01

	w
w
w
	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII 4,7
Součet
	
	4.700
4.700
	
	
	

	106 K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	4,7001
	66,50
	312,55 CS ÚRS 2017 01

	107 K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladujíd
	m2
	11,950
	105,00
	1 254,75 CS ÚRS 2017 01

	W
W
W
W
W
	
	NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VALC.NOSNÍKŮ 7,25
POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII
4,7
Součet
	
	7,250
4,700
11,950
	
	
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	11 801,30
	

	108 K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	188,650
	13,70
	2 584,51
	CS ÚRS 2017 01

	W
W
W
W
W
	
	M01
173,55
M02
15,1
Součet
	
	173,550
15,100
188,650
	
	
	

	109 K
	784211101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výškv do 3.80 m
	m2
	15,100
	61,00
	921,10 CS ÚRS 2017 01

	110 K
	784331001
	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	173,550
	47,80
	8 295,69 CS ÚRS 2017 01

	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	11 925,00
	

	111 K
	HZS2491
	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomod
	hod
	45,000
	265,00
	11 925,00
	CS ÚRS 2018 01
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Kód
Popis
	w
	stavební pripomoce

	w
	45

	w
	Součet



MJ Množství
J.cena
fCZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
45.000
45.000
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krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
3 [bookmark: bookmark32]- Budova D
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodi Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená

CC-CZ:
Datum:	1. 10. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
1 [bookmark: bookmark33]399 703,25
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	1 399 703,25
	
	21,00%
	293 937,68

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	1 693 640,93
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[bookmark: bookmark34]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
3 [bookmark: bookmark35]- Budova D
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark36]Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV 3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 714 - Akustická a protiotřesová opatření 727 - Zdravotechnika - požární ochrana 763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
[bookmark: bookmark37]HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Datum:	1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
1 [bookmark: bookmark38]399 703,25
[bookmark: bookmark39]346 601,97
20 885,64 211 233,67
80 391,86
21 985,80 12 105,00
1 [bookmark: bookmark40]039 387,53
4 309,48 744,05
7 820,00 236 054,48 455 454,86 44 559,03 254 952,96 11 146,00
5 508,22 18 838,45
[bookmark: bookmark41]13 713,75

JS
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[bookmark: bookmark42]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
3 [bookmark: bookmark43]- Budova D
	Místo:
	Náchod
	
	
	Datum:
	1. 10. 2017

	Zadavatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	
	
	Projektant:
	JIKA Cl, ing Jiří Slánský

	Uchazeč:
	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
	
	
	
	

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	/- ¡i rr—it/i Cenová Cena celkem [CZK]
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 399 703,25

	d HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	346 601,97

	D 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	20 885,64

	1 K 317941121
	Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
	t
	0,384
	9 303,50
	3 572,54 CS ÚRS2017 01

	W
	B01
	
	
	
	

	w
	0,025*2*2
	
	0,100
	
	

	w
	B02
	
	
	
	

	w
	0,04*1*2
	
	0,080
	
	

	w
	B03
	
	
	
	

	w
	0,03*1*2
	
	0,060
	
	

	w
	B04
	
	
	
	

	w
	0,012*1*2
	
	0,024
	
	

	w
	B05
	
	
	
	

	w
	0,01*1*2
	
	0,020
	
	

	w
	B06
	
	
	
	

	w
	0,05*1*2
	
	0,100
	
	

	w
	Součet
	
	0,384
	
	

	2 M 130107140
	ocet profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm
	t
	0,240
	28 290,00
	6 789,60 CSÚRS201701

	3 M 130104200
	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm
	t
	0,144
	26 450,00
	3 808,80 CS ÚRS 2017 01

	4 K 319201321
	Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez odsekáni vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm
	m2
	8,100
	282,90
	2 291,49 CS ÚRS 2017 01

	W
	POD OBKLAD
	
	
	
	

	W
	8,1
	
	8,100
	
	

	w
	Součet
	
	8,100
	
	

	5 K 340238212
	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm
	m2
	2,387
	739,45
	1 765,07 CS ÚRS 2017 01
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
fCZK]
	_ .. rCenová Cena celkem [CZK]
soustava

	
	w
	
	ZAZDÍVKY OTVORŮ
	
	
	
	

	
	w
	
	0,746*0,6
	
	0,448
	
	

	
	w
	
	0,5*2,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	0,465*2,02
	
	0,939
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,387
	
	

	6
	K
	340239212
	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými,
ti. přes 100 mm
	m2
	3,931
	676,20
	2 658,14 CS ÚRS2017 01

	
	w
	
	ZAZDÍVKY OTVORŮ
	
	
	
	

	
	w
	
	1,046*2,02
	
	2,113
	
	

	
	w
	
	0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,931
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	211 233,67

	7
	K
	612325121
	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,125
	848,70
	954,79 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	ZAÚSTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
	
	
	
	

	
	w
	
	7,5*0,15
	
	1,125
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,125
	
	

	8
	K
	612325202
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	32,000
	175,95
	5 630,40 jcS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	ZAÚSTĚNI PO OSAZENI VÁLC.NOSNÍKU
	
	
	
	

	
	w
	
	8*4
	
	32,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	32,000
	
	

	9
	K
	612325223
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	6,000
	457,70,
	2 746,20 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	ZAČIŠTÉNi ZAZDiVEK OTVORŮ - OBOUSTRANNĚ
	
	
	
	

	
	w
	
	6
	
	6,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	10
	K
	612325225
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	4,000
	1 621,50
	6 486,00 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	ZAÚSTĚNÍ ZAZDÍVKY OTVORŮ - OBOUSTRANNĚ
	
	
	
	

	
	w
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	11
	K
	612325422
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	246,000
	187,45
	46112,70 CS ÚRS 2017 01

	12
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	67,600
	154,10
	10 417,16 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	OKOLO DVEŘÍ
	
	
	
	

	
	w
	
	4*14
	
	56,000
	
	

	
	w
	
	0,8*10
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	1,1*2
	
	2,200
	
	

	
	w
	
	0,7*2
	
	1,400
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	67,600
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	13
	K
	631312121
	Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm
	m3
	0,080
	4 036,50
	322,92 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	4*0,02
	
	0,080
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	0,080
	
	

	14
	K
	642942611
	Osazováni záruPni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	kus
	15,000;
	420,90
	6 313,50 CSÚRS201701

	
	W
	
	D1,D2,D3,D1A,D2A,D2B
	
	
	
	

	
	w
	
	15
	
	15,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	15
	M
	553R001
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D1
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00

	16
	M
	553R002
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn DIA
	kus
	1,000
	17 250,00
	17 250,00

	17
	M
	553R002A
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D1B
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00

	18
	M
	553R003
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění ■ specifikace dle PD, ozn D2
	kus
	4,000
	4 600,00
	18 400,00

	19
	M
	553R004
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D2A
	kus
	2,000
	4 600,00
	9200,00

	20
	M
	553R005
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D2B
	kus
	4,000
	17 250,00
	69 000,00

	21
	M
	553R006
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D3
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00

	22
	M
	553R006R
	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D3A
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	80 391.86

	23
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	ml
	123,500
	48,76
	6 021,86 CS ÚRS 2017 01

	24
	K
	949111111
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	sada
	10,000
	220,80
	2 208,00 CS ÚRS 2017 01

	25
	K
	949111112
	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	sada
	7,000
	309,35
	2 165,45 CSÚRS 2017 01

	
	
	
	Vyčištěni budov nebo objektů před předaniin do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech.
	
	
	
	

	26
	K
	952901111
	chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy, zárubnémí. umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacich předmětů, při světlé vvšce Dodtaží do 4 m
	m2
	150,410
	95,34
	14 339,34 CSÚRS 2017 01

	27
	K
	952902031
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím
	m2
	6 750,000
	5,50
	37104,75 CSÚRS 2017 01

	
	W
	
	KAŽDODENNÍ ÚKLID KOMUNIKACI NEDOTČENÝCH STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ
	
	
	
	

	
	w
	
	225*30
	
	6 750,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6 750,000
	
	

	28
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
	m2
	20,291
	286,35
	5 810,33 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ 7.ÁRUBNĚ
	
	
	
	

	
	w
	
	0,6*1,97*8
	
	9,456
	
	

	
	w
	
	0,7*1,97*1
	
	1,379
	
	

	
	w
	
	0,8*1,97*6
	
	9,456
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	. .. Cenová Cena celkem [CZK]
soustava

	
	W
	
	Součet
	
	20,291
	
	

	29
	K
	968072456
	Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zarudni, plochy přes 2 m2
	m2
	8,668
	218,50
	1 893,96 CS ŮRS2017 01

	
	W
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZARUBNĚ
	
	
	
	

	
	W
	
	1,1*1,97*4
	
	8,668
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,668
	
	

	
	
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
	
	
	
	

	30
	K
	971033631
	příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4
	m2
	3,706
	131,10
	485,86 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	m2, tl. do 150 mm
	
	
	
	

	
	W
	
	1,2*0,9
	
	1,080
	
	

	
	w
	
	1,3*2,02
	
	2,626
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,706
	
	

	31
	K
	973031326
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, Dlochv do 0,10 m2, hl. do 450 mm
	kus
	2,000
	254,15,
	508,30 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	M.Č. 1.34 - PRO ULOŽENI NOSNÍKU
	
	
	
	

	
	w
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	32
	K
	974031143
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm
	m
	7,500
	91,77
	688,28 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	PRO ROZVOD ZTI
	
	
	
	

	
	w
	
	7,5
	
	7,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,500
	
	

	
	
	
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
	
	
	
	I

	33
	K
	974031664
	vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
	m
	14,500
	218,50
	3 168,25 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	14,5
	
	14,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	14,500
	
	

	34
	K
	978013141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	246,000
	24,38
	5 997,48 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	M.Č.1.06
	
	
	
	

	
	w
	
	91
	
	91,000
	
	

	
	w
	
	M.Č. 1.07
	
	
	
	

	
	w
	
	37
	
	37,000
	
	

	
	w
	
	M.Č. 1.08
	
	
	
	

	
	w
	
	118
	
	118,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	246,000
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	21 985.80

	35
	K
	997013213
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošenim po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	8,492
	1 414,50
	12 011,93 CS ÚRS 2017 01

	36
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na
	
	169,840
	10,66
	1 810,58 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	vzdálenost Příplatek k ceně za každý další í započaty 1 km přes 1 km
	
	
	
	

	
	w
	
	8,492*20 Přepočtené koeficientem množství
	
	169,840
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	37
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	8,492
	346,15
	2 939,51 CS ÚRS 2017 01

	38
	K
	997013803
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů
	t
	4,657
	172,50
	803,33 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	1,001 +0,098+0,176+2,440+0,119+0,325+0,4+0,098
	
	4,657
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	4.657
	
	

	39
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
	t
	0,646
	575,00
	371,45 CS ÚRS 2017 01

	40
	K
	997013812
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry
	t
	0,511
	1 075,25
	549,45 CS ÚRS 2017 01

	41
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot
	t
	0,415
	1 075,25
	446,23 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	0,071+0,344
	
	0,415
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,415
	
	

	42
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
	t
	2,329
	1 311,00
	3 053,32 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	1,542+0,546+0,241
	
	2,329
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,329
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12 105,00

	
	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití
	
	
	
	

	43
	K
	998018002
	mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	t
	8,070
	1 500,00
	12 105,00 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 039 387,53

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 309,48

	44
	K
	711113125
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená [SCHOMBURG] na ploše svislé S těsnicí hmotou ÍCOMBIFLEX- C2j dvousložkovou bitumenovou
	m2
	8,100
	527,85
	4 275,59|cS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	T1
	
	
	
	

	
	W
	
	1,8
	
	1,800
	
	

	
	w
	
	T2
	
	
	
	

	
	w
	
	1,9*1,5
	
	2,850
	
	

	
	w
	
	2,3*1,5
	
	3,450
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8.100
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
	
	
	
	

	45
	K
	998711102
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,032
	1 059,15
	33,89 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	744,05

	46
	K
	714140802
	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením dvojnásobným
	kus
	1,000
	744,05
	744,05 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	7 820,00

	47
	K
	727R001
	Požární ucpávky - speocifikace a rozsah dle PD
	soubor
	1,000
	7 820,00
	7 820,00
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	D
	763
	Konstrukce suché výstavby

	48
	K
	763111811
	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů

	
	
	
	jednoduchých, opláštění jednoduché

	
	w
	
	M.Č. 1.35

	
	w
	
	3,1*3,5

	
	w
	
	-0,8*1,97

	
	w
	
	Součet

	49
	K
	763135102
	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

	
	w
	
	C01

	
	w
	
	27,02+10,84+40,07+24,64+18,81

	
	w
	
	Součet

	50
	41
	590305750.R01
	I podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tL 15 mm} 600 x 600 mm

	
	w
	
	121,38*1 05 Přepočtené koeficientem množství

	
	
	
	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelniků

	51
	K
	763164531
	ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, ti. 12,5

	
	
	
	mm

	
	w
	
	OPLÁŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO VEDENI" 6,5

	
	w
	
	Součet

	52
	K
	763231821
	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů,

	
	
	
	opláštění jednoduché

	
	w
	
	M.Č, 1.35

	
	w
	
	8,32

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých,

	53
	K
	998763302
	cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravili vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské

	54
	K
	766660001
	Montáž dveřnich křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně

	
	
	
	povrchově upravených jednokřídlových, sirky do 800 mm

	
	w
	
	"D02" 4

	
	w
	
	“D2A"2

	
	w
	
	"D03"1

	
	w
	
	"D03A”1

	
	w
	
	Součet

	55
	41
	611R0001
	dveře dřevěné vnitřní 800‘1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2

	56
	41
	611R0002
	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace die PD, ozn D3

	57
	M
	611R0003
	dveře dřevěné vnitřní 800“1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2A

	58
	M
	611R0007
	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace dle PO, ozn D3A
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236 054,48
	m2
	9,274
	71,65
	664,44 CS ÚRS 2017 01

	10,850
-1,576
9.274

	m2
	121,380
	384,10
	46 622,06 CS ÚRS 2017 01

	
	121.380
121.380
	
	

	m2
	127,449
	1 437,50
	183 207,94

	127,449

	m
	6,500
	563,50
	3 662,75 CS ÚRS 2017 01

	
	6.500
6.500
	
	

	m2
	8,320
	79,93
	664,98|cS ÚRS 2017 01

	8.320
8.320

	t
	1,188
	1 037,30
	1 232,31 CS ÚRS 2017 01

	455 454,86

	kus
	8,000.
i
	681,95
	5 455,60 CS ÚRS 2017 01

	4.000
2.0  1,000 1,000
8,000

	kus
	4,000
	17 250,00
	69 000,00

	kus
	1,000
	17 250,00
	17 250,00

	kus
	2,000
	17 250,00
	34 500,00

	kus
	1,000
	17 250,00
	17250,00



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	59
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	2,000
	739,45
	1 478,90 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	"6ri
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	"D1B" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	60
	M
	611R0005
	dveře dřevěné vnitřní 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00

	61
	M
	611R0008
	dveře dřevěné vnitřní 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1B
	kus
	1,000
	23 000,00
	23 000,00

	62
	K
	766660041
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou do 800 mm jednokřídlových, šířkv
	kus
	4,000
	1 426,00
	5 704,00 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	"D2B"4
	
	4,000
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	63
	M
	611PB002
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1mm 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2B
	kus
	4,000
	50 600,00
	202 400,00

	64
	K
	766660042
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky
	kus
	1,000
	1 575,50
	1 575,50 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	"D1A" 1
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	65
	M
	611PB01
	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 0,5mm ■ 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1A
	kus
	1,000
	54 050,00
	54 050,00

	66
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	15,000
	25,99
	389,85 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDU
	
	
	
	

	
	W
	
	15
	
	15,000
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	67
	K
	766691915
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
	kus
	i
4,000
	46,69
	186,76 CS ÚRS 2017 01

	68
	K
	766812840.R01
	Demontáž stávajícího vybavení
	soubor
	1,000
	0,00
	0,00

	69
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,207
	1 035,00
	214,25 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	44 559,03

	70
	K
	767581802
	Demontáž podhledů lamel
	m2
	40,210
	148,35
	5 965,15|CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	M.Č. 1,08
	
	
	
	

	
	w
	
	40,21
	
	40,210
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,210
	
	

	71
	K
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	40,210'
	40,48
	1 627,70 CS ÚRS 2017 01

	72
	K
	767995115
	D+Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	770,500
	33,35
	25 696,18 CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB
	
	
	
	

	
	w
	
	770,5
	
	770,500
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	
	W
	
	Součet
	
	770,500
	

	73
	K
	767R001
	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 21A .113B
	kus
	2,000
	2 817,50
	5 635,00

	74
	K
	767R002
	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 70B
	kus
	2,000
	2 817,50
	5 635,00

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	254 952,96

	75
	K
	776111115
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	132,220
	28,98
	3 831,74|CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	77,93+54,29
	
	132,220
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	132,220
	
	

	76
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	132,220
	12,31
	1 626,97 CS ÚRS 2017 01

	77
	K
	776121111
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
	m2
	132,220
	33,24
	4 394,33 CS ÚRS 2017 01

	78
	K
	776141121
	Připrava podkladu vyrovnáni samonivelačm stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťkv do 3 mm
	m2
	132,220
	255,30
	33 755,77 CS ÚRS 2017 01

	79
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	120,960
	50,49
	6 106,67 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	"1.06" 27,02
	
	27,020
	
	

	
	w
	
	”1.07" 10,84
	
	10,840
	
	

	
	w
	
	"1.08“ 40,21
	
	40,210
	
	

	
	w
	
	"1.30" 24,64
	
	24,640
	
	

	
	w
	
	"1.35" 8,32
	
	8,320
	
	

	
	w
	
	"1.36" 9,93
	
	9,930
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	120,960
	
	

	80
	K
	776221221
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých
	m2
	77,930
	276,00
	21 508,68 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	V01
	
	
	
	

	
	w
	
	77,93
	
	77,930
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	77,930
	
	

	81
	M
	284110450
	PVC homogen. el.vodivé nevaře, tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 ■ 1 Mohm, čtverce 615 x 615,rozměr.stál.0,05%,otlak do 0,035 mm
	m2
	85,723
	1 020,05
	87441,75 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	77.93*1.1 Přepočtené koeficientem množství
	
	85,723
	
	

	82
	K
	776231111
	|Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem
	ml
	54,290
	190,90
	10 363,96|CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	V02
	
	
	
	

	
	w
	
	54,29
	
	54,290
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	54.290
	
	

	83
	At
	284110540
	dílce vinytové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm,úprava PUR, třída zátěže 23/34/43,otlak O.OSmm,třída otěru T.Bfl S1
	ml
	59,719
	787,75
	47043,64 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	54.29*1,1 Přepočtené koeficientem množství
	
	59,719
	
	

	84
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	139,983
	12,65
	1 770,78 CS ÚRS 2017 01

	85
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	139,983
	129,95
	18 190,79 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	65,729+74,254
	
	139,983
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	139,983
	
	

	86
	M
	283421600.R01
	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm
	m
	142,783
	0,00
	0,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	Cena celkem [CZK]
	Cenová

	
	
	
	
	
	[CZK]
	
	soustava

	w
	
	139,983*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	142,783
	
	
	

	87 K
	776991821
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	120,960
	151,80
	18 361,73 CS ÚRS2017 01

	88 K
	998776102
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,203
	462,30
	556,15 CS ÚRS2017 01

	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	11 146,00
	

	89 K
	781473112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním Lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2
	m2
	8,100
	317,40
	2 570,94 CS ÚRS 2017 01

	w
	
	T1
	
	
	
	
	

	w
	
	2*0,9
	
	1,800
	
	
	

	w
	
	T2
	
	
	
	
	

	w
	
	1,9*1,5
	
	2,850
	
	
	

	w
	
	2,3*1,5
	
	3,450
	
	
	

	w
	
	Součet
	
	8,100
	
	
	

	90 M
	597610000
	obkládačky keramické - specifikace dle PD interiéru
	m2
	8,910
	437,00
	3 893,67
	CS ÚRS 2017 01

	w
	
	8,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství
	
	8,910
	
	
	

	91 K
	781473810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
	m2
	11,960
	69,46
	830,74 CS ÚRS 2017 01

	W
	
	demontáž původních obkladů
	
	
	
	
	

	W
	
	1,353*1,5
	
	2,030
	
	
	

	w
	
	1,9*1,5
	
	2,850
	
	
	

	w
	
	0,8*1,5
	
	1,200
	
	
	

	w
	
	2,3*0,6
	
	1,380
	
	
	

	w
	
	1,5*1,5*2
	
	4,500
	
	
	

	w
	
	Součet
	
	11,960
	
	
	

	92 K
	781479191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	ml
	8,100
	52,67
	426,63 CS ÚRS 2017 01

	w
	
	T1
	
	
	
	
	

	w
	
	2*0,9
	
	1,800
	
	
	

	w
	
	T2
	
	
	
	
	

	w
	
	1,9*1,5
	
	2,850
	
	
	

	w
	
	2,3*1,5
	
	3,450
	
	
	

	w
	
	Součet
	
	8,100
	
	
	

	93 K
	781493511
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací
	m
	6,200
	106,84
	662,38
	CS ÚRS 2017 01

	94 K
	781495111
	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	8,100
	46,35
	375,39
	CS ÚRS 2017 01

	W
	
	T1
	
	
	
	
	

	w
	
	1,8
	
	1,800
	
	
	

	w
	
	T2
	
	
	
	
	

	w
	
	1,9*1,5
	
	2,850
	
	
	

	w
	
	2,3*1,5
	
	3,450
	
	
	

	w
	
	Součet
	
	8,100
	
	
	

	95 K
	1781495145
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN
	kus
	8,000
	150,65
	1 205,20|CS ÚRS 2017 01
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	PČ Typ
	Kód
	Popis

	96 K
	781495146
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 30 do 90 DN

	97 K
	998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry

	98 K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

	w
	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII

	w
	
	17,5

	w
	
	Součet

	99 K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

	100 K
	783314203
	Základni antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

	W
	
	NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VÁLC.NOSNÍKŮ

	W
	
	9

	w
	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII

	w
	
	17,5

	w
	
	Součet

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety

	101 K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

	w
	
	M01

	w
	
	12,362+246+8

	w
	
	Součet

	102 K
	784331001 |Malby protiplísňové dvojnásobné, bité v místnostech výšky do 3,80 m

	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby

	103 K
	HZS2491
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

	W
	
	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

	W
	
	45

	W
	
	Součet


Strana 13 z 13

	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	kus
	4,000
	276,00
	1 104,00
	CS ÚRS 2017 01

	t
	0,134
	575,00
	77,05
	CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	5 508,22
	

	m2
	17,500
	55,43
	970,03 CS ÚRS 2017 01

	17.500
17.500

	m2
	17,500¡
	76,48
	1 338,31
	CS ÚRS 2017 01

	m2
	26,500 !
	120,75
	3 199,88
	CS ÚRS 2017 01

	
	9,000
	
	
	

	
	17.500
26.500
	
	18 838,45
	

	m2
	266,362
	15,76
	4 196,53
	CS ÚRS 2017 01

	266.362
266.362

	m2
	266,362
	54,97
	14 641,92 CS ÚRS 2017 01

	13 713,75

	hod
	45,000
	304,75
	13 713,75 CS ÚRS 2018 01


45.000
45.000
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KSO:
Místo:	Náchod
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	28 900,00

	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	28 900,00
	
	21,00%
	6 069,00

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	34 969,00
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	Stavba:
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Objekt:
04 - Interiér volný a zabudovaný
Místo: Náchod
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	Datum:
Projektant:
	1. 10. 2017
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	.. - . . J.cena Množství
	Cena celkem [CZK]
	Cenová

	
	
	
	[CZK]
	
	soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	28 900,00
	

	1 K 766N001
	5iiý—-§*-rt^vovvch hčrékú n p-sr-g- sifks
	kus
	9,000;
	0,00
	

	
	sgegihi»ace-B «jcsief Hie PD - NECENIT
	
	1
	
	

	W
	BUDOVA A - 1.NP
	
	
	
	

	W
	3
	
	3,000
	
	

	W
	BUDOVA D
	
	
	
	

	W
	6
	
	6,000
	
	

	W
	Součet
	
	9,000
	
	

	2 K 766N002
	| Sedací nábytek, pevná židle, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	9,000
	0,00
	

	W
	BUDOVA A - 1.NP
	
	
	
	

	W
	3
	
	3,000
	
	

	w
	BUDOVA D
	
	
	
	

	w
	6
	
	6,000
	
	

	w
	Součet
	
	9,000
	
	

	5 K 766N002.1
	Kuchyňská linka s horními skříňkami - specifikace a rozměr dle PD - NACENIT
	kus
	1,000 28 900,00
	28 900,00
	

	W
	BUDOVA D
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
	
	

	W
	Součet
	
	1,000
	
	

	3 K 766N003
	Sedací nábytek, pojsásá ctešsé žídle, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	11,000
	0,00
	

	W
	BUDOVA A - 1.NP
	
	
	
	

	w
	2
	
	2,000
	
	

	w
	BUDOVA B
	
	
	
	

	w
	1
	
	1,000
	
	

	w
	BUDOVA D
	
	
	
	

	w
	8
	
	8,000
	
	

	w
	Součet
	
	11,000
	
	

	13 K 766N004.1
	|Vp€fř0Y3C- ? * NECENIT
	kus
	1,000
	0,00;
	

	W
	BUDOVA D
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
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	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	w
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	14 K 766N005
	Křeslo odpočinkové, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	w
w
w
	BUDOVA D 1
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	

	15 K J766N006
	
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	W
W
W
	BUDOVA D 1
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	

	16 K J766N007
	
	kus
	6,000
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	17 K |766N008
	Stát pracovní BS1A - specifikace 5 rozměr dle PQ - NECENIT
	kus
	2,000
	
	0,00
	

	W
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	18 K ¡766N009
	i Stůl pracovní BQ1B—spscifikzcc z rsz.-.čr dle PD - NECENIT
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	19 K 1766N010
	¡Stůl pracovpTf-iQlC—specifikace-a ros$?;ér dle PD - NECENIT
	kus
	1,000|
	
	0,00
	

	w
	i
	
	1,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	20 K 766N011
	Kontejner pod stůl—specifikace £ rozměr dle-PO - NECENIT
	kus
	10,000'
	
	0,00
	

	w
	2+7+1
	
	10,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	21 K Í766N012
	Kosfefen&ň-stolek • specifikace a-sasměrd4s PS - NECENIT
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	w
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	22 K Í766N013
	Skříňový box - specifikace z rozměr ď.a PD - NECENIT
	kus
	24,000
	
	0,00
	

	23 K :766N014
	Šatré-skriň • specifikace z rozměr ď.a PD ■ NECENIT
	kus
	31,000
	
	0,00
	

	24 K ¡766N015
	Nemocniční vozík na dokmm&aá—specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	1,000
	
	0,00
	

	25 K ¡766N01Ó
	Ppjí-deý vozík a a prádla +pecifik^g-e-ř05ssěr -dle PS - NECENIT
	kus
	1,000
	
	0,00
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CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark51]Cena s DPH


CC-CZ:
Datum:	1.10.2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark52]37 640,00
Základ daně 37 640,00
Sazba daně
21,00%
Výše daně 7 904,40

[bookmark: bookmark53]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
5 [bookmark: bookmark54]- Interiér - prvotní vybavení
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark55]Náklady soupisu celkem HSV - HSV
[bookmark: bookmark56]PSV • Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Datum:
1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jin'
Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark57]37 640,00 0,00 37 640,00
37 640,00
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[bookmark: bookmark58]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
5 [bookmark: bookmark59]- Interiér - prvotní vybavení
	Místo:
	Náchod
	
	
	Datum:
	1. 10. 2017
	

	Zadavatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	
	
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	

	Uchazeč:
	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
	
	
	
	
	

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	37 640,00
	

	d HSV
	HSV
	
	
	
	0,00
	

	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	37 640,00
	

	D 725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	37 640,00
	

	1 K 725R001
	Dávkovač mýdla nerez - specifikace dle PD
	soubor
	4,000
	1 150,00
	4 600,00 CSÚRS2017 01

	W
	BUDOVA B
	
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	W
	BUDOVA D
	
	
	
	
	

	W
	3
	
	3,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	6 K 725R001.1
	Zásobník na toaletní papír velkokapacitní - specifikace dle PD
	soubor
	1,000
	1 350,00
	1 350,00 CSÚRS 2017 01

	W
	BUDOVA B
	
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	W
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	2 K 725R002
	Zásobník papírových ručníků nerez - specifikace dle PD
	soubor
	4,000
	1 450,00
	5 800,00!
	

	W
	BUDOVA B
	
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	W
	BUDOVA D
	
	
	
	
	

	W
	3
	
	3,000
	
	
	

	w
	Součet
	
	4.000
	
	
	

	7 K |725R002.1
	WC kartáč nerez - specifikace dle PD
	soubor
	1,000
	990,00
	990,00
	

	w
	BUDOVA B
	
	
	
	
	

	W
	1
	
	1,000
	
	
	

	w
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	3 K 725R003
	Nádoba na směsný odpad - specifikace dle PD
	soubor
	4,000
	2 850,00
	11 400,00
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PČ Typ
Kód
Popis
w
w
w
w
w
4 K ¡725R0Q4 W W W W W
9 K 725R004.1 W W
W
BUDOVA B 1
BUDOVA D
3
Součet
Dávkovač dezinfekce bezdotykový - specifikace dle PD BUDOVA B 1
BUDOVA D
3
Součet		 	
Držák na toaletní papír - specifikace dle PD BUDOVA B 1
Součet
(A
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MJ
Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
1,000
3.000
4.000
soubor	4,0001	3 150,00	12 600,00
1,000
3,000
	4,000		
soubor	1,000	900,OOj	900,00
1,000

krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
6 [bookmark: bookmark60]- ZTI
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193 , 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Ho
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark61]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	1. 10. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
	
	
	
	119 968,74

	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	119 968,74
	
	21,00%
	25 193,44

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	145 162,18
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[bookmark: bookmark62]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
6 [bookmark: bookmark63]- ZTI
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193,	54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark64]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark65]PSV ■ Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Datum:
1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jin'
Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark66]119 968,74
[bookmark: bookmark67]119 968,74
119 968,74
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[bookmark: bookmark68]SOUPIS PRAG
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
6 [bookmark: bookmark69]- ZTI
	Místo:
	Náchod

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

	PČ Typ
	Kód Popis


[bookmark: bookmark70]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark71]d PSV	Práce a dodávky PSV
d 722	Zdravotechnika^vnitřní vodovod
1 K 722R001	ZTI - viz samostané výkazy výměr
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Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	... .. - . , J.cena m Množství [aKJ
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	
	119 968,74

	
	119 968,74

	
	119 968,74


soubor
1,000|	119 968,74
119 968,74

krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
7 [bookmark: bookmark72]- Elektroinstalace
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
VJ
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark73]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	1. 10. 2017
1Č:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
04475631
CZ04475631
[bookmark: bookmark74]5 277 985,48
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	5 277 985,48
	
	21,00%
	1 108 376,95

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	6 386 362,43
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[bookmark: bookmark75]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
7 [bookmark: bookmark76]- Elektroinstalace
	Místo:
	Náchod

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

	Kód dílu - Popis
	


[bookmark: bookmark77]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark78]PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace
"V

Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark79]5 277 985,48
[bookmark: bookmark80]5 277 985,48
5 277 985,48
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[bookmark: bookmark81]SOUPIS PRAG
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
7 [bookmark: bookmark82]- Elektroinstalace
	Místo:
	Náchod

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

	PČ Typ Kód
	Popis


[bookmark: bookmark83]Náklady soupisu celkem
	D PSV
	Práce a dodávky PSV

	D 741
1 K 741R001
	Elektroinstalace
Elektromontáže - viz samostatný soubor rozpočtů


V
''-ij

Datum:
1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
...	.. ,	,	J.cena
MJ	Množství
_	[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark84]5 277 985,48
[bookmark: bookmark85]5 277 985,48
		 5 277_985,48
soubor	1,000 5 277 985,48	5 277 985,48
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krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
8 [bookmark: bookmark86]- Vytápění
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark87]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	1. 10. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
	438 864,24

	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	438 864,24
	21,00%
	92 161,49

	0,00
	15,00%
	0,00

	v CZK
	
	531 025,73
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[bookmark: bookmark88]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
8 [bookmark: bookmark89]- Vytápění
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193,	54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark90]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark91]PSV - Práce a dodávky PSV
732 - Ústřední vytápění

Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark92]438 864,24
[bookmark: bookmark93]438 864,24
438 864,24
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[bookmark: bookmark94]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
8 [bookmark: bookmark95]- Vytápění
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Náchod
Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

	PČ Typ Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	D PSV
	Práce a dodávky PSV

	D 732
	Ústřední vytápění

	1 K 732R001
	Nový rozvod vytápění - viz samostatný rozpočet



	Datum:
	1. 10. 2017

	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	. . J.cena AAJ Množství
[CZKJ
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	
	438 864,24

	
	438 864,24 438 864,24

	soubor 1,000 438 864,24
	438 864,24
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krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
9 [bookmark: bookmark96]- Vzduchotechnika

KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark97]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	1. 10. 2017
iČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
2 [bookmark: bookmark98]254 249,84
Základ daně 2 254 249,84 0,00
[bookmark: bookmark99]v CZK	2 727 642,31
Sazba daně	Výše daně
21,00%	473 392,47
15,00%	0,00
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[bookmark: bookmark100]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
9 [bookmark: bookmark101]- Vzduchotechnika
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193,	54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark102]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark103]PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

Datum:	1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
2 [bookmark: bookmark104]254 249,84
2 [bookmark: bookmark105]254 249,84
2 254 249,84
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[bookmark: bookmark106]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
9 [bookmark: bookmark107]- Vzduchotechnika
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky	193, 54941 Zábrodí
PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark108]Náklady soupisu celkem
o PSV
D 751 _
1 K 751R001
2 K 751R002
[bookmark: bookmark109]Práce a dodávky PSV
Vzduchotechnika	 	
Dodávka a montáž nového rozvodu VZT
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukci pro VZT - konstrukce do 20 kg,
specifikace dle PD
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Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
...	.. „ . .	J.cena
MJ	Množství
	[>ZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark110]2 254 249,84
[bookmark: bookmark111]2 254 249,84
2 254 249,84
soubor	1,000 2 231 749,84	2 231 749,84
soubor	9,000	2 500,00	22 500,00

krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť Objekt:
[bookmark: bookmark112]VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark113]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	1.10.2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark114]510 000,00
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	510 000,00
	
	21,00%
	107 100,00

	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	
	v CZK
	
	617 100,00
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[bookmark: bookmark115]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
[bookmark: bookmark116]VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky	193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark117]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark118]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
•Vl
VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost

Datum:	1.10.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark119]510 000,00
510 000,00 80 000,00 425 000,00 5 000,00
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[bookmark: bookmark120]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:
[bookmark: bookmark121]VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo:	Náchod	Datum:	1.10.2017
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod	Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Uchazeč:	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
	PČ Typ
	Kód
	Popis MJ
	Množství
	J.cena
fCZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	510 000,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	510 000,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	80 000,00
	

	1
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	1,000
	10 000,00
	10 000,00 CS ÚRS2018 01

	2
	K
	013254000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová! skutečného provedení stavby
	1,000
	50 000,00
	30 000,00 CS ÚRS2017 01

	3
	K
	013254000.R01
	DSS dle vyhl. 499/2006 sb.
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	
	0
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	425 000,00
	

	4
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	1,000
	65 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS2018 01

	5
	K
	032403000
	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS2017 01

	6
	K
	032503000
	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi
	1,000
	100 000,00
	60 000,00
	CS ÚRS2017 01

	7
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	1,000
	100 000,00
	140 000,00
	CS ÚRSZ018 01

	8
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS2018 01

	9
	K
	034203000
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS2018 01

	10
	K
	034303000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	.
CS URS 2017 01

	11
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS2017 01

	12
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS2017 01

	
	0
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	5 000,00
	

	13
	K
	043103000.R01
	Statická zkouška j
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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[bookmark: bookmark122]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	252B
[bookmark: bookmark123]Stavba:	Oblastní	nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť -	ZTI
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
	
	Sazba daně
	
	
	Základ daně

	DPH základní
	21,00%
	
	
	119 968,74

	snížená
	15,00%
	
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
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CC-CZ:
Datum:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC!:
8. 11. 2017
04475631
CZ04475631
119 968,74
Vyse dane 25 193,44 0,00
[bookmark: bookmark124]145 162,18

[bookmark: bookmark125]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	252B
[bookmark: bookmark126]Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Místo:	Náchod	Datum:	8.11.2017
	Zadavatel:
Uchazeč:
	Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Kód
	Objekt, Soupis prací
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady stavby celkem
1 ZTI - budova A
2 ZTI - budova B
3 ZTI - budova D
	
	119 968,74
28 202,98 49 412,54 42 353,22
	145 162,18
34 125,61 59 789,17 51 247,40



Typ
STA
STA
STA
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krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI Objekt:
[bookmark: bookmark127]01 - ZTI - budova A
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
. r- Poznámka:
No
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark128]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
8. 11. 2017
04475631
CZ04475631
[bookmark: bookmark129]28 202,98
Základ daně
28 202,98
0,00
[bookmark: bookmark130]v CZK	34 125,61
Sazba daně	Výše daně
21,00%	5 922,63
15,00%	0,00
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[bookmark: bookmark131]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:
[bookmark: bookmark132]01 - ZTI - budova A
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193,	549 41 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark133]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark134]HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
[bookmark: bookmark135]HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum:	8.11.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark136]28 202,98
[bookmark: bookmark137]1 111,50
1 111,50
[bookmark: bookmark138]26 233,48
	 3 946,28
16 092,93 5 554,54 639,73
[bookmark: bookmark139]858,00
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[bookmark: bookmark140]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:
[bookmark: bookmark141]01 - ZTI - budova A
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky	193, 549 41 Zábrodí
	PČ Typ
	Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	
	D
	6
	Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní

	1
	K
	644941111
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm

	
	w
	
	OBJEKT A

	
	w
	
	3

	
	w
	
	Součet

	2
	M
	553414270
	|mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

	9
	K
	721174043
	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50

	
	W
	
	OBJEKT A

	
	W
	
	4,5

	
	w
	
	Součet

	10
	M
	286155660
	odbočka HTEA, úhel 67°, DN 110/50

	11
	M
	286156250
	odbočka HTEA, úhel 45 ‘, DN 110/110

	14
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

	15
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

	
	W
	
	OBJEKT A

	
	W
	
	2

	
	W
	
	Součet

	17
	K
	721226511.R01
	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku DN 40
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Datum:	8. 11. 2017
Projektant: JIKA Cl, ing Jiří Slánský
ii i	ii - * -	J-cena
MJ	Množství
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark142]28 202,98
[bookmark: bookmark143]1 111,50
1 111,50
	kus
	3,000
	84,50
	253,50 CS ÚRS2017 01

	3.000
3.000

	kus
	3,000
	286,00
	858,00 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	26 233,48

	
	
	
	3 946,28

	m
	4,500
	375,70
	1 690,65 CS ÚRS 2017 01

	4.500
4.500

	kus
	1,000
	91,00
	91,00 CS ÚRS 2017 01

	kus
	1,000
	111,80
	111,80 CS ÚRS 2017 01

	kus
	1,000
	66,82
	66,82 CS ÚRS 2017 01

	kus
	2,000
	73,97
	147,94 CS ÚRS 2017 01


286,00
[bookmark: bookmark144]kus
2,000
2.000
2,000|
143,00

Kód
Popis
PČ Typ
w
w
w
OBJEKT A
2
Součet
20
K 721274121 W W W
|Ventity přivzdušňovad odpadních potrubí' vnitřní od DN 32 do DN 50 OBJEKT A 1
Součet
	23
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

	24
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod

	25
	K
	722174001
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16x2,2

	
	W
	
	OBJEKT A

	
	w
	
	22

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR

	26
	K
	722174022
	6) D 20 x 3,4

	
	w
	
	OBJEKT A - KONDENZÁT

	
	vv
	
	6

	
	w
	
	Součet

	
	
	
	Ochrana potrubi termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými

	28
	K
	722181221
	v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

	
	w
	
	OBJEKT A

	
	w
	
	6+22

	
	w
	
	Součet

	29
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

	
	w
	
	OBJEKT A

	
	w
	
	8+4

	
	W
	
	Součet

	31
	K
	722290215
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

	
	W
	
	OBJEKT A

	
	W
	
	6+22

	
	W
	
	Součet

	32
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

	
	w
	
	OBJEKT A

	
	W
	
	6+22

	
	w
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	2,000
2,000

	kus
	1,000
	1 456,00
	1 456,00 CS ÚRS2017 01

	1,000
1,000

	m
	4,500
	20,93
	94,19 CS ÚRS2017 01

	t
	0,003
	625,30
	1,88 CS ÚRS2017 01

	16 092,93

	m
	22,000
	279,50
	6 149,00 CS ÚRS2017 01

	
	22,000
22,000
	
	

	m
	6,000
	283,40
	1 700,40

	6,000
6,000

	rn
	!
28,000'
	58,76
	1 645,28 CS ÚRS 2017 01

	28,000
28,000

	kus
	12,000
	180,70
	2 168,40 CS ÚRS 2017 01

	
	12,000
12,000
	
	

	m
	28,000
	119,47
	3 345,16|cS ÚRS 2017 01

	
	28,000
28,000
	
	

	m
	28,000
	38,22
	1 070,16 CS ÚRS 2017 01


28,000
28,000

PČ Typ
Kód
Popis
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	D
	724
	Zdravotechnika - strojní vybaveni

	34
	K
	172.4141101,R01
	Přečerpávač kondenzátu - specifikace a technické parametry dle PD

	
	w
	
	OBJEKT A

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	35
	K
	998724101
	Přesun hmot pro strojní vybaveni stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty

	49
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách

	50
	K
	725620800.R01
	Demontáž vestavné myčky

	51
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných

	52
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

	44
	K
	725980122
	Dvířka 15/30

	
	W
	
	OBJEKT A

	
	W
	
	2

	
	w
	
	Součet

	45
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby

	48
	K
	HZS2212
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný

	
	w
	
	PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NAPOJENÍ NASTÁVAJÍCÍ ROZVODY

	
	w
	
	3

	
	w
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	t
	0,026
	I
559,00
	14,53 CSÚRS2017 01

	5 554,54

	soubor
	2,000
	2 730,00
	5 460,00

	
	2,000
	
	

	
	2,000
	
	

	t
	0,090
	1 050,40
	94,54 CS ÚRS 2017 01

	639,73

	soubor
	1,000
	158,60
	158,60 CS ÚRS 2017 01

	soubor
	1,000
	115,70
	115,70

	kus
	2,000
	45,50
	91,00 CS ÚRS 2017 01

	soubor
	1,000
	84,50
	84,50 CS ÚRS 2017 01

	kus
	2,000
	88,40
	176,80 CS ÚRS 2017 01

	
	2,000
	
	

	
	2,000
	
	

	t
	0,020
	656,50
	13,13 CS ÚRS 2017 01


858,00
	hod
	3,000
	286,00
	858,00 CS ÚRS 2017 01


3.000
3.000

krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocníce Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI Objekt:
[bookmark: bookmark145]02 - ZTI - budova B
KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark146]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	8. 11. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark147]49 412,54
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	49 412,54
	
	21,00%
	10 376,63

	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	
	v CZK
	
	59 789,17
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[bookmark: bookmark148]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:
[bookmark: bookmark149]02 - ZTI - budova B
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193,	549 41 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark150]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark151]HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě
[bookmark: bookmark152]PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
[bookmark: bookmark153]HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum:
8. 11. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
49 412,54
0,00 0,00 47 696,54 14 707,10 8 492,69 16 424,28 8 072,47 1 716,00
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[bookmark: bookmark154]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
	Objekt:
	02 - ZTI
	- budova B

	Místo:
	
	Náchod

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Oblastní nemocnice Náchod
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

	PČ Typ
	Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	D
	997
	Přesun sutě

	56 K
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošenim po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

	57 K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	W
	
	0,077'20 Přepočtené koeficientem množství

	58 K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

	59 K
	997013831
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

	4 K
	721140907
	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150

	W
W
W
	
	OBJEKTE - 1.NP 1
Součet

	54 K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

	6 K
	721173402
	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125


W	OBJEKT	B-1.NP
W	6,5
W	Součet
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Datum:	8.11.2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
i	ii - i -	J cena
MJ	Množství
	|C2KJ_
	0,00
0,00

	t
	0,077
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	t
	1,540
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	1,540

	t
	0,077
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	t
	0,077
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	
	
	
	47 696,54

	
	
	
	14 707,10

	I kus
	1,000
	7 930,00
	7 930,00 CS ÚRS2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1,000
	
	

	m
	4,000
	10,54
	42,17 CS ÚRS2017 01

	m
	6,500
	404,30
	2 627,95 CS ÚRS2017 01


6.500
6.500
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark155]49 412,54

PČ Typ Kód	Popis
	7
	K
	721174042
	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	W
	
	4

	
	w
	
	Součet

	55
	K
	721210813
	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100

	49
	K
	721226511.R01
	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku DN 40

	
	W
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	19
	K
	721226512.R02
	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncenzátu HL 136 DN 40

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	22
	K
	721274124
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	23
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

	24
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod

	53
	K
	722130801
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

	
	
	
	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR

	26
	K
	722174022
	6) D 20 x 3,4

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	10

	
	w
	
	Součet

	27
	K
	722174023
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR
6i D 25 x 4,2

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	5

	
	w
	
	Součet

	29
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

	
	w
	
	OBJEKT B

	
	w
	
	6

	
	w
	
	Součet

	31
	K
	722290215
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

	
	W
	
	OBJEKT B
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MJ Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem [CZK]
4,000
343,20
Cenová
soustava
1 372,80 CS ÚRS 2017 01
4,000
	4,000		 _
kus	1,000	172,90	172,90 CS ÚRS 2017 01
kus	2,000	143,00	286,00
2,000
2,000
kus	1,000	1 092,001	1 092,00
1,000
1,000
kus	2,000	468,00	936,00 CS ÚRS 2017 01
	2,000
2,000

	m
	10,500
	20,93
	219,77 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,044
	625,30
	27,51 CS ÚRS 2017 01


	8 492,69

	m
	8,000
	58,76
	470,08
	CS ÚRS 2017 01

	m
	10,000
	283,40
	2 834,00
	

	10,000
10,000

	m
	5,000
	345,80
	1 729,00
	CS ÚRS 2017 01

	
	5.000
5.000
	
	
	

	kus
	6,000
	180,70
	1 084,20 CS ÚRS 2017 01


6,000
6,000 	
r;	15,000	119,47!	1 792,05 CS ÚRS 2017 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	
	W
	
	10+5
	
	15,000
	
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	15.000
	
	
	

	32
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	15,000
	38,22
	573,30 CS ÚRS2017 01

	
	W
	
	OBJEKT B
	
	
	
	
	

	
	W
	
	10+5
	
	15,000
	
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	33
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,018
	559,00
	10,06 CS ÚRS 2017 01

	
	0
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	16 424,28
	

	36
	K
	725112022
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	4 160,00
	4 160,00 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT B
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	50
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	123,11
	123,11 CS ÚRS 2017 01

	37
	K
	725211622
	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm
	soubor
	2,000
	4 069,00
	8 138,00 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT B
	
	
	
	
	

	
	w
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	51
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	1,000
	38,74
	38,74 CS ÚRS 2017 01

	52
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	1,000
	73,71
	73,71 CS ÚRS 2017 01

	40
	K
	725822631
	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm
	soubor
	2,000
	1 482,00
	2 964,00 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT B
	
	
	
	
	

	
	w
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	41
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]
	kus
	2,000
	439,40
	878,80
	CS ÚRS 2017 01

	45
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,073
	656,50
	47,92
	CS ÚRS 2017 01

	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	8 072,47
	

	46
	K
	726131041
	Předstěnové instalačni systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	soubor
	1,000
	8 060,00
	8 060,00
	CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT B
	
	
	
	
	

	
	W
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
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PČ Typ
Kód
Popis
	47 K 998726111
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	D HZS
	Hodinové zúčtovací sazby

	48 K HZS2212
	IHodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér
I odborný

	W
W
W
	PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY 6
Součet
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AU Množství
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
J.cena [CZK]
t	0,015!	656,50	12,47 CS ÚRS 2017 01
[bookmark: bookmark156]1 716,00
hod	6,000	286,00	1 716,00 CS ÚRS 2017 01
[bookmark: bookmark157]6,000
[bookmark: bookmark158]6,000

krycí list soupisu
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI Objekt:
2 [bookmark: bookmark159]- ZTI - budova D

KSO:
Místo:	Náchod
Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod Uchazeč:
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená
[bookmark: bookmark160]Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:	8.11.2017
IČ:
DIČ:
IČ:	04475631
DIČ:	CZ04475631
IČ:
DIČ:
[bookmark: bookmark161]42 353,22
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	42 353,22
	
	21,00%
	8 894,18

	0,00
	
	15,00%
	0,00

	
	v CZK
	
	51 247,40
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[bookmark: bookmark162]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:
3 [bookmark: bookmark163]- ZTI - budova D
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193,	549 41 Zábrodí
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark164]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark165]HSV - Práce a dodávky HSV 997 - Přesun sutě PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
[bookmark: bookmark166]HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Datum:
8. 11. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]
42 353,22
0,00 0,00 40 923,22 17811,15 6 477,51 16 634,56 1 430,00
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[bookmark: bookmark167]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:
3 [bookmark: bookmark168]- ZTI - budova D
Místo:	Náchod
Zadavatel:	Oblastní' nemocnice Náchod
Uchazeč:	CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
	PČ Typ
	Kód
	Popis

	Náklady soupisu celkem

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV

	
	D
	997
	Přesun sutě

	54
	K
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

	55
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

	
	W
	
	0,155*20 Přepočtené koeficientem množství

	56
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

	57
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

	1
	K
	721140905
	¡Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100

	
	W
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	48
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

	
	w
	
	1

	
	W
	
	Součet

	3
	K
	721171904
	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75

	
	w
	
	"OBJEKT D" 1

	
	w
	
	Součet
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Datum:	8. 11. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
MJ Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
[bookmark: bookmark169]42 353,22
0,00
0,00
	t
	0,155
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	t
	3,100
	0,00
	0,00 CS ÚRS2017 01

	3,100

	t
	0,155
	0,00
	0,00 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,155
	0,00
	0,00 CS ÚRS 2017 01

	
	
	
	40 923,22

	
	
	
	17 811,15

	kus
	1,000
	5 252,00
	5 252,00|CS ÚRS 2017 01

	1,000
1,000

	m
	1,000
	10,54
	10,54 CS ÚRS 2017 01

	1,000
1,000

	kus
	1,000
	430,30
	430,30 CS ÚRS 2017 01

	1,000
1,000



PČ Typ Kód	Popis
	5
	K
	721174042
	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40

	
	W
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	8

	
	w
	
	Součet

	6
	M
	286156160
	koleno HTB, úhel 87", DN 40

	
	W
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	4

	
	w
	
	Součet

	10
	K
	721174044
	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70

	
	W
	
	"OBJEKT D" 6,5

	
	W
	
	Součet

	11
	M
	286156110
	koleno HTB, úhel 45°, DN 75

	
	W
	
	"OBJEKT D"

	
	w
	
	4

	
	w
	
	Součet

	14
	K
	721194107
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70

	
	w
	
	'OBJEKT D” 2

	
	w
	
	Součet

	49
	K
	721210813
	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100

	15
	K
	721226511
	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku

	
	W
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	16
	K
	721226512.R01
	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncenzátu HL 138 DN 32

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	17
	K
	721226512.R02
	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncenzátu HL 136 DN 40

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	18
	K
	721274121
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	21
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

	22
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	m
	8,000
	343,20
	2 745,60|CS ÚRS2017 01

	
	8,000
8,000
	
	

	kus
	4,000
	22,75
	91,00 CS ÚRS 2017 01

	
	4.000
4.000
	
	

	m
	6,500
	458,90i
	2 982,85 CS ÚRS 2017 01

	
	6.500
6.500
	
	

	kus
	4,000
	44,07'
	176,28 CS ÚRS 2017 01

	4.000
4.000

	kus
	2,000
	89,83
	179,66 CS ÚRS 2017 01

	2,000
2,000

	kus
	1,000
	172,90
	172,90 CS ÚRS 2017 01

	kus
	2,000
	1 011,40
	2 022,80 CS ÚRS 2017 01

	2,000
2,000

	kus
	2,000
	1 066,00'
	2132,00

	2,000
2,000

	kus
	1,000
	1 092,00
	1 092,00

	1,000 i 000

	kus
	1,000
	204,10
	204,10 CS ÚRS 2017 01

	1,000
1,000

	m
	14,500
	20,93
	303,49 CS ÚRS 2017 01

	t
	0,025
	625,30
	15,63 CS ÚRS 2017 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	6 477,51

	47
	K
	¡722130801
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
	1 m
	2,000
	58,76
	117,52 CS ÚRS2017 01

	
	W
	
	OD UMYVADLA
	
	
	
	

	
	W
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	
	
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR
	
	
	
	{

	24
	K
	722174022
	6) D 20 x 3,4
	m
	8,000
	283,40
	2 267,20

	
	w
	
	OBJEKT D - KONDENZÁT
	
	
	
	

	
	w
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými
	
	
	
	

	26
	K
	722181221
	v pněných a podélných spojích, tlouštky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	8,000
	58,76
	470,08 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	w
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	27
	K
	722190401
	Zřízeni připojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	180,70;
	1 445,60 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	BUDOVA D
	
	
	
	

	
	w
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	28
	K
	722231141
	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové [R 140 Giacomini] G 1 /2
	kus
	2,000
	455,00
	910,00 CS ÚRS 2017 01

	
	w
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	w
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	29
	K
	722290215
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
	m
	8,000
	119,47
I
	955,76 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	w
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	30
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubi do DN 80
	m
	8,000
	38,22
	305,76 CS ÚRS 2017 01

	
	W
	
	OBJEKT D
	
	
	
	

	
	w
	
	8
	
	8,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	31
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,010
	559,00
	5,59 CS ÚRS 2017 01

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovad předměty
	
	
	
	16 634,56

	50
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	5,000
	156,00
	780,00 CS ÚRS 2017 01
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	PČ Typ
	Kód
	Popis

	35
	K
	725211622
	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	51
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách

	36
	K
	725311121
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 380x440 mm a miskou

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	52
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných

	53
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

	37
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústim a délkou ramínka 300 mm

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	38
	K
	725822631
	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústim 150 mm

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	2

	
	w
	
	Součet

	39
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]

	40
	K
	725862103
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 [HL 100G]

	
	w
	
	OBJEKT D

	
	w
	
	1

	
	w
	
	Součet

	41
	K
	725980121.R01
	Dvířka 15/15

	
	W
	
	OBJEKT D

	
	W
	
	2

	
	w
	
	Součet

	43
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní' vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby

	46
	K
	HZS2212
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér
odborný

	
	W
	
	PRÁCE NESPECIFIKOVANĚ, NAPOJENI NASTÁVAJÍCÍ ROZVODY

	
	W
	
	5

	
	W
	
	Součet
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	MJ
	Množství
	J.cena
[CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	soubor
	2,000
	2 067,001
	4 134,00 CS ÚRS 2017 01

	
	2,000
	
	

	
	2,000
	
	

	soubor
	1,000
	182,00
	182,00 CS ÚRS 2017 01

	soubor
	1,000
	4160,00
	4 160,00 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1,000
	
	

	kus
	6,000
	45,50
	273,00 CS ÚRS 2017 01

	soubor
	6,000
	84,50
	507,00 CS ÚRS 2017 01

	soubor
	1,000
	1 794,00
	1 794,00 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	1,000
	
	

	soubor
	2,000
	1 482,00
	2 964,00 CS ÚRS 2017 01

	
	2,000
	
	

	
	2,000
	
	

	kus
	2,000
	439,40;
	878,80 CS ÚRS 2017 01

	kus
	1,000
	530,40
	530,40 CS ÚRS 2017 01

	
	1,000
	
	

	
	! ,000
	
	

	kus
	2,000
	195,00|
	390,00

	
	2,000
	
	

	
	2,000
	
	

	t
	0,063
	656,50
	41,36 CS ÚRS 2017 01


	1 430,00

	hod
	5,000
	286,00
	1 430,00 CS ÚRS 2017 01


5.000
5.000

	Název
Základní náklady
	Hodnota A
	Hodnota B

	Dodávka
	0,00
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0.00
	0,00

	Montáž - materiál
	
	1 032 159,25

	Montáž - práce
	
	281 073,79

	Mezisoučet 1
	0,00
	1 313 233,04

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	78 793,98

	Nátěry
	
	0,00

	Zemní práce
	
	0,00

	PPV 0,00% z nátěrQ a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	1 392 027,02

	Dodav, dokumentace 1,50% z mezlsoučtu 2
	
	20 880,41

	Rizika a pojištění 0,00% z mezlsoučtu 2
	
	0,00

	Opravy v záruce 0,00% z mezlsoučtu 1
	
	0,00

	Základní náklady celkem
	
	1 412 907,42

	Vedlejší náklady

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00

	Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
	
	1 412 907,42



	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem

	Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	

	SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úprava stávajícího rozvaděče HR-í M.Č.1.50
Výměna hlavního Jističe za hodnotu 3x400A-na stavitelný včtně úpravy rozvaděče
	ks
	1,00
	15 983,34
	15 983,34
	1 534,76
	1 534,76
	17 518,10
	17 516,10

	pojistkový odpínač FH1-3A/160A
	ks
	2,00
	3 576,33
	7 152,65
	767,38
	1 534,76
	4 343,71
	8 687,41

	s pojistky ranžír vodičů
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	1 151,07
	1151,07
	3 558,77
	3 558,77

	Rozvaděč HR1.10
	ks
	1,00
	125 485,00
	125 485,00
	1 902,34
	1 902,34
	127 387,34
	127 387,34

	s požárním uzávěrem dle P8Ř Rozvaděč HR1.15 s požárním uzávěrem dle PBŘ
	ks
	1,00
	134 188,85
	134 188,85
	1 902,34
	1 902,34
	136 091,18
	136 001,18

	Tlačítkový ovladač s aretací pod sklem TOTAL-STOP
	ks
	2,00
	2 407,69
	4 815,39
	250,93
	501,87
	2 658,63
	5 317,26

	Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky
A-LED 1x46W ÍP20 DALI
	ks
	24,00
	8 136,90
	195 285,67
	3 938,00
	94 512,00
	12 074,90
	269 797,67

	B-LED 1x6W IP20 DALI
	ks
	7,00
	8 728,57
	61100,00
	3 938,00
	27 566,00
	12 666,57
	88 666,00

	C-LED lx24W IP20 DALI
	ks
	6,00
	10 774,49
	64 646,94
	3 938,00
	23 628,00
	14 712,49
	88 274,94

	Nouzové osvětlení
N3-LED lx3W IP20 INVENTER 3H
	ks
	9,00
	2 910,35
	26 193,19
	3 045,00
	27 405,00
	5 955,35
	53 598,19

	N-LED lx3W IP20-INVENTER-PIKT
	ks
	6,00
	2 903,17
	17 419,00
	3 045,00
	18 270,00
	5 948,17
	35 689,00

	Router DALI
	ks
	2,00
	50 810,44
	101 620,88
	383,69
	767,38
	51 194,13
	102 388,26

	Multisenzor
	ks
	5,00
	3 352,57
	16 762,86
	191,85
	959.23
	3 544,42
	17 722,08

	Programován í-ožlvení
	ks
	2,00
	25 515,00
	51 030,00
	0.00
	0,00
	25 515,00
	51 030,00

	kabely (1-CXKH-R)
	
	
	
	
	
	
	
	

	SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	8EZHAL0GENNÍ 0203,51,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	5x 50
	m
	50,00
	1 003,42
	50 170,77
	65,23
	3 261,37
	i. 068,64
	53 *132, M

	5x35
	m
	30,00
	ne, 7i
	21 561,43
	72,90
	2 187,04
	791,62
	2,i 748,46

	3x1.5 mm2 pevně
	m
	300,00
	25,23
	7 568,54
	27,63
	8 287,71
	52.85
	15 856,25

	3x2.5 mm2 pevně
	m
	450,00
	32,12
	14 454,02
	30,70
	13 812,86
	62,82
	28 266,88

	5x4
	m
	40,00
	37.64
	3 505,46
	33,76
	1 350,59
	121,40
	4 856,05

	KABELY SHKFH-R BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ B2ca,Sl,dO SHKFH-R 3x2x0,8
	m
	160,00
	26,85
	4 296,16
	1,96
	313,20
	28,81
	4 609,36

	l-CXKH-V 5x1,5
	m
	10,00
	51,54
	515,39
	1,96
	19,58
	53,50
	534,96

	VODIC PRO POSPOJOVANÍ 6- Žlutozelený pevně
	m
	350,00
	40,65
	i 4 228,08
	1,96
	635,13
	42,61
	14 913,20

	25-Žlutozelený- pevně
	m
	60,00
	114,85
	6 891,24
	1,96
	L 17,45
	116,81
	7 008,69

	50-Žlutozelený-pevně
	m
	50,00
	204,50
	10 224,B5
	1,96
	97,88
	206,45
	.10 322,73

	Vyrovnávač potenciálu VP
	ks
	2,00
	660,98
	1 321,95
	1,96
	3,92
	662,93
	1 325,87

	Svorkovnice EVP pro antlstatlku Zemnící svorka ABB zdravotnický
	ks
	16,00
	322,76
	5 164,15
	1,96
	31,32
	324,72-
	5 195,47

	program, vč.krabice
	ks
	4,00
	724,44
	2 897,77
	1,96
	7,83
	726,40
	2 905,60

	ŽLOiBOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY DZ 60x 100
	m
	110,00
	164,69
	18 115,49
	1,96
	215,33
	166,64
	18 330,82

	MARS 62x100
	m
	10,00
	208,67
	2 086,67
	1,96
	19,58
	210,62
	2 106,24

	Požární ucpávky
	bal
	4,00
	802,56
	3 210,26
	1,96
	7,83
	804,52
	3 218,09

	Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody
	ks
	40,00
	126,05
	5 042,03
	1,96
	78,30
	128,01
	5 120,33,



UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
	1 Do 2,5 mm2
	ks
	!.íJí>.0O
	0,00
	0,00
	19,57
	3 052,64:
	19,57:
	3 052,64'

	Do 6 mm2
	ks
	
	0.00
	0,00
	26,09
	2 087,28
	26,09
	2 087,28,

	■: Do 25 mm2
	ks
	40,00
	0,00
	0,00
	68,68
	2 747,22
	68,68
	2 747,22!

	OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET ■ + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE ‘Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 1 včetně krabice
	ks
	12,00
	213,29
	2 559,48,
	107,82
	J. 293,80
	321,11
	3 853,28

	'Všechny zásuvky se signalizací :provozu
zásuvky včetně přístojových
krabíc IP20..IP43
zásuvka jednoduchá 230V/16A
	ks
	30.00
	847,75
	25 432,48:
	160,38.
	4 811,48,
	1 008,13
	30 243,96

	1 DTTO+přepěťová ochrana
	ks
	10,00
	347,75
	8 477,49
	160,38,
	1603,83'
	3 008,13
	10 081,32

	: Pomocný Jímač s podpěrou
	ks
	1.00
	63,53
	63,63
	108,97
	108,97
	172,60:
	172,60

	FeZn o 8- s podpěrou
	m
	4.00
	46,52
	186,07
	190,69
	762,78
	237,21.
	948,84

	svorky SS
	K,s
	10.00
	9,44
	94,38
	96,69
	966,90'
	106,13'
	i 061,28

	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY Připojení technického zařízení
	hod
	15,00
	0,00
	0,00
	383,69
	5 755,36
	383,69:
	5 755,36

	Zkušební provoz
	hod
	5,00
	0,00
	0,00
	383,69
	1 918/15
	383,69
	1 918,45

	PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 Revizní technik
	hod
	16.00
	0,00
	0,00
	362,513
	5 800,00
	362,50
	5 800,00

	; Spolupráce s revlz.technlkem
	hod
	2.00
	0,00
	0,00
	383,69
	767,38
	383,69
	767,381

	;pr ce nepostl§lteln' v ceníku
	hod
	5.00
	0,00
	0,00
	333,69
	1 918,45
	383,69
	1 918,45

	Demontáž stávající elektroinstalace
	hod
	20,fJO
	0,00
	0,00
	383,69
	7 673,31
	383,69
	7 673,81

	- postupné přepojování Zednické píiporrwxe sekání
	hod
	20.00
	0,00
	0,00
	383,69
	7 673,91
	383,69.
	7 673,81

	Elektromontéže celkem
	
	
	
	1 032 159,25
	
	281 073,79
	
	1 313 233,04




Název	Hodnota A Hodnota B
	Základní náklady

	Dodávka
	0,00
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0,00
	0,00 i

	Montáž - materiál
	
	535 779,641

	Montáž - práce
	
	199 728,90;

	; Mezisoučet 1
	0,00
	735 508,53

	;PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	44 130,51

	1 Nátěry
	
	0,00

	i Zemní práce
	
	0,00

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	779 639,05

	Dodav, dokumentace 1,50% z mezlsoučtu 2
	
	11 694,59

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00

	Základní náklady celkem
	
	791 333,63

	Vedlejší náklady

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	o
o
o

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00;

	Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
	
	791 333,63




	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem

	Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE Úprava stávajícího rozv. RH1600 M.Č.1.07
včtně úpravy rozvaděče
	ks
	1,00
	3 210,26
	3 210,26
	1151,07
	1151,07

	pojistkový odpínač FH1-3A/160A
	ks
	1,00
	3 576,33
	3 576,33
	767,38
	767,38

	s pojistky ranžír vodičů
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	1 151,07
	1 151,07

	Rozvaděč HR1.63
	ks
	1,00
	94 820,00
	94 820,00
	1 902,34
	1 902,34

	Tlačítkový ovladač s aretací

	pod sklem TOTAL-STOP
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	250,93
	250,93

	Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky
A-LED lx46W IP20 DALI
	ks
	14,00
	8 136,90
	113 916,64
	3 938,00
	55 132,00

	B-LED lx6W IP20 DALI
	ks
	3,00
	8 728,57
	26 185,71
	3 938,00
	11 814,00

	PÍ 2X49W IP65
	ks
	2,00
	1 531,44
	3 062,87
	3 938,00
	7 876,00

	Nouzové osvětlení

	N3-LED lx3W IP20 INVENTER 3H
	ks
	3,00
	2 910,35
	8 731,06
	3 045,00
	9 135,00

	N-LED lx3W IP20-INVENTER-PIKT
	ks
	2,00
	2 903,17
	5 806,33
	3 045,00
	6 090,00

	Router DALI
	ks
	1,00
	56 902,50
	56 902,50
	383,69
	383,69

	vstupní jednotka DALI
	ks
	3,00
	3 694,73
	11 084,19
	383,69
	1 151,07

	Multi senzor
	ks
	2,00
	3 352,57
	6 705,14
	191,85
	383,69

	Progra mo ván í-ořivenf
	ks
	1,00
	25 515,00
	25 515,00
	0,00
	0,00

	kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ BEZHALOGENNÍ B2ca,Sl,dO 5x 70
	m
	50,00
	1 336,92
	66 845,80
	154,24
	7 712,18

	5x35
	m
	30,00
	718,71
	21 561,43
	72,90
	2 187,04

	3x1.5 mm2 pevně
	m
	150,00
	25,23
	3 784,27
	27,63
	4 143,86

	3x2.5 mm2 pevně
	m
	220,00
	32,12
	7 066,41
	30,70
	6 752,95

	5x4
	m
	70,00
	87,64
	6 134,56
	33,76
	2 363,53

	5x1,5
	m
	60,00
	39,55
	2 373,15
	30,70
	1 841,71

	KABELY SHKFH-R BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ B2ca,Sl,dO SHKFH-R 3x2x0,8
	m
	100,00
	26,85
	2 685,10
	27,63
	2 762,57

	1-CXKH-V 5x1,5
	m
	10,00
	51,54
	515,39
	30,70
	306,95

	VODIC PRO POSPOJOVANÍ

	6- Žlutozelený pevně
	m
	150,00
	40,65
	6 097,75
	26,09
	3 913,64

	25-Žlutozelený- pevně
	m
	10,00
	114,85
	1 148,54
	30,70
	306,95

	50-Žlutozelený-pevně
	m
	50,00
	204,50
	10 224,85
	33,76
	1 68B,24

	Vyrovnávač potenciálu VP
	ks
	1,00
	660,98
	660,98
	765,85
	765,85

	Svorkovnice EVP pro antlstatiku
	ks
	6,00
	322,76
	1 936,56
	335,35
	2 012,07




Zemnící svorka ABB zdravotnický
	program, vč.krabice
	ks
	3,00
	724,44
	2 173,33
	191,85
	575,54

	ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY DZ60x 100
	m
	80,00
	164,69
	13 174,90
	168,82
	13 505,91

	MARS 62x100
	m
	20,00
	208,67
	4 173,34
	168,82
	3 376,48

	Požární ucpávky
	bal
	4,00
	802,56
	3 210,26
	575,54
	2 302,14

	Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody
	ks
	20,00
	126,05
	2 521,02
	153,86
	3 077,20

	UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2
	ks
	85,00
	0,00
	0,00
	19,57
	1 663,30

	Do 6 mm2
	ks
	55,00
	0,00
	0,00
	26,09
	1 435,00

	Do 70 mm2
	ks
	26,00
	0,00
	0,00
	101,29
	2 633,65

	OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
	
	
	
	
	
	

	Vypínače, tlačítka- všebecně 230V/10A řazl...7 IP20-IP43 včetně krabice
	ks
	5,00
	213,29
	1 066,45
	107,82
	539,09

	Všechny zásuvky se signalizací provozu
zásuvky včetně postojových
krabic IP20..IP43
zásuvka jednoduchá 230V/16A
	ks
	12,00
	847,75
	10 172,99
	160,38
	1 924,59

	DTTO+přepěťová ochrana
	ks
	4,00
	847,75
	3 391,00
	160,38
	641,53

	Pomocný jímač s podpěrou
	ks
	1,00
	63,63
	63,63
	108,9/
	108,97

	FeZn o 8- s podpěrou
	m
	8,00
	46,52
	372,13
	190,69
	1 525,55

	svorky SS
	ks
	10,00
	9,44
	94,38
	96,69
	966,90

	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Připojení technického zařízení
	hod
	15,00
	0,00
	0,00
	383,69
	5 755,36

	Zkusebni provoz
	hod
	5,00
	0,00
	0,00
	383,69
	1 918,45

	PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 Revizní technik
	hod
	16,00
	0,00
	0,00
	362,50:
	5 800,00

	Spolupráce s reviz.technikem
	hod
	2,00
	0,00
	0,00
	383,69
	767,38

	pr ce neposti§iteln' v cen"ku
	hod
	5,00
	0,00
	0,00
	383,69
	1 918,45

	Demontáž stávající elektroinstalace - postupné přepojování
	hod
	20,00
	0,00
	0,00
	383,69
	7 673,81

	Zednické přípomoce-sekání
	hod
	20,00
	0,00
	0,00
	383,69
	7 673,81

	Elektromontáže celkem
	
	
	
	535 779,64
	
	199 728,90


S*3

Hodnota A Hodnota B
Název
	Základní náklady

	; Dodávka
	0,00
	

	'Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0,00
	0,00

	í Montáž - materiál
	
	1 143 282,86

	; Montáž - práce
	
	463 563,84

	1 Mezisoučet 1
	0,00
	1606 846,70

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	96 410,80 í

	Nátěry
	
	0,00

	• Zemní práce
	
	0,00,

	i PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	1703 257,50

	' Dodav, dokumentace 1,50% z mezlsoučtu 2
	
	25 548,86

	= Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00 i

	.Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00

	Základní náklady celkem
	
	1 728 806,37

	Vedlejší náklady

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	i Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	i Kompletační činnost
	
	0,00

	Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
	
	1 728 806,37





Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena	Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
	-Úprava stávajícího rozvaděče HR-1 M.Č.0.17
.včetně úpravy rozvaděče pojistkový odpínač FH1-3A/160A
	ks
	t.OO
	ks
	1,00
	3 5/6,33
	3 576,33
	740,92
	740,92

	s pojistky ran žír vodičů
	ks
	1.00
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	1 111,38
	1 111,38

	Rozvaděč HR1.06
	ks
	1.00
	ks
	1,00.
	m 500.00
	138 500,00
	1 836,74.
	1 836,74

	Tlačítkový ovladač s aretací
	
	
	
	
	
	
	
	

	pod sklem TOTAL-STOP
	ks
	1.00
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	242,28:
	242,28

	Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky
A-LED lx46W IP20 DAU
	ta
	
	ks
	33,00
	8 136,90
	268 517,80
	3 938,00
	129 954,00

	B-LED lx6W ÍP20 DAU
	ks
	19.00
	ks
	l;3rm
	8 728,57
	165 842,85
	3 938,-00
	74 322,00

	C-LED 1x24W IP20 DAU
	ks
	M0
	ks
	5,00
	10 774,49
	53 872,45
	3 938,00
	19 690,00.

	Led pásek pod kuch, linku
	ks
	IM
	ks
	IM
	1 653,28
	i 653,28
	i 111,38
	1 111,38.

	Nouzové osvětlení
	
	
	
	
	
	
	
	

	N3-LED lx3W IP20 IN VENTER 3H
	ks
	um
	ks
	13,00
	2 910,35
	37 834,61
	2 940,00
	38 220,00

	N-IED lx3W IP20TNVENTER-P1KT
	«
	njoo
	ks
	11,00
	2 903,17
	31 934,83
	2 940,00
	32 340,00

	Router DAU
	ta
	1M
	ks
	1.00
	57 375,00
	57 375,00
	370,46
	370,46

	vsupní jednotka DAU
	ta
	OM
	ks
	13,00
	3 694,73
	48 031,48
	370,46
	4 815,98

	Multlsanzor
	ks
	m
	ks
	7,00
	3 352,57
	23 468,00
	185,23
	1 296,61

	Prograinování-oživení
	k*r
	IM
	ks
	1,00
	25 515,00!
	25 515,00
	0,00
	0,00.

	kabely (1-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ BEZHALOGENNÍ B2ca,Sl,dO 5x50
	m
	
	rn
	30,00
	1 003,42
	30 102,46-
	62,98
	1 889,34

	5x35
	m
	20.00
	m
	20,00
	718,71
	14 374,29
	70,39
	1 407,75

	3x1.5 mm2 pevně
	m
	+«.00
	m
	440,00
	25,23
	11 100,52
	26,67
	11 736,17

	3x2.5 mm2 pevně
	m
	250.00
	m
	750,00
	32,12
	24 090,03
	29,64
	22 227,59

	5x4
	m
	20.00
	m
	20,00
	87,64
	1 752,73
	32,60
	652,01

	5x6
	m
	«.00
	rn
	40,00
	124,29
	4 971,71:
	32,60
	1 304,02

	KABELY SHKFH-R BEZHAIOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ B2ca,Sl,dO SHKFH-R 3x2x0,8
	m
	250.00
	m
	250,00
	26,85
	6 712,76
	26,67
	6 568,28

	1-CXKH-V 5x1,5
	m
	10.00
	m
	10,00
	51,54
	515,39;
	29,64
	296,37

	VODIC PRO POSPOJOVANÍ 6- Žlutozelený pevně
	m
	£
	m
	450,00
	40,65
	18 293,25
	25,19
	11 336,07

	25-Žlutozelený- pevně
	m
	50.00
	m
	50,00
	114,85
	5 742,70:
	29,64
	1 481,84

	50-Žlutozelený-pevně
	*
	3t) 00
	m
	30,00
	204,50
	6 134,91
	32,60
	978,01:

	•Vyrovnávač potenciálu VP
	ks
	3.00
	ks
	3,00
	660,98
	1 982,93
	739,44
	2 218,31

	’Svorkovnice EVP pro antístatiku
	ks
	14.00
	ks
	14,00
	322,76
	4 518,63:
	323,70
	4 532,95

	Zemnící svorka ABB zdravotnický ’program, vč.krabice
	ks
	4.00
	ks
	4,00.
	724,44,
	2 897,77
	185,23,
	740,92

	ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY DZ 60x 100
	m
	
	m
	90,00
	164,69
	14 821,77
	163,00:
	14 670,21

	MARS 62x100
	m
	10.00
	m
	10,00
	208,67
	2 086,67
	163,00;
	1 630,02

	Požární ucpávky
	tta
	5,00
	bal
	4,00
	802,56
	3 210,26
	555,69
	2 222,76

	Rozboč né krabice dle použití
	ks
	40,00
	ks
	40,00
	126,05
	5 042,03
	148,55
	5 942,17

	pro světelné a zásuvkové obvody
	
	
	
	
	
	
	
	





UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
	Do 2,5 mm2
	fa
	100,00
	ks
	100,00
	0,00
	0,00
	18,89
	3 400,82:

	Do 6 mm2
	fa
	80,00
	ks
	80,00
	0,00
	0,00
	25,19;
	2 015,30:

	Do 25 mm2
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE Vypínače, tlačítka- všebecně
	fa
	«.00
	ks
	40,00
	0,00
	0,00
	66,31
	2 652,49

	230V/10A razí...7 rP20-IP43 včetně krabice
Všechny zásuvky se signalizací provozu
zásuvky včetně přístojových ■ krabic IP20..IP43
	fa'
	to.ao
	ks
	18,00
	213,29
	3 839,21
	104,10
	1 873,79

	zásuvka jednoduchá 230V/16A
	fa
	112,00
	ks
	132,00
	£47,75
	111 902,90
	154,85
	20 440,49

	DTTO+přepěťová ochrana
	fa
	9.00
	ks
	9,00
	847,75
	7 629,74
	154,85'
	1 393,67

	Pomocný jímač s podpěrou
	fa
	UOO
	ks
	1,00
	63,63
	63,63
	105,21.
	105,21

	FeZn o 8* s podpěrou
	m
	UM»
	rn,
	10,00
	46,52
	465,17
	184,12'
	1 841,19

	svorky SS
HODINOVÉ ZUCTOVAQ SAZBY
	fa
	10.00
	ks
	10,00
	9,44
	94,38
	93,36
	933,56

	Připojení technického zařízení
	tol
	IV00
	hod
	15,00
	0,00
	0,00
	370,46
	5 556,90

	Zkušební provoz
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500
	Hod
	100
	hod
	5,00
	0,00
	0,00
	370,46
	1 852,30

	Revizní technik
	hod
	16,00
	hod
	16,00
	0,00
	0,00
	350,00
	5 600,00

	Spolupráce s revlz.technikem
	hod
	2,00
	hod
	2,00
	0,00
	0,00
	370,46
	740,92

	pr ce neposti§ite!n' v ceníku
	hod
	5,00
	hod
	5,00
	0,00
	0,00
	370,46
	.1 852,30

	Demontáž stávající elektroinstalace - postupné přepojování
	hod
	20,00
	hod
	20,00
	0,00
	0,00
	370,46
	7 409,20

	Zednické přípomoce-sekání ;
Elektromontáže celkem
	hod
	20,00
	hod
	20,00
	0,00
	0,00
1 143 282,86
	370,46
	7 409,20 463 563,84



	Název
	Hodnota A
	Hodnota B

	Základní náklady

	Dodávka
	13 850.38
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	498 61
	138,50

	Montáž - materiál
	
	24 418,63

	:Montáž - práce
	
	41 378,04

	i Mezisoučet 1
	14 348,99
	65 935,17

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	3 947,80

	Nátěry
	
	0,00’

	Zemní práce
	
	4 158 00

	'PPV % z nátěrů a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	14 348,99
	74 040,97

	Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2
	
	0,00

	i Rozpočtová rezerva
	
	0,00

	i Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
	
	0,00’

	Základní náklady celkem
	
	88 389,96

	Vedlejší náklady

	GZS % z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00

	Náklady celkem
	
	88 389,96

	Roční nárůst cen %
	
	0,00.

	Roční nárůst cen %
	
	0,00


Mf

Montáž celkem
Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44,
odst. (4), písm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu
pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst (4), písm. a),
tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a
specifikaci materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré
technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně
údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SLVJ.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění
stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb,
§44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je
povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za
správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro
provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
VYVAŽOVAČI PANEL
19" vyvažovači panel 1U oboustranná plast, lišta
PATCH PANEL
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat 6 1U
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH
Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH
PŘÍSTROJE
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků
Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků
ZAKONČENÍ KABELU UTP
Zakončeni datového kabelu v datovém rozváděči
ZÁVĚR. MĚŘENÍ
Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení
měřících protokolů
Certifikace sítě
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
WIFI
PŘÍSTROJE
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků
ZAKONČENÍ KABELU UTP
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči
WIFI - celkem
Dodávky - celkem
Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNĚ - SK
Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení
Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování
KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV
Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování
KABELY NESTÍNĚNÉ - AP
Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování
KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY
	ks
	1,00
	167,32
	167,32
	53,46
	53,46

	ks
	1.00
	1 877.18
	1 677,18
	2 227,50
	2 227,50

	ks
	8,00
	31,57
	252,58
	17,82
	142,56

	ks
	7,00
	42,10
	294,67
	17,82
	124,74

	ks
	4,00
	178,06
	712,22
	237,60
	950,40

	ks
	4,00
	244,21
	976,85
	267,30
	1 069,20

	ks
	12,00
	0,00
	0,00
	17,82
	213,84

	ks
	12,00
	0,00
	0,00
	59,40
	712,80

	ks
	1,00
	3 600,00
	3 600,00 7 880,82
	0,00
	0,00 5 494,50


	ks
	1,00
	178,06
	178,06
	237,60
	237,60

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	59,40
	59,40

	
	
	
	178,06
	
	297,00

	
	
	
	8 058,88
	
	5 791,50


	m
	48,00
	9,00
	432,21
	17,82
	855,36

	m
	604,00
	9,00
	5 438,61
	17,82
	10 763,28

	m
	97,00
	9 00
	873,42
	17,82
	1 728,54

	m
	42,00
	9 00
	378,18
	17,82
	748,44



	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABELY STÍNĚNÉ - VYV. SYS.
	m
	46,00!
	9,00
	414,20j
	17,82
	819,72

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8, svazkování
	m
	143,00
	5,76
	823,68.
	17,82
	2 548,26;

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8 zatažení KABELY STÍNĚNÉ - PZTS
	.m
	12,00
	5,76
	69,121
	17,82
	213,84;

	Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení
	m
	89,00
	24.60
	2 189,40;
	17,82
	1 585,98;

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8, zatažení LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ
	m
	58,00
	5,76
	334,08;
	17,82
	1 033,561

	i LV 40/15
	m
	40,00
	50 59
	2 023,68 i
	42.77
	1 710,72*

	;LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ KRABICE PRO LISTY
	m
	64,00
	81,82
	5 236,22!
	53,46
	3 421,44;

	;PN 40X15 přístrojová PŘÍCHYTKA
	Ks
	9.00
	71.69
	645,19
	53.46
	481,14;

	; kabelová příchytka KOORDINACE
	ks
	180.00
	7,80
	1 404,00
	10.69
	1 924,56

	: Koordinace řemesel : PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
	hod
	12,00
	0,00
	0,00
	891,00
	10 692,00

	ÍINTUMEX Mékká min. vata+lntumex i Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem Zemní práce
vybouraní otvoru ve zdivu
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm
	ks
	4,00
	684,00
	2 736,00 1 420,64
24 418,63
	712,80
	2 851,20 41 378,04

	Stená do 150mm
STA VEBNl PŘlPOMOCE
	ks
	10.00
	0.00
	0.00
	71,28
	712,80

	Stavební přípomoce
Zemní práce - celkem
	hod
	7,00
	0,00
	0,00
0,00
	594,00
	4 158,00''
4158,00




Hodnota A Hodnota B
Název
Základní náklady
Dodávka	334 812,05.
Doprava 3,60%, Přesun	1,00%	12 053,23	3 346,12:
¡Montáž - materiál	0,00;
i Montáž - práce	0,00
Mezisoučet 1	346 865,28	3 348,12:
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	0,00:
¡Nátěry	0,00
; Zemní práce	0,00
i PPV % z nátěrů a zemních prací	0,00
Mezisoučet 2	, 346 865,28	3 348,12
'Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2	0,00
Rozpočtová rezerva	0,00	:
Opravy v záruce % z mezisoučtu	1	0,00'
Základní náklady celkem	350 213,40
Vedlejší náklady
’ GZS % z pravé strany mezisoučtu 2	0,00
: Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2	0,00:
Vedlejší náklady celkem	0,00
Kompletační činnost	0,00;
[bookmark: bookmark170]Náklady celkem	350 213,40
Roční nárůst cen %	0,00 :
Roční nárůst cen %	0,00-

Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), pism. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využit všech části (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SkV).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro prováděni stavby půjde k tlil uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
PC
Desktop TC M700 Tiny ¡3 6100 4G 128SSD W10/W7 MONITORY
AH-IPS, 22", 10:9,1920x1060, 1000:1, 14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audio vstup
TISKÁRNY
černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPÍ, LAN, WIFI
b,g,nUSB 2.0, A4
TELEFONNÍ PŘÍSTROJE
IP telefonní přistroj přenosný
LICENCE
mx ts1 user, licence pro IP telefonii STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
POPLACHOVĚ ZABEZPEČOVACÍ A TlSŇOVÉ SYSTÉMY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Galaxy LCD klávesnice
Galaxy Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY
PIR detektor s dosahem I2m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí MAGNETICKÉ KONTAKTY
magnetický kontakt Svorkovnice
Rozpojovací krabice k mag, čidlu PODRUŽNÝ MATERIÁL podružný materiál
ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK. zařízení PZTS v rozsahu ústfeny dokumentace skutečného provedeni stavby REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNY
POPLACHOVĚ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY - celkem
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
	ks
	2,00
	27 734,40
	55 468,80
	1 742,40
	3 484,80

	ks
	2,00
	8 905,82
	17 811,65
	580,80
	1 161,60

	ks
	2,00
	9 691,63
	19 383,26
	1 161,60
	2 323,20

	ks
	1,00
	2 889,00
	2 889,00
	2 613,60
	2 613,60

	ks
	1,00
	963,00
	963,00 96 515,71
	1 161,60
	1 161,60

	ks
	1,00
	3 537,68
	3 537,68
	348,48
	348,48

	ks
	1,00
	3 337,06
	3 337,06
	827,26
	627,26

	ks
	2,00
	581,34
	1 162,69
	254,10
	508,20

	ks
	2,00
	212,63
	425,26
	274,43
	548,86

	ks
	2,00
	40,06
	80,12
	217,80
	435,60

	set
	1,00
	539,28
	539,28
	690,96
	696,96

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	6 969,60
	6 969,60

	ks
	1,00
	9 244,80
	9 244,80
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	3 852,00
	3 852,00 22 178,89
	0,00
	0,00 10 134,96




BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ
	IP kamera D/N Dlnlon, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm
	ks
	2, ¡30
	18 466,49
	36 932,98
	0(00
	o.co

	kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva MONTÁŽNÍ PRÁCE
	ks
	2.00
	731,88
	1 463.76
	0.00
	0,00

	Kamerového systému
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	1 452,00:
	1 452,00

	Kamerového systému
	ks
	1,00
	0,00
	0,00'
	2 613,60
	2 513,60

	KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem
	
	
	
	38 396,74
	
	4 065,60

	JEDNOTNÝ ČAS
PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIÉROVĚ
	
	
	
	
	
	

	Dvoustranné šestimístné interiérové hodiny, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, 7 segmentový LED displej, výška hodinových a minutových číslic 57 mm, sekundových 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, číslice červené, dvoustranné provedeni, závěsná montáž, rám hodin z nerezové oceli
MONTÁŽNÍ PRÁCE
	ks
	1,00
	57 330,09
	57 330,09
	0,00
	0,00

	Hodin
ZÁVĚR.OŽIVENl A FUNKČNÍ ODZK.
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	2 613,60'
	2 613,60

	Systému jednotného času
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	5 227,20-
	5 227,20

	JEDNOTNÝ ČAS - celkem
	
	
	
	57 330,09
	
	7 840,80

	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM
DISPLEJE
přepážkový displej (3míR-kl„ folie-př, ENET, POE)57SMD
Hlavní displej LCD/LED monitor min. 39,5"(MINI-PC_L, SW, INST. Držák
	ks
	3,00
	7 334,21
	22 002,62
	0,00
	0,00

	std.)
LICENCE
	ks
	i,00
	38 365,92
	38 365,92
	0,00
	000

	licence přep. aplikace na 1 PC
MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZÁVĚR.OŽIVENl A FUNKČNÍ ODZK.
	ks.
	2,00
	3 274,20
	6 546,40
	0,00
	0,00

	kompletace zakázky (doprava, montáž zařízeni, oživení, konfigurace, školeni)
	ks
	1,00
	31 432,32
	31 432,32
	0,00
	0,00'

	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - celkem
	
	
	
	98 349,26
	
	0,00

	Dodávky - celkem
	
	
	
	312 770,69
	
	22 041,36



	Název
Základní náklady
	Hodnota A
	Hodnota B

	Dodávka
	8 559.30
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	308.13
	85,59-

	Montáž - materiál
	
	4 792,96:

	Montáž - práce
	
	6 269,08:

	Mezlsoučet 1
	8 867,43
	11 147,65

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	668,86

	Nátěry
	
	0,00

	Zemní práce
	
	1 677,46

	PPV % z nátěrů a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	8 867,43
	13 493,97:

	' Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2
	
	0,00:

	Rozpočtová rezerva
	
	0,00

	Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
	
	0,00

	Základní náklady celkem
	
	22 361,40

	Vedlejší náklady

	GZS % z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00

	Náklady celkem
	
	22 361,40

	: Roční nárůst cen %
	
	0,00

	Roční nárůst cen %
	
	0,00




M] Počet
Materiál Materiál celkem DM Montáž
Montáž celkem
Název
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44,
odst. (4), plsm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu
pro provádění stavby (zák. t. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), plsm. a),
tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a
specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla
konečná a zahrnovala četou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných Sl<V).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro prováděni stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro prováděni stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
PATCH PANEL
	KEYSTONE RJ45, cat6A PROPOJOVACÍ KABELY
	ks
	4,00
	89,31
	357,24
	89,10

	Patch cord UTP 1m, CAT,6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH
	ks
	2,00
	42,82
	85,24
	17,82

	Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH PŘÍSTROJE
	ks
	2,00
	56,83
	113,66
	17,82

	Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků ZAKONČENÍ KABELU UTP
	ks
	2,00
	329,69
	659,37
	267,30

	Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči ZAVĚR.MĚŘENl
	ks
	4,00
	0,00
	0,00
	17,82

	Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotoveni méřlcích protokolů
	ks
	4,00
	0,00
	0,00
	59,40

	Certifikace sítě
	ks
	1,00
	4 050,00
	4 050,00
	0,00

	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
	
	
	
	5 265,52
	

	WIFI
PATCH PANEL KEYSTONE RJ45, cat6A PŘÍSTROJE
	ks
	3,00
	89,31
	267,93
	89,10

	Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků ZAKONČENÍ KABELU UTP
	ks
	3,00
	240,38
	721,13
	237,60

	Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči
	ks
	3,00
	0,00
	0,00
	17,82

	WIFI - celkem
	
	
	
	989,06
	

	Dodávky - celkem
	
	
	
	6 254,58
	

	Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK
	
	
	
	
	

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení
	m
	16,00
	12,16
	194,49
	17,82

	Kabel UTP 4-pár kat 6A, LSZH, svazkováni KABELY NESTÍNĚNÉ - AP
	m
	43,00
	12,16
	522,70
	17,32

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkováni VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
	m
	105,00
	12,16
	1 276,36
	17,82

	CY1 mm2,, zataženi
	m
	8,00
	4,29
	34,34
	17,82


356,40
35.64
35.64
534,60
71,28
237,60 0,00 1 271,16
267,30
712,80
53,46 1 033,56 2 304,72
285,12
766,26
1 871,10
142,56
LIŠTA ELINSTAL PVC VKíADACÍ

	LV 40/15
KRABICE PRO UŠTY
	m
	3.00Í
	68 30
	204,90
	42,77
	128.30;

	PN 40X15 přístrojová
TRUBKA OHEBNÁ PH LPFLEXEN
	:ks
	3.00 {
	96 78
	290 34
	53,46
	160,381

	2325 D 25 MM KRABICE POD OMlTKU
	m
	8.00;
	12.59
	100 70
	28,511
	228,10

	KU 1901 prrstr-.hl.30 mm
	ks
	2,00
	7.97
	15,94
	53,46 [
	106,92

	KU 68-1902 odboč.,hl.30 mm s vlčkem PŘÍCHYTKA
	ks
	2,00
	13.88
	27.77
	53,46'í
	106.92

	kabelová příchytka KOORDINACE
	ks
	148,00
	10,53
	1 556.44
	10,69 i
	1 582.42

	Koordinace řemesel Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem
	hod
	1,00
	0,00
	0,00
567,00
4 792,98
	891,001
	891.00
6 269,08


Zemní práce
VYSEKÁNI RYH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
	Sire 30 mm
VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
	m
	8 00
	0,00
	0.00
	46 33
	370 66

	100x100x50 mm
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRUMERU 6Omm
	ks
	4,00
	o.ooí
	0,00
	106 92
	427,68

	Stená do 150mm
	ks
	3,00
	0,00
	0,00
	71 28
	213.84

	Stená do 600mm
STA VEBNl PŘlPOMOCE
	ks
	1,00;
	0,00
	0,00
	71 28
	71,28

	Stavební přlpomoce
Zemní práce - celkem
	hod
	1,00
	0,00
	0,00
0,00
	594,00
	594,00
1 677,46




Název	Hodnota A
Základní náklady
Dodávka	85	215,48
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3	067,76
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezlsoučet 1	88	283,24
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemni práce
PPV % z nátěrů a zemních prací
Mezlsoučet 2	88	283,24
Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2
Rozpočtová rezerva
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Roční nárůst cen %
Roční nárůst cen %
Hodnota B
852.15
852.15
852.15
89 135,40
89 135,40
0,00
0,00

Název	MJ Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), plsm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využit všech části (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), plsm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikaci materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musi obsahovat veškeré
technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně
údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SWj
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musi být, včetně
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahuji.
5) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění
stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb,
§44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je
povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za
správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro
prováděni stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% W.
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKTIVNÍ PRVKY
Swltch Managed -48 x 10/100/1 OOOT(RJ-45),4xSFP, Stackable
SFP-TXHPA (JD089B OEM) SFP transceiver 1,25Gbps 1000BASE-T, UTP
Cat5, 100m, RJ-45, 0 ažTO^C, 3,3V, HP kompatibilní
PC
Desktop TC M700 Tiny i3 6100 4G 12BSSD W10/W7
MONITORY
AH-IPS, 22“, 16:9,1920x1080,1000:1,14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audlo
vstup
TISKÁRNY
černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPÍ, LAN, WIFI
b.g.nUSB 2.0, A4
TELEFONNÍ PŘÍSTROJE
IP telefonní přistroj přenosný
LICENCE
mx ts1 user, licence pro IP telefonii
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
Dodávky - celkem
	ks
	1,00
	33 897,60
	33 897,60
	217,80
	217,80

	ks
	2,00
	567,01
	1 134,03
	174,24
	348,48

	ks
	1,00
	27 734,40
	27 734,40
	1 742,40
	1 742,40

	ks
	1,00
	8 905,82
	8 905,82
	580,80
	580,80

	ks
	1,00
	9 691,63
	9 691,63
	1 161,60
	1 161,60

	ks
	1,00
	2 889,00
	2 889,00
	2 613,60
	2 613,60

	ks
	1,00
	963,00
	963,00
	1 161,60
	1 161,60


85 215,48 85 215,48


	Název
Základní náklady
	Hodnota A
	Hodnota B

	Dodávka
	37 749,83
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	1 358,99
	377,50

	Montáž - materiál
	
	26 842,10

	Montáž - práce
	
	47 814,62

	Mezlsoučet 1
	39 108,82
	75 034.22

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce Nátěry
	
	4 479,40

	Zemni práce
PPV % z nátěrů a zemních práci
	
	17 469,54

	Mezlsoučet 2
Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2
Rozpočtová rezerva
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
	39 108,82
	96 983,17

	Základní náklady celkem
	
	136 091,99


Vedlejší náklady GZS % z pravé strany mezisoučtu 2 Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 Vedlejší náklady celkem Kompletační činnost
Náklady celkem	136 091,99
Roční nárůst cen %
Roční nárůst cen %
0,00
0,00

Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využit všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala četou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licenci potřebných SWJ.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak. aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
5) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro prováděni stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splněni všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro prováděni stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky máji sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
PATCH PANEL
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U Patch panel telefonní 24 portů RJ45 Cat.3 UTP 1U PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord UTP 1m, CAT 6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH Patch cord UTP 2m, CAT 6a. RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH ROZPOJOVACÍ LIŠTA Svorkovnice KRONE LSA 2/10 rozpojovací
přístroje
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT 6A, včetně rámečků Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků ZAKONČENI KABELU UTP Zakončeni datového kabelu v datovém rozváděči ZÁVĚR. MĚŘENI
Měřeni parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů Certifikace sítě
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků PODRUŽNÝ MATERIÁL podružný materiál
MĚŘENI A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ koax. kabel
závěrečná měřeni par. sig. na zásuvce SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - celkem
WIFI
PŘÍSTROJE
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT 6A, včetně rámečků ZAKONČENI KABELU UTP Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči WIFI - celkem
	ks
	2,00
	2 534,20
	5 068,40
	2 227,50
	4 455,00

	ks
	1 00
	945,00
	945,00
	1 485,00
	1 485,00

	ks
	20,00
	42,62
	852,44
	17,82
	356,40

	ks
	19,00
	56,83
	1 079,76
	17,82
	338,58

	ks
	1,00
	190,35
	190,35
	84,38
	84,38

	ks
	15,00
	240,33
	3 605,63
	237,60
	3 564,00

	ks
	11,00
	329,69
	3 626,55
	267,30
	2 940,30

	ks
	37,00
	0,00
	0,00
	17,82
	659,34

	ks
	37,00
	0,00
	0,00
	59,40
	2 197,80

	ks
	1,00
	4 050,00
	4 050,00 19 418,14
	0.00
	0,00
16 080,80


	ks
	1,00
	337.50
	337,50
	216,00
	216,00

	set
	1,00
	607,50
	607,50
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	161,43
	161,43

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
945,00
	210,94
	210,94
588,37


	ks
	1,00
	396,90
	396,90
	253,13
	253,13

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	67,50
	67,50

	
	
	
	396,90
	
	320,63



	Dodávky - celkem
Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK
	
	
	
	20 760,04
	
	16 989,79

	Kabel UTP 4-pár kat 6A, LSZH, zataženi
	m
	143,00
	12,16
	1 738,28
	17,82
	2 548,26

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABEL KOAXIÁLNÍ STA
	m
	926,00
	12,16
	11 256,30
	17,82
	16 501,32

	H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení
	m
	4,00
	37,86
	151,44
	17,82
	71.28

	H121 AL LSNH vnitřní koax75ohm, svazkování KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV
	m
	29,00
	37,86
	1 097,92
	17,82
	515,78

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABELY NESTÍNĚNĚ - AP
	m
	30,00
	12,16
	364,67
	17,82
	534,60

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY
	m
	21,00
	12,16
	255,27
	17,82
	374,22

	Kabel UTP 4-pár kat 6A, LSZH, svazkování KABELY STÍNĚNÉ - VY V. SYS.
	m
	21,00
	12,16
	255,27:
	17,82
	374,22

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8, svazkování
	m
	245,00
	7,78
	1 905,12
	17,82
	4 365,90

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8, pod omítkou
KABELY TELEFON (PROPOJ KABELOVNA BUDOVY C - SERVER BUDOVA D
	m
	48,00
	7.78
	373,25
	17,82
	855,36

	SYKFY 10x2x0,5 mm, zatažení
	m
	65,00
	17,48
	1 136,19
	21,38
	1 389,96

	SYKFY 10x2x0,5 mm, svazkováni
Práce spojené se stavebními pracemi při pokládce kabelu SYKFYmezi
	m
	55,00
	17,48
	961,39
	21,38
	! 176,12

	budovami
VODIČ JEDNOZlLOVÝ, IZOLACE PVC
	set
	1,00
	0,00
	0,00
	3 564,00
	3 564,00

	CY 1 mm2,, zatažení
TRUBKA OHEBNÁ PH LPFLEX EN
	m
	147,00
	4,29
	631,07
	17,82
	2 619,54

	2325 D 25 MM KRABICE POD OMÍTKU
	rn
	147,00
	12,59
	1 850,35
	28,51
	4 191,26

	KU 1901 přístr.,hl.30 mm
	ks
	28,00
	7,97
	223,17
	53,46
	1 496,88

	KU 68-1902 odboč.,hl-30 mm s víčkem PŘÍCHYTKA
	ks
	24,00
	13,88
	333,20
	53,46
	1 283,04

	kabelová příchytka KOORDINACE
	ks
	140,00
	10,53
	1 474,20
	10,69
	1 496,88

	Koordinace řemesel Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem
Zemní práce
vysekaní ryh ve zdivu
CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
	hod
	5,00
	0,00
	0,00 2 835,00
26 842,10
	891,00
	4 455,00
47 814,62

	Sire 30 mm
VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
	m
	195,00
	0,00
	0,00
	46,33
	9 034,74

	100x100x50 mm
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRUMERU 6Omm
	ks
	52,00
	0,00
	0,00
	106,92
	5 559,84

	Stená do 150mm
	ks
	6,00
	0,00
	0,00
	71.28
	427,68

	Stená do 300mm STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	71.28
	71,28

	Stavební přípomoce
Zemní práce - celkem
	hod
	4,00
	0,00
	0,00
0,00
	594,00
	2 376,00
17 469,54




Název
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezlsoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál práce
Nátěry
Zemni práce
PPV % z nátěrů a zemních prací
Mezlsoučet 2
Dodav, dokumentace % z mezlsoučtu 2
Rozpočtová rezerva
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Hodnota A Hodnota B 629 776,20
22 671,94	6 297,76
852 448,15	6 297,76
652 448,15	6 297,76
658 745,91
Vedlejší náklady
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlel&l náklady celkem	0,00
Kompletační činnost
Náklady celkem	658 745,91
Roční nárůst cen %
Roční nárůst cen %

Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
oceněni):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), pism. b),
1) Při zpracováni nabídky je nutné využit všech části (dilů) projektu pro prováděni stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), pism. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré
technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně
údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění
stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb,
§44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je
povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za
správnost náhrady - splněni všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro
prováděni stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% lil
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
PC
Desktop TC M700 Tiny ¡3 6100 4G 128SSD W10/W7
MONITORY
AH-IPS, 22”, 16:9, 1920x1080, 1000:1, 14ms, 1 X DVI-D, 1 x VGA, audio
vstup
TISKÁRNY
černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WIFI, 600DPI, LAN, WIFI
b.g.nUSB 2.0, A4
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
TV PŘÍSTROJE
Televize SMART LED, úhlopříčka 80cm, FulIHD 1920x1080
MONTÁŽNÍ PRÁCE
TV přístroje
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - celkem
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ
IP kamera D/N Dinlon, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm
kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Kamerového systému
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
Kamerového systému
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem
JEDNOTNÝ ČAS
PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIÉROVÉ
	ks
	5,00
	27 734,40
	138 672,00
	1 742,40
	8 712,00

	ks
	5,00
	8 905,82
	44 529,12
	580,80
	2 904,00

	ks
	4,00
	9 691,63
	38 766,53 221 967,65
	1 161,60
	4 646,40

	ks
	1,00
	14 922,65
	14 922,65
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	0,00
	0,00 14 922,65
	1 161,60
	1 161,60 1 161,60


	ks
	1,00
	18 466,49
	18 466,49
	0,00
	0 00

	ks
	1,00
	731,88
	731,88
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	580,80
	580,80

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	1 306,80
	1 306,80

	
	
	
	19 198,37
	
	1 887,60


Dvoustranné šestimístné Interiérové hodiny, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, 7 segmentový LED displej, výška hodinových a minutových číslic 57 mm, sekundových 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, čisllce
červené, dvoustranné provedeni, závěsná montáž, rám hodin z nerezové oceli ks 1,00 57 330,09	57 330,09	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Hodin	ks 1,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613.60

ZÁVĚR.OŽIVENlA FUNKČNÍODZK.
i Systému jednotného času
JEDNOTNÝ ČAS - celkem
VYVOLÁVACÍ systém
APLIKACE
řídicí aplikace	ks
SOFTWARE
SW-konfiguračnf klient (monitor, statistiky, události,	konfigurace)	ks
DISPLEJE
; přepážkový displej (3mlR-kl„ folíe-př, ENET, POE)57SMD	ks
: Hlavni displej LCD/LED monitor min, 39,5"(MINI-PC_L, SW, INST. Držák
std.)	ks
LICENCE
licence přep. aplikace na 1 PC	ks
TISKÁRNY
tiskárna Termo -4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet	ks i
ZDROJE
nap Zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks
MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZÁVĚR.OŽIVENl A FUNKČNÍ ODZK.
' kompletace zakázky (doprava, montáž zařízeni, oživeni, konfigurace, školeni) ks
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - celkem
Dodávky - celkem
	1,00
	0,00
	0,00 57 330,09
	5 227,201
	5 227,20 7 840,80

	1,00
	9 167,76
	9 167,76
	0,00;
	0,00

	1.00
	4 583 68
	4 583,88
	0,00 i
	0,00

	12,00,
	7 334,21.
	88 010,50
	0,001
	0,00

	2,00;
	36 365,92 i
	76 731,84
	i
o.ooj
	0,00

	11.00
	3 274,20
	36 016,20
	0,00 j
	0,00

	1,00;
	25 538,76
	25 538.75
	0,00;
	0.00

	1,00
	2 553,88
	2 563,88
	o.ooi
	0,00

	1,00
	62 864 64
	62 864,64 305 467,45 618 886,20
	o,oo;
	0,00 0,00 10 890,00




[bookmark: bookmark171]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:	onnachodRTG
[bookmark: bookmark172]Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Náchod	Datum:	5. 10.2017
Objednatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
Ondřej Zikán	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze
	

	snížená
	15,00%
	ze
	

	Cena s DPH
	
	V
	CZK


438 864,24
0,00
438 864,24
438 864,24	92 161,49
0,00 0,00
[bookmark: bookmark173]531 025,73
Projektant
Zpracovatel
i
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
	

	Kód:
	onnachodRTG
	
	

	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
	- Digitalizace RTG pracovišť
	

	Místo:
	Náchod
	Datum: 5. 10. 2017
	

	Objednatel:
Zhotovitel:
	
	Projektant: Ondřej Zikán Zpracovatel:

	Kód
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů
	438 864,24
	531 025,73

	onnacho
dRTGB
	D. 1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B
	161 986,33
	196 003,46

	onnacho
dRTGD
	D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D
	276 877,91
	335 022,27

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	438 864,24
	531 025,73
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krycí list rozpočtu
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
[bookmark: bookmark174]onnachodRTGB - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B
CC-CZ:
Náchod	Datum:	5. 10.2017
IČ:
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	Ondřej Zikán
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:

	
	DIČ:


Stavba:
[bookmark: bookmark175]Objekt:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
161 986,33
0,00
Cena bez DPH
161 986,33
	DPH základní
	21,00%
	ze
	161 986,33
	34 017,13

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	196 003,46


I Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod,

	Objekt:
	onnachodRTGB - D.1

	Místo:
	Náchod

	Objednatel:
	

	Zhotovitel:
	


a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
[bookmark: bookmark176].4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B
Datum:	5.10. 2017
Projektant:	Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Kód - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark177]1) Náklady z rozpočtu	161 986,33
PSV - Práce a dodávky PSV	161 986,33
713 - Izolace tepelné	7 705,94
732 - Ústřední vytápění	- strojovny	7	407,41
733 - Ústřední vytápění	- rozvodné potrubí	62	754,54
734 ■ Ústřední vytápění	- armatury	15	027,28
735 - Ústřední vytápění	- otopná tělesa	57	605,52
783 ■ Dokončovací práce - nátěry	11 485,64
[bookmark: bookmark178]2) Ostatní náklady
0,00
[bookmark: bookmark179]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
161 986,33
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[bookmark: bookmark180]ROZPOČET
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
[bookmark: bookmark181]Objekt:	onnachodRTGB ■ D. 1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B
	Místo: Náchod
	Datum: 5. 10. 2017
	

	Objednatel:
	Projektant: Ondřej Zikán
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	161 986,33

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	161 986,33

	713 - Izolace tepelné
	
	7 705,94


	
	
	
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
	
	
	
	

	1
	K
	713463131
	pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	70,200
	41,49
	2 912,73

	2
	M
	283770450
	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 35 x 25 mm
	m
	70,200
	59,66
	4 188,19

	4
	M
	283771300
	spona na návlekovou izolaci
	kus
	100,000
	0,45
	44,82

	5
	M
	283771350
	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m
	kus
	2,000
	280,10
	560,20

	
	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	7 407,41

	
	
	
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové
	
	
	
	

	6
	K
	732421412
	oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m, Q = 601,2 kg/h, Qel. =5-45W/ 230 V, PN 10/ 110 "C
	kus
	1,000
	7 407,41
	7 407,41

	
	733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí
	
	
	
	62 754,54

	7
	K
	733110803
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15
	m
	10,000
	40,28
	402,83

	8
	K
	733111103
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15
	m
	18,000
	424,30
	7 637,38

	9
	K
	733111105
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25
	m
	64,800
	531,22
	34 422,94

	10
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	82,800
	12,89
	1 067,35

	
	
	
	18+64,8
	
	82,800
	
	

	12
	K
	733191925
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25
	kus
	2,000
	145,42
	290,85

	
	
	
	Uzavření stávajícího topného systému,
	
	
	
	

	13
	M
	733P0X01
	odstávka, vypuštění soustavy, napuštění soustavy a odvzdušnění soustavy
	sada
	1,000
	6 042,51
	6 042,51

	14
	K
	733XP01
	Topná zkouška, dilatační zkoužka a provozní zkoužka
	h
	24,000
	402,83
	9 668,01

	15
	K
	733XP02
	Stavební přípomoci a ostatnní práce
	h
	8,000
	402,83
	3 222,67


734 - Ústřední vytápění - armatury	15 027,28
	16
	K
	734200821
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity doG 1/2
	kus
	4,000
	66,87
	267,48

	17
	M
	734ARX01
	Termostatický radiátorový ventil rohový 1/2" pro samotížné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110'C
	kus
	4,000
	508,77
	2 035,08

	18
	M
	734ARX02
	Radiátorové sroubení uzavírací a regulační rohové 1/2" bronz poniklovyný s vypouštěním, PNO.óMPa, TS1WC
	kus
	4,000
	343,43
	1 373,72

	19
	M
	734ARX03
	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečvacího kroužku, rozsah nastavení 6°C až 28‘C
	kus
	4,000
	358,26
	1 433,04
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PČ Typ
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Kód
	
	
	
	vyvažovači ventil uzavírací s přednastavením
	
	
	
	

	20
	M
	734XA01
	měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4"
	kus
	2,000
	2 347,65
	4 695,31

	23
	M
	734XA04
	fitinky bez bližší specifikace, topenářská a převlečná sroubení
	sada
	1,000
	172,37
	172,37

	24
	K
	734209123
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 armatura dodávkou MaR
	kus
	1,000
	87,01
	87,01

	25
	K
	734211120
	Ventil závitový odvzdušňovaci G 1 /2 PN 14 do 120"C automatický
	kus
	2,000
	344,00
	688,00

	26
	K
	734242414
	Ventil závitový zpétny primy G 1 PN 16 do 110°C
	kus
	2,000
	267,90
	535,81

	27
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1 / 2 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	2,000
	202,36
	404,72

	28
	K
	734291244
	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130’C s vnitřnimi závity
	kus
	1,000
	267,90
	267,90

	29
	K
	734292774
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprútokový s koulí DADO vnitřní' závit
	kus
	4,000
	273,49
	1 093,95

	30
	K
	734411101
	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojeni průměr 63 mm délky 50 mm
	kus
	2,000
	490,58
	981,16

	
	
	
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou
	
	
	
	

	31
	K
	734421111
	tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení vč. návarku a kondenzační jímky
	kus
	2,000
	495,87
	991,73

	
	735 - Ústřední vytápění • otopná tělesa
	
	
	
	57 605,52

	32
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	500,000
	20,95
	10 473,68

	33
	K
	735111810
	Demontáž otopného tělesa litinového článkového
	m2
	60,000
	96,28
	5 776,64

	
	
	
	(100*0,6)
	
	60,000
	
	

	34
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	30,000
	11,68
	350,47

	
	
	
	5*6
	
	30,000
	
	

	35
	K
	735000912
	Vyregulování ventilu nebo kohoutu
dvoj regulačního s termostatickým ovládáním
	kus
	4,000
	107,96
	431,84

	
	
	
	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1204 mm s
	
	
	
	

	63
	M
	735XOT101
	bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory
	kus
	3,000
	7 591,95
	22 775,95

	
	
	
	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1804 mm s
	
	
	
	

	36
	M
	735XOT102
	bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory
	kus
	1,000
	9 090,19
	9 090,19

	56
	K
	735159320
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm
	kus
	3,000
	474,14
	1 422,41

	65
	K
	735159330
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm
	kus
	1,000
	541,01
	541,01

	59
	K
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles
	kus
	20,000
	24,98
	499,51

	60
	K
	735191910
	Napuštění vody do otopných těles
	m2
	500,000
	12,49
	6 243,92

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	11 485,64

	61
	K
	!
783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	82,800
	46,02
	3 810,14

	
	
	
	18+64,8
	
	82,800
	
	

	62
	I
K
	783614651
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí' DN do 50 mm
	m
	82,800
	46,02
	3 810,14

	
	
	
	18+64,8
	
	82,800
	
	

	64
	K
	¡783617611
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	42,000
	92,03
	3 865,36



Strana 6 z 10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ Digitalizace RTG pracovišť
	

	Objekt:
	onnachodRTGD - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:

	Místo:
	Náchod
	Datum:

	Objednatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	Ondřej Zikán
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Poznámka:
	
	


Náklady z rozpočtu	276 877,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH
276 877,91
	DPH základní
	21,00%
	ze
	276 877,91
	58 144,36

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	335 022,27


	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
[bookmark: bookmark182]Objekt:	onnachodRTGD - D. 1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D
Místo:
Náchod
Datum:	5. 10. 2017
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:	Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Kód • Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark183]1) Náklady z rozpočtu	276 877,91
PSV - Práce a dodávky PSV	276 877,91
713 - Izolace tepelné	7 705,94
732 - Ústřední vytápění - strojovny	7	407,41
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	80	947,82
734 - Ústřední vytápění - armatury	22	691,28
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	136	479,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 645,99
[bookmark: bookmark184]2) Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark185]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	276 877,91
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[bookmark: bookmark186]ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ Digitalizace RTG pracovišť
[bookmark: bookmark187]onnachodRTGD - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA
Náchod	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
5. 10. 2017 Ondřej Zikán
PČ Typ Kód
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark188]276 877,91
[bookmark: bookmark189]276 877,91
7 705.94
732 - Ústřední vytápěni - strojovny
i	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové
K 732421412	oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m, Q = 601,2 kg/h, kus
Qel. - 5 - 45 W / 230 V, PN 10/110 °C
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
[bookmark: bookmark190]1,000
50,4+64,8
115,200
	
	
	
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními
	
	
	
	

	1
	K
	713463131
	pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	70,200
	41,49
	2 912,73

	2
	M
	283770450
	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 35 x 25 mm
	m
	70,200
	59,66
	4 188,19

	3
	M
	283771300
	spona na návlekovou izolaci
	kus
	100,000
	0,45
	44,82

	4
	M
	283771350
	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m
	kus
	2,000
	280,10
	560,20


7 407,41
7 407,41
7 407,41
80 947,82
	K
	733110803
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15
	m
	30,000
	40,28
	1 208,50

	K
	733111103
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15
	m
	50,400
	424,30
	21 384,66

	K
	733111105
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25
	m
	64,800
	531,22
	34 422,94

	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	115,200
	12,89
	1 485,01


	10
	K
	733191925
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25
	kus
	2,000
	145,42
	290,85

	
	
	
	Uzavření stávajícího topného systému,
	
	
	
	

	11
	M
	733P0X01
	odstávka, vypuštění soustavy, napuštěni soustavy a odvzdušněni soustavy
	sada
	1,000
	6 042,51
	6 042,51

	12
	K
	733XP01
	Topná zkouška, dilatační zkoužka a provozní zkoužka
	h
	24,000
	402,83
	9 668,01

	13
	K
	733XP02
	Stavební přípomoci a ostatnní práce
	h
	16,000
	402,83
	6 445,34

	
	734 - Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	22 691,28

	14
	K
	734200821
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity doG 1/2
	kus
	10,000
	66,87
	668,70

	
	
	
	Termostatický radiátorový ventil rohový 1/2"
	
	
	
	

	15
	M
	734ARX01
	pro samotížné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PNO.óMPa, TS110°C
	kus
	10,000
	508,77
	5 087,70

	
	
	
	Radiátorové sroubeni uzavírací a regulační
	
	
	
	

	16
	M
	734ARX02
	rohové 1/2" bronz poniklovyný s vypouštěním, PNO.óMPa, TS110X
	kus
	10,000
	343,43
	3 434,31

	
	
	
	Termostatická hlavice se zajištěním proti
	
	
	
	

	17
	M
	734ARX03
	zcizení pomoci zabezpečvaciho kroužku, rozsah nastavení 6 “C až 28°C
	kus
	10,000
	358,26
	3 582,61
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	
	
	
	vyvažovači ventil uzavírací s přednastavením
	
	
	
	

	18
	M
	734XA01
	měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4"
	kus
	2,000
	2 347,65
	4 695,31

	19
	M
	734XA04
	fitinky bez bližší specifikace, topenářská a převlečná šroubení
	sada
	1,000
	172,37
	172,37

	20
	K
	734209123
	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 /2 armatura dodávkou MaR
	kus
	1,000
	87,01
	87,01

	21
	K
	734211120
	Ventil závitový odvzdušňovací G 112 PN 14 do 120°C automatický
	kus
	2,000
	344,00
	688,00

	22
	K
	734242414
	Ventil závitový zpétny primy G 1 PN 16 do 110°C
	kus
	2,000
	267,90
	535,81

	23
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 111 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	2,000
	202,36
	404,72

	24
	K
	734291244
	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130"C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	267,90
	267,90

	25
	K
	734292774
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185”C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
	kus
	4,000
	273,49
	1 093,95

	26
	K
	734411101
	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm
	kus
	2,000
	490,58
	981,16

	
	
	
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou
	
	
	
	

	27
	K
	734421111
	tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení vč. návarku a kondenzační jímky
	kus
	2,000
	495,87
	991,73

	
	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	136 479,47

	28
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	500,000
	20,95
	10 473,68

	29
	K
	735111810
	Oemontaz otopného teiesa litinoveno
článkového
	m2
	180,000
	96,28
	17 329,91

	
	
	
	(300*0,6)
	
	180,000
	
	

	30
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	60,000
	11,68
	700,93

	
	
	
	10*6
	
	60,000
	
	

	31
	K
	735000912
	Vyregulováni ventilu nebo kohoutu
dvoj regulačního s termostatickým ovládáním
	kus
	10,000
	107,96
	1 079,59

	
	
	
	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné
	
	
	
	

	40
	K
	735164252
	výška/délka 1220/600 mm vč. elektrické vložky s regulátorem teploty
	kus
	1,000
	5 155,36
	5 155,36

	
	
	
	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1204 mm s
	
	
	
	

	32
	M
	735XOT101
	bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory
	kus
	1,000
	7 591,95
	7 591,95

	
	
	
	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1804 mm s
	
	
	
	

	33
	M
	735XOT102
	bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory
	kus
	9,000
	9 090,19
	81 811,67

	34
	K
	735159320
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm
	kus
	1,000
	474,14
	474,14

	41
	K
	735159330
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm
	kus
	9,000
	541,01
	4 869,05

	35
	K
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles
	kus
	30,000
	24,98
	749,27

	36
	K
	735191910
	Napuštění vody do otopných těles
	m2
	500,000
	12,49
	6 243,92

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 645,99

	|
! 37
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	115,200
	46,02
	5 301,06

	
	
	
	50,4+64,8
	
	115,200
	
	

	38
	K
	783614651
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm
	m
	115,200
	46,02
	5 301,06

	
	
	
	50,4+64,8
	
	115,200
	
	

	39
	K
	783617611
	| Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	120,000
	92,03
	11 043,87
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ZařJPoz.
1
1.001
1.001a
1.001b
1.001c
1.002
1.002a
1.002b
1.3  1.003a 1.003b 1.003c
1.004
1.005
1.4  1.006a
1.007
1.007a
1.008
1.008a
1.5  1.009a
1.010
1.011
1.012
1.014
1.015
1.016
1.017
1.15  1.019
Položka
1.08 Skiagraf, 1.07 Ovladovna - větrání
Vzduchotechnická jednotka s rotačním rekup., elektro ohřevem a MaR
Vp/Vo=1250/1150m3/h, filtr F7/M5, rotační rekup.25W, 0,32A, 230V
radiální ventilátory 0,46/0,39kW,1x230V, el.ohřev 4,4kW, 3x400V,
55 dB/A/ do okolí
Spona rychloupínací d315
Modul, 3 x relé 24/230V
Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT
Přímý výpamík, Qch=5,3kW 500x250, R410A,
Odlučovač kapek 500x250
Sifon plastový
Sada s expanzním ventilem
Řídicí skříňka VRV
Univerzální adaptér
Kabelový ovladač s češtinou
Klapka uzavírací se servem d315
Klapka škrtící-SPIRO d250 kovové ovládání
Protidešťová žaluzie 400 x 400
Pozední rám 400 x 400
Vířivá výústka se stavitelnými lamelami Vp=475m3/h,600x40,provedení
RAL 9010
Plenům box čtvercový 600, horiz. napojeni, přívodní
Vínvá výústka se stavitelnými lamelami Vp=250m3/h,400x16,provedení
RAL 9010
Plenům box čtvercový 400, horiz. napojení, přívodní
Výústka 400 x 140 VK-1.0 Vo=425 m3/h
regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76
Taliř ventil.odvodní lakovaný d200,provedeni RAL 9010,
Vo=250 m3/h
Klapka škrtící-SPIRO KSK 200 kovové ovládání
NEOBSAZENO
1.012 - 1.013
Cu chladivové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň
chladivá R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
Hlukově izolovaná ohebná hadice do d315,vč.montážniho,závěsového,
spojovacího a těsnicího materiálu
Potrubí SPIRO do d315 vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího
a těsnicího materiálu
Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech
vč.montážního,závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu
Pás z minerální vlny s AI polepem tl.4cm
Tep.-akust.izolace kruh. potrubí
Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm
Tep.-akust. izol. čtyřhr.potrubí
CELKEM
2 1.08,1.07,1.06,1.30,1.35 - chlazeni

Počet MJ Dodávka jedn. Celkem Montáž jedn. Celkem Váha jedn. Celkem Poznámka
	1 ks
	283773,1975
	283773,2
	86267,05204
	86267,05
	0
	370040,2
	D.1.4b.03

	4 ks
	225,875
	903,5
	68,666
	274,664
	0
	1178,164
	dtto

	1 ks
	2572,375
	2572,375
	782,002
	782,002
	0
	3354,377
	dtto

	1 kpl
	10664,875
	10664,88
	3242,122
	3242,122
	0
	13907
	dtto

	1 ks
	22119,5
	22119,5
	6724,328
	6724,328
	0
	28843,83
	dtto

	1 ks
	4668,625
	4668,625
	1419,262
	1419,262
	0
	6087,887
	dtto

	1 ks
	1057,875
	1057,875
	321,594
	321,594
	0
	1379,469
	dtto

	1 ks
	3729,375
	3729,375
	1133,73
	1133,73
	0
	4863,105
	dtto

	1 ks
	22595,625
	22595,63
	6869,07
	6869,07
	0
	29464,7
	dtto

	1 ks
	9543,625
	9543,625
	2901,262
	2901,262
	0
	12444,89
	dtto

	1 ks
	3313,375
	3313,375
	1007,266
	1007,266
	0
	4320,641
	dtto

	2 ks
	6678,75
	13357,5
	2030,34
	4060,68
	0
	17418,18
	dtto

	4 ks
	377
	1508
	114,608
	458,432
	0
	1966,432
	dtto

	2 ks
	1376,375
	2752,75
	418,418
	836,836
	0
	3589,586
	dtto

	2 ks
	461,5
	923
	140,296
	280,592
	0
	1203,592
	dtto

	2 ks
	1324,375
	2648,75
	402,61
	805,22
	0
	3453,97
	dtto

	2 ks
	1272,375
	2544,75
	386,802
	773,604
	0
	3318,354
	dtto

	1 ks
	667,875
	667,875
	203,034
	203,034
	0
	870,909
	dtto

	1 ks
	859,625
	859,625
	261,326
	261,326
	0
	1120,951
	dtto

	2 ks
	671,125
	1342,25
	204,022
	408,044
	0
	1750,294
	dtto

	2 ks
	438,62
	877,24
	0
	0
	0
	877,24
	dtto

	1 ks
	172,25
	172,25
	52,364
	52,364
	0
	224,614
	dtto

	1 ks
	333,125
	333,125
	101,27
	101,27
	0
	434,395
	dtto

	25 bm
	1365
	34125
	0
	0
	0
	34125
	dtto


	25 bm
	435,5
	10887,5
	132,392
	3309,8
	0
	14197,3
	dtto

	8 bm
	561,535
	4492,28
	170,70664
	1365,653
	0
	5857,933
	dtto

	8 m2
	568,75
	4550
	172,9
	1383,2
	0
	5933,2
	dtto

	4,5 m2
	503,75
	2266,875
	153,14
	689,13
	0
	2956,005
	dtto

	1 m2
	503,75
	503,75
	153,14
	153,14
	0
	656,89
	dtto


449754,5
126084,7
575839,1

2.1 VRV venkovní jednotka Qch=24,1 kW 8,24kW, jistič 25A, 3/400V, šxvxh 900x770x320mm, akust.tíak 55dB/A/
2.001a VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=2,2 kW, šxvxh 795x290x238mm,
29-35dB/A/, m.ó.1.30
2.1 b VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, šxvxh 790x290x238mm,
29-37,5dB/A/, m.č.1.07,1.35
2.001c VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=5,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm,
36-42dB/A/, m.č.1.08
2.001d VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm,
39-47dB/A/, m.č.1.06 2.001e Refnet (průměrná cena)
2.001f Infra ovladač
2.2 Cu chladivové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň chladivá R410A.montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou
CELKEM
3 Ostatní
3.1 Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem a miner.vata, oboustranně
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD CELKEM

	1 ks
	145715,375
	145715,4
	16250

	1 ks
	14238,25
	14238,25
	3250

	2 ks
	14829,75
	29659,5
	3250

	1 ks
	17002,375
	17002,38
	3250

	1 ks
	17441,125
	17441,13
	3250

	5 ks 5 ks 70 bm
	3150,875
4694,625
1105
	15754,38
23473,13
77350
	957,866
1427,166
0

	
	
	340634,1
	

	3 bm
	1808,3
	5424,9
	0

	
	
	20000
5424,9
	


	16250
	0
	161965,4
	D.1.4b.03

	3250
	0
	17488,25
	dtto

	6500
	0
	36159,5
	dtto

	3250
	0
	20252,38
	dtto

	3250
	0
	20691,13
	dtto

	4789,33
	0
	20543,71
	dtto

	7135,83
	0
	30608,96
	dtto

	0
	0
	77350
	dtto

	44425,16
	
	385059,3
	

	0
	0
	5424,9
	D. 1.4b.03

	0
	
	20000
	

	0
	
	25424,9
	

	
	
	986323,3
	



Zař./Poz.
1
1.001
1.002
1.003
1.003a
1.004
2
2.001
2.001a
2.001b
2.001c
2.001d
2.001e
2.002
3
3.001
Položka
1.10 Ovladovna přívod vzduchu
Tal.ventil.kov.přívodní lakovaný d160
Hlukově izolovaná ohebná hadice d 160,vč.montážni(ho.závěsového, spojovacího a těsnicího materiálu
Potrubí SPIRO d160 vč.tvarovek montážního .závěsového .spojovacího a těsnicího materiálu
Vyříznutí otvoru d160 a vytvoření odbočky Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm Tep.-akust.izolace kmhového potrubí CELKEM
1.08,1.10,1.14,1.15,1.16 chlazení
VRV venkovní jednotka,Qch15,7kW 4,56kW,jisti 6A.3/400V,šxvxh 900x1345x320mm,akust.tiak 55dB/A/
VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=5,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm,
36-42dB/A/, m.č.1.08,1.14
VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,2 kW, šxvxh 795x290x238mm,
29-35dB/A/, m.č.1.10,1.16
VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,7 kW, šxvxh 795x290x238mm,
29-36dB/A/, m.č.1.15
Refnet
Infra ovladač
Cu chladivové rozvody vč.přísluš. izolace do venk. prostředí,náplň chladívá R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou CELKEM
Ostatní
Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/tmelem a minerální vata,oboustranně
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD CELKEM

Počet MJ Dodávka jedn. Celkem Montáž jedn. Celkem Váhajedn. Celkem Poznámka
	1 ks
	125,125
	125,125
	38,038
	38,038
	0
	163,163 D.1.4b.03

	5 bm
	224,25
	1121,25
	68,172
	340,86
	0
	1462,11 dtto

	5 bm
	235,74
	1178,69
	71,66
	358,323
	0
	1537,02 dtto

	1 m2
	520
	520
	158,08
	158,08
	0
	678,08 dtto

	3 m2
	503,75
	1511,25
	153,14
	459,42
	0
	1970,67 dtto

	
	
	4456,32
	
	1354,72
	
	5811,04

	1 ks
	112141,25
	112141
	16250
	16250
	0
	128391,3 D.1.4b.03

	2 ks
	17002,375
	34004,8
	3250
	6500
	0
	40504,75 dtto

	2 ks
	14238,25
	28476,5
	3250
	6500
	0
	34976,5 dtto

	1 ks
	14522,625
	14522,6
	3250
	3250
	0
	17772,63 dtto

	4 ks
	2699,125
	10796,5
	820,534
	3282,14
	0
	14078,64 dtto

	5 ks
	4694,625
	23473,1
	1427,17
	7135,83
	0
	30608,96 dtto

	70 bm
	1105
	77350
	0
	0
	0
	77350 dtto

	
	
	300765
	
	42918
	
	343682,72

	3 bm
	4555,2
	13665,6
	469,3
	1407,9
	0
	15073,5 D.1.4b.03

	
	
	1500
	
	0
	
	1500

	
	
	13665,6
	
	1407,9
	
	16573,50


366067,3

Zař_/Poz.
1
1.001
1.001a
1.001b
1.001c
1.002
1.002a
1.002b
1.3  1.003a 1.003b 1.003c
1.004
1.005
1.4  1.006a
1.007
1.007a
1.008
1.008a
1.5  1.009a
1.010
1.011
1.012
1.014
1.015
1.016
1.017
1.15  1.019
2
2.001
Položka
1.39 Skiagraf, 1.63 Ovladovna - větrání
Vzduchotechnická jednotka s rotačním rekup., elektro ohřevem a MaR
VpA/o=1200/1100m3/h, filtr F7/M5, rotační rekup.25W, 0,32A, 230V
radiální ventilátory 0,46/0,39kW,1x230V, el.ohřev 4,4kW, 3x400V,
55 dB/A/do okolí
Spona rychloupínací d315
Modul, 3 x relé 24/230V
Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT
Přimý výpamík,chlazení,Qch=5,3kW 500x250, R410A,
Odlučovač kapek 500x250
Sifon plastový
Sada s expanzním ventilem
Řídicí skříňka VRV
Univerzální adaptér
Kabelový ovladač s češtinou
Klapka uzavírací se servem d315
Klapka škrtící-SPIRO d250 kovové ovládání
Protidešfová žaluzie 400 x 400
Pozedni rám 400 x 400
Vířivá výústka se stavitelnými lamelami Vp=475m3/h,600x40,provedení
RAL 9010
Plenům box čtvercový 600, horiz. napojení, přívodní
Vířivá výústka se stavitelnými lamelami Vp=250m3/h,400x16,provedení
RAL 9010
Plenům box čtvercový 400, horiz. napojení, přívodní
Výústka 400 x 140 VK-1.0 Vo=425 m3/h
regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76
Talíř ventil.odvodní lakovaný d200,provedení RAL 9010,
Vo=250 m3/h
Klapka škrtící-SPIRO d200 kovové ovládání
NEOBSAZENO
1.012-1.013
Cu chladívové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň
chladivá R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
Hlukově izolovaná ohebná hadice do d315,vč.montážního,závěsového,
spojovacího a těsnicího materiálu
Potrubí SPIRO do d315 vč.tvarovek, montážního,závěsového.sppjovadho
a těsnicího materiálu
Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech
vč.montážního,závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu
Pás z minerální vlny s AI polepem tl.4cm
Tep.-akust.izolace kruh. potrubí
Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm
Tep.-akust izol. čtyřhr.potrubi
CELKEM
1.39 Skiagraf, 1.63 Ovladovna - chlazení
VRV venkovní jednotka,Qch=12,1kW 3,03kW, jistič 16A.3/400V, šxvxh

Počet MJ Dodávka jeda Celkem Montáž jedn. Celkem Váha jedn. Celkem
Poznámka
	1 ks
	286043,38 286043,38
	86267,05
	86267,05
	0
	372310,44
	D.1.4b.

	4 ks
	227,68
	910,73
	68,67
	274,66
	0
	1185,39
	dtto

	1 ks
	2592,95
	2592,95
	782,00
	782,00
	0
	3374,96
	dtto

	1 kpl
	10750,19
	10750,19
	3242,12
	3242,12
	0
	13992,32
	dtto

	1 ks
	22296,46
	22296,46
	6724,33
	6724,33
	0
	29020,78
	dtto

	1 ks
	4705,97
	4705,97
	1419,26
	1419,26
	0
	6125,24
	dtto

	1 ks
	1066,34
	1066,34
	321,59
	321,59
	0
	1387,93
	dtto

	1 ks
	3759,21
	3759,21
	1133,73
	1133,73
	0
	4892,94
	dtto

	1 ks
	22776,39
	22776,39
	6869,07
	6869,07
	0
	29645,46
	dtto

	1 ks
	9619,97
	9619,97
	2901,26
	2901,26
	0
	12521,24
	dtto

	1 ks
	3339,88
	3339,88
	1007,27
	1007,27
	0
	4347,15
	dtto

	2 ks
	6732,18
	13464,36
	2030,34
	4060,68
	0
	17525,04
	dtto

	4 ks
	380,02
	1520,06
	114,61
	458,43
	0
	1978,50
	dtto

	2 ks
	380,02
	760,03
	114,61
	229,22
	0
	989,25
	dtto

	2 ks
	465,19
	930,38
	140,30
	280,59
	0
	1210,98
	dtto

	2 ks
	1334,97
	2669,94
	402,61
	805,22
	0
	3475,16
	dtto

	2 ks
	1282,55
	2565,11
	386,80
	773,60
	0
	3338,71
	dtto

	1 ks
	673,22
	673,22
	203,03
	203,03
	0
	876,25
	dtto

	1 ks
	866,50
	866,50
	261,33
	261,33
	0
	1127,83
	dtto

	2 ks
	676,49
	1352,99
	204,02
	408,04
	0
	1761,03
	dtto

	2 ks
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	dtto

	1 ks
	173,63
	173,63
	52,36
	52,36
	0
	225,99
	dtto

	1 ks
	335,79
	335,79
	101,27
	101,27
	0
	437,06
	dtto

	25 bm
	1105 00
	27625,00
	0,00
	0,00
	0
	27625,00
	dtto


	25
	bm
	438,98
	10974,60
	132,39
	3309,80
	0
	14284,40
	dtto

	8
	bm
	566,03
	4528,22
	170,71
	1365,65
	0
	5893,87
	dtto

	8
	m2
	573,30
	4586,40
	172,90
	1383,20
	0
	5969,60
	dtto

	4,5
	m2
	507,78
	2285,01
	153,14
	689,13
	0
	2974,14
	dtto

	1
	m2
	507,78
	507,78
	153,14
	153,14
	0
	660,92
	dtto

	
	
	
	443680,51
	
	125477,06
	
	569157,56
	

	1
	ks
	122905,69
	122905,69
	16250,00
	16250,00
	0
	139155,69
	D 1 4b(



900x1345x320mm, akusttlak 50d8/A/
2.001a VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=2,5 kW.šxvxh 795x290x238mm,29-35dB(A) m.č.1.39, 1.63
2.001b Refnet
2.001c Infra ovladač
2.2 Cu chladivové rozvody vč.přísluš., izolace do venk. prostředí,náplň
chladivá R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
CELKEM
3 1.64 WC
3.1 Ventilátor malý axiál. tichý d150 s časovým doběhem, Vo=80m3/h 29W, 1x230V
3.2 Žaluzie protidešřová d160, bilá
3.3 Potrubí SPIRO d160, vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího a těsnicího materiálu
3.4 Pás z minerální vlny s AI polepem t!.4cm Tep.-akusUzolace kruh. potrubí CELKEM
4 Ostatní
4.1 Požární zatésnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem a minerální vata, oboustranně
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD CELKEM

	2 ks
	14638,81
	29277,61
	3250,00
	6500,00
	11
	35777.61
	dtto

	2 ks
	2720,72
	5441,44
	820,53
	1641,07
	0
	7082,50
	dtto

	2 ks
	4732,18
	9464,36
	1427,17
	2854,33
	0
	12318,70
	dtto

	50 bm
	1105,00
	55250,00
	0,00
	0,00
	0
	55250,00
	dtto

	
	
	222339,10
	
	27245,40
	
	249584,50
	

	1 ks
	2411,14
	2411,14
	727,17
	727,17
	0
	3138,30
	D. 1.4b. 03

	1 ks
	720,72
	720,72
	217,36
	217,36
	0
	938,08
	dtto

	8 m
	237,62
	1901,00
	71,66
	573,32
	0
	2474,31
	dtto

	4,5 m2
	507,78
	2285,01
	153,14
	689,13
	0
	2974,14
	dtto

	
	
	7317,86
	
	2206,97
	
	9524,8379
	

	3 bm
	16526,90
	49580,70
	503,88
	1511,64
	0
	51092,34
	D.1.4b.03

	
	
	49580,70
	
	1511,64
	
	51092,34
	


879 359,24

[bookmark: bookmark191]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
	Kód 252A
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	

	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	01890000

	Jan Petr Poznámka:
	DIČ:
	


Náklady z rozpočtů	2 876 617,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 876 617,22
	DPH základní
	21,00*
	ze
	2 876 617,22
	604 089,62

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	3 480 706,84


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis
Zhotovíte
Razítko
»ni
KjO- 044
Í93, 549 41 Zábrodí
5 631	D\0 C7.w
Datum a xidpis:
Razítko
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Kód:
252A
[bookmark: bookmark192]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	Místo:
	Náchod
	Datum: 10. 11.
	2017

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský Zpracovatel Jan Petr

	Kód
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů
	2 876 617,22
	3 480 706,84

	01
	Budova A- 2.NP
	1 119 510,87
	1 354 608,15

	02
	Interiér - volný a zabudovaný - NECENIT
	0,00
	0,00

	03
	Interiér - prvotní vybavení
	54 700,00
	66 187,00

	04
	ZTI
	58 371,66
	70 629,71

	05
	Elektroinstalace - silnoproud
	778 624,33
	942 135,44

	05a
	Elektroinstalace - slaboproud
	159 666,52
	193 196,49

	05b
	Elektroinstalace - koncové prvky
	470 320,74
	569 088,10

	06
	Vzduchotechnika
	117 888,00
	142 644,48

	07
	Chlazení
	16 535,10
	20 007,47

	08
	Lékařská technologie - NECENIT
	0,00
	0,00

	VORN
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	101 000,00
	122 210,00

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	2 876 617,22
	3 480 706,84
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krycí list rozpočtu
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod	• UTZ
Objekt:	01 - Budova A- 2.NP
JKSO:
Místo:	Náchod
Objednatel:
Oblastní nemocnice Náchod Zhotovitel:
Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:
Jan Petr
Poznámka:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


CC-CZ:
Datum:	10. 11. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ
IČ:	01890000
DIČ.
1 119 510,87
[bookmark: bookmark193]0,00
1 119 510,87
510,87	235 097,28
[bookmark: bookmark194]0,00 0,00
1 354 608,15
Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis: Objednavatel
	Razítko
	Datum a podpis: Zhotovitel
	Razítko

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ROZPOČTU
	

	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	

	Objekt: 01 - Budova A- 2.NP

	Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	Kód Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	1 119 510,87

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	273 946,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	22 180,17

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	118 794,32

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	81 801,85

	997 - Přesun sutě
	
	42 522,36

	998 - Přesun hmot
	
	8 647,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	845 564,67

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	4 549,13

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	266 795,68

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	257 771,58

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	70 439,80

	776 - Podlahy povlakové
	
	215 852,59

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	10 801,05

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	5 073,82

	784 - Dokončovací práce • malby a tapety
	
	14 281,02

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	1 119 510,87
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ROZPOČET
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	
	

	Objekt:
	01 - Budova A- 2.NP
	
	
	
	

	Místo:
	Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	
	Projektant:
	JIKACZ,
	ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	
	
	Zpracovatel:
	Jan Petr
	

	PČ Ty Kód
P
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	1 119 510,87

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	273 946,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	22 180,17

	1 K 317941121
	Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdtvu 1. iE. U. UE nebo L do č 12
	t
	0,5901
	9 303,50
	5 489,07

	
	801
	
	
	
	

	
	0,025*3*2
	
	0,150
	
	

	
	B02
	
	
	
	

	
	0,04*4*2
	
	0,320
	
	

	
	BQ3
	
	
	
	

	
	0,03*2*2
	
	0,120
	
	

	
	Součet
	
	0,590
	
	

	2 M 130107140
	oce/ profilová IPN, v jakosti 11 375, h=H0 mm
	f
	0,590
	28 290,00,
	16 691,10

	6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
	
	
	
	118 794,32

	3 K 612131101
	Cementový postřílí vnitřních srén nanášeny cetopí,ošf::•* ručně
	m2
	182,200'
	79,58|
	14 499,48

	
	68,45+48+57,2+3,75+3+1,8
	
	182,200
	
	

	
	Součet
	
	182,200
	
	

	4 K 612321311
	V a pc-iioc e m e i'i láva omítka hrubá jednovrstvá
zatřená vnitrních stěn nanášená strojně
002
	m2
	8,550;
	151,80
	1 297,89

	
	3,75+3+1,8
	
	8,550
	
	

	
	Součet
	
	8,550
	
	

	5 ; K 612321341
	Vápcnocementová omítka štuková dvouvrstvá
vnitřních stén nanášená strojně
001
	m2
	173,650
	221,95
	38 541,62

	
	68,45+48+57,2
	
	173,650
	
	

	
	Součet
	
	173,650
	
	

	6 K ¡612325202
	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách
2AČI?TÉNÍ po osazení vAic.nosníku
	kus
	36,000
	175,95
	6 334,20

	
	9*4
	
	36,000
	
	

	
	Součet
	
	36,000
	
	

	7 K ¡619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	126,110
	20,13
	2 537,96

	8 K 619991011
	Obalení konstrukcí a prvku fólií přilepenou lepící páskou
OCHRANA VYPLNÍ ■ oboustanně
	mZ
	53,910
	40,71
	2 194,68

	
	2,25*2,05*2*2
	
	18,450
	
	

	
	1,1*1,97*2*2
	
	8,668
	
	

	
	0,9*1,97*4*2
	
	14,184
	
	

	
	0,8*1,97*4*2
	
	12,608
	
	

	
	
	
	0,000
	
	

	
	Součet
	
	53,910
	
	

	9 K 619995001
	Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	100,460
	154,10
	15 480,89

	
	ZAČATÉM! STĚNY PO BOURANÝCH
	
	
	
	

	
	KONSTRUKCÍCH
2,73*2
ZAČIŠTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ
	
	5,460
	
	

	
	95
	
	95,000
	
	

	
	Součet
	
	100,460
	
	

	10 K 622143003
	Montái omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	rn
	75,000
	37,61
	2 82038

	U M 590514820
	liSra rohová AI ,10/15 cm $ tkaninou bal. 2,5 1 m
	m
	78,750
	27,03
	2 128,22
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	PČ
	Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	12
	
	642942111
	Osazování zfirutmi nebo rámů dveřnkh
	
	
	276,00
	

	
	K
	
	kovových do 2,5 m2 na MC ZARUDNE DO ZDIVÁ
	kus
	9,000
	
	2 484.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2+4+3
	
	9,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	13
	M
	553311300
	záruberi ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P
	kus
	3,000
	2 875,00
	8 625,00

	14
	M
	553311320
	zántbeň ocelová pro běžné zděni W 125 900 L/P
	kus
	4,000
	3 450,00
	13 800,00

	15
	M
	i>53311340
	zárub&ň pantově pro běžně zděni H i25 1100 L/P
	kus
	2,000
	4 025,00
	8 050,00

	
	
	- Ostatní Konstrukce a práce, bouráni
	
	
	
	81 801.85

	
	
	
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb
	
	
	
	

	16
	K
	949101111
	s tešehovou podlahou v do i ,9 m zatiženf do
	m2
	109,000
	48,76
	5 314,84

	17
	K
	949111111
	150 kg/m2
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v
	
	
	220,80
	

	
	
	
	do 1,2 m
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v
	sada
	8,000
	
	i 766,40

	18
	K
	949111112
	
	
	
	309,35
	

	
	
	
	do 1f9 m
	sada
	5,000
	
	1 546,75

	19
	K
	952901111
	vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	mt
	126,110
	95,34
	12 022,70

	20
	K
	962902031
	Čištění budov omyti hladkých podlah
KAŽDODENNÍ ukliď komunikaci nedotčených STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ
	m2
	6 750,000
	5,50
	37 104,75

	
	
	
	225*30
	
	6 750,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	6 750,000
	
	

	Î1
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, pálených na MVC U do 150 mm
	m2
	9,052
	112,47
	1 018,08

	
	
	
	3,55*2,73
	
	9,692
	
	

	
	
	
	■0,9*1,97
	
	•1,773
	
	

	
	
	
	0,415*2,73
	
	1,133
	
	

	
	
	
	Součet
	
	9,052
	
	

	22
	K
	968Û72455
	Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
původní dveřní zArubně
	m2
	3,546
	286,35
	1 015,40

	
	
	
	0,9*1,97*2
	
	3,546
	
	

	
	
	
	Součet
	
	3,546
	
	

	27.
	K
	968072456
	Vybourám kovových dveřních zámbni pl přes 2 m2
PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÂRUBNÈ
	m2
	4,334
	218,50
	946,98

	
	
	
	1,1*1.97*2
	
	4,334
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,334
	
	

	24
	K
	971033631
	Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
	m2
	12,730
	131,10
	1 668,90

	
	
	
	M.Č.216 1*2,02 M.Č. 217
	
	2,020
	
	

	
	
	
	1*2,02
	
	2,020
	
	

	
	
	
	CHODBA
	
	
	
	

	
	
	
	1,202*2,02
	
	2,428
	
	

	
	
	
	1*2,02
	
	2,020
	
	

	
	
	
	1,2*2,02
	
	2,424
	
	

	
	
	
	0,9*2,02
	
	1,818
	
	

	
	
	
	Součet
	
	12,730
	
	

	25
	K
	974031664
	: Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníku hl do 150 mm v do 150 mm
	m ;
	20,500
	218,50!
	4 479,25

	
	
	
	20,5
	
	20,500
	
	

	
	
	
	Součet
I Otlučeni vnitřní vápenné nebo
	
	20,500
	
	

	26
	K
	í978013191
	vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100%
M.Č.216
	m2
	188,000
	79,35
	14 917,80

	
	
	
	61
	
	61,000
	
	

	
	
	
	M.Č. 217 62
M.Č.218A
	
	62,000
	
	

	
	
	
	26
M.Č.218B
	
	26,000
	
	

	
	
	
	39
	
	39,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	188,000
	
	


997 - Přesun sutě	42 522,36
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	PČ
	Kód
P
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	27
	K 9970(3213
	VnitrostaVeně&ni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně
	t
	18,508
	1 414,50
	26 179,57

	28
	997013509
	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	370,160
	10,66
	3 946,09

	29
	K 997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezisklad kyna skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	18,508
	346,15
	6 406,54

	30
	K 997013803
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)
	t
	15,332
	172,50
	2 644,77

	
	
	0,023+2,363+3,437+0,227+8,648+0,634
	
	15,332
	
	

	
	
	Součet
	
	15,332
	
	

	31
	K 997013811
	Poplatek za uloženi stavebního dřevěného
	
	0,444
	575,00
	255,30

	
	
	odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uloženi stavebního odpadu z
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	K 997013812
	materiálu na bázi sádry na skládce
	t
	1,962
	I 075,25
	2 109,64

	
	I
	(skládkovné}
0,839+1,123
	
	1,962
	
	

	
	
	Součet
	
	1,962
	
	

	33
	K i 997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)
	t
	0,251
	1 075,25
	269,89

	34
	K ¡997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsmi)» odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,542
	1 311,00
	710,56

	
	
	0,269+0,273
	
	0,542
	
	

	
	
	Součet
	
	0,542
	
	

	
	998 - Přesun hmo
	t
	
	
	
	8 647,50

	35
	K 998018002
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
	l
	5,765
	i 500,00
	8 647,50

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	845 564,67

	
	711 • Izolace proti vodé. vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 549,13

	36
	K 711113125
	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2
	rn2
	8,550
	527,85
	4 513,12

	
	
	TI
	
	
	
	

	
	
	1,8
	
	1,800
	
	

	
	
	T2
	
	
	
	

	
	
	3,75+3
	
	6,750
	
	

	
	
	Součet
	
	8,550
	
	

	37
	K 998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	0,034
	1 059,15
	36,01

	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	266 795,68

	38
	K 763111414
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 Tl 75 mm El 60 Rw 53 dB
	m2
	19,734
	1 219,00
	24 055,75

	
	
	WÍ05
	
	
	
	

	
	
	1,63*2,5
	
	4,075
	
	

	
	
	1,754*2,5
	
	4,385
	
	

	
	
	-0,8*1,97*2
	
	•3,152
	
	

	
	
	1,5*2,5
	
	3,750
	
	

	
	
	2,763*2,8
	
	7,736
	
	

	
	
	1,05*2,8
	
	2,940
	
	

	
	
	Součet
	
	19,734
	
	

	39
	K 763111771
	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3
	m2
	39,468
	74,98
	2 959,31

	
	
	04
	
	
	
	

	
	
	19,734*2
	
	39,468
	
	

	
	
	Součet
	
	39,468
	
	

	40
	K 763131521
	SDK podhled desky 2XA 12.5 bez T! jednovrstvá
spuditš kce profil CD+UD
C02
	m2
	7,420
	1 049,95
	7 790,63

	
	
	7,42
	
	7,420
	
	

	
	
	Součet
	
	7,420
	
	

	41
	K 763131752
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SOK
podhledu
C02
	m2
	7,420
	39,79
	295,24

	
	
	7,42
	
	7,420
	
	

	
	
	Součet
	
	7,420
	
	

	42
	M 631512850
	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl.40 mm
	m2
	7,568
	44,74
	338,55

	43
	K 763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 rn2 jednotlivé
	m2
	7,420
	54,40
	403,61
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PčTy
p
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
44
45
46
47
48
44
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
	763135102
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou
	m2
	71,740
	384,10
	27 555,33

	
	nosnou konstrukci'
	
	
	
	


C01
27,6+23,06+21,08	71,740
Součet	71,740
	
	podhled akustický kazetový určený <íq
	
	
	
	

	590J05750.H0)
	zdravotnických prostor, ti 15 mm, 600 x 600
	m2
	75,327
	1 437,50
	108 282,56

	
	mm
	
	
	
	

	
	Padavka a montáž SDK lamelového podhledu
	
	
	
	

	763135201
763135812
	samonosného polozapuštěného š lamel do 2400 mm {chodbový systém)
Demontáž podhledu sádrokai tonového
	m2
	109,370
	537,05
134,55
	58 737,16 10 756,06

	
	kazetového na roštu polozapuštěném M.Č.216
	m2
	79,941
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	25,886
M.Č.217
	
	25,886
	
	

	
	26,647
M.Č.218A
	
	26,647
	
	

	
	9,47
M.Č.218B
	
	9,470
	
	

	
	17,938
	
	17,938
	
	

	
	Součet
	
	79,941
	
	

	763135821
	Demontáž podhledu sádro kartónového lamelového polozapuštéi M?ho PŮVODNÍ PODHLED V CHODBĚ
	n'i2
	109,370
	117,30
	12 829,10

	
	42,98+54,39+12
	
	109,370
	
	

	
	Součet
	
	109,370
	
	

	763181311
	Montáž jednokřídlové kovově zárubně v do
2,75 m SOK příčka
ZÁRUBNÉ DO SDK KONSTRUKCI
	kus
	2,000
	731,40
	1 462,80

	
	2
	
	2,000
	
	

	
	Součet
	
	2,000
	
	

	553315320
998763302
	zórubtň ocelové pro sádrokarton S ř25 «00 LfP - specifikace dle PD Přesun hmot tonáiní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do t2 m
	: kus ; t
	2,000
2,053
	4 600,00 1 037,30
	9 200,00 2 129,58


766 - Konstrukce truhlářské	257 771,58
	K
	766660001
	Montáž dveřních křidel oivťravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	5,000
	681,95
	3 409,75:

	
	
	"D12" 2
	
	2,000
	
	

	
	
	"D12A" 1
	
	1,000
	
	

	
	
	"D16"2
	
	2,000
	
	

	
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	M
	611R001
	dveře dřevěné vnitřní • specifikace zcela dle PD, 800" 1970 mm, ozn D12
	kus
	2,000
	17 250,00
	34 500,00

	M
	611R001.1
	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 800*1970 mm, ozn D12A
	
	1,000
	17 250,00
	17 250,00

	M
	611R002
	dveře dřevěně vnitřní - specifikace zcela dle PD, 800*1970 mm, ozn D16
	ku*
	2,000
	17 250,00
	34 500,00

	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	6,000
	739,45
	4 436,70

	
	
	**D13” 2
	
	2,000
	
	

	
	
	”014" 1
	
	1,000
	
	

	
	
	"D15‘ 3
	
	3,000
	
	

	
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	M
	611R003
	dveře dřevěné vnitrní • specifikace zcela dle PD, 1100*1970 mm, ozn D13
	kus
	2,000
	20 700,00
	41 400,00

	M
	611R004
	dveře dřevěně vnitřní - specifikace zcela dle PD, 900*1970 mm, ozn D14
	kus
	1,000
	20 700,00
	20 700,00

	M
	611R005
	dveře dřevěné vnitřní * specifikace zcela dle PD, 900*1970 mm, ozn D15
	kus
	3,000
	20 700,00
	62 100,00

	K
	766691914
	Vyvéšem nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
PŮVODNÍ DVEftNl KŘÍDLA
	kus
	4,000
	25,99
	103,96

	
	
	4
	
	4,000
	
	

	
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m
	kus
	1,000
	343,85
	343,85

	K
	766812840. R01
	Demontáž stávajícího vybaveni
	bOUU
	1,000
	2 070,00
	2 070,00

	K
	766R001
	Dodávka a montáž madel * specifikace zcela dle PD
	kus
	2,000
	6 325,00
	12 650,00
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	PČ
	Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	
	
	
	Dodávko a montáž Elektromechanický
	
	
	

	64
	K
	766R002
	samozamykací zámek, včetně systémového kabelu, zadlabaci kabelové průchodky a
	kus
	3,000
	8 050,00

	
	
	9V3766í02
	protiplechu napo ABLOY EL460 a EL560 Přesun hrnol tonáznl pro konstrukce truhlářské
	1
	0,152
	1 035,00

	65
	K
	
	v objektech v do 12 m
	t
	
	


Cena celkem [CZK]
24 150,00 157,32
767 - Konstrukce zámečnické
	66
	K
	767R001
	^ Dodávka a montáž PHP - práškový PHP s hasicí ..Schopnosti 21A
	kus !
	1,000
	2 817,50!

	
	
	
	"PHP” 1
	
	1,000
	

	
	
	
	Součet
	
	1,000
	

	67
	K
	767R002
	i Dodávka a montáž PHP - PHP s hasící is-diopnosti 70B
	kus ;
	1,000
	2 817,50

	
	
	
	"PHP” 1
	
	1,000
	

	
	
	
	Součet
	
	1,000
	

	68
	K
	767R003
	l i.) t mo 11' áž a ty p ic k ýc h za m eá i ickýc 11 koi i •} tf i.i ke i o hmotnosti do 100 íoj POMOCNĚ KONSTRUKCE TZB
	kg
	587,000
	110,40

	
	
	
	587
	
	587,000
	

	
	
	
	Součet
	
	587,000
	


70 439,80
2 817.50
2 817,50
64 804,50
776 - Podlahy povlakové
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím stěrky
Vysátí podkladu povlakových podlah Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
.povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 Vyrovnáni podkladu jxivlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
M.Č.216
25,886 M.Č.217 26,647 M.Č,218A 9,47
M.Č.218B 17,938 Součet
¡Lepeni elektrostaticky vodivých čtverců z PVC | standard ním í e pid le n ?
V01
27,6+23,06 Součet
PVC homogen. el. vodivé nevale, tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615,loímét.stúl.0.05%,otlak do 0,035 mm Lepeni lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem V02
2,38+21,08+2,52+2,52 Součet
dílce vinylové tt.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm - specifikace dle PD, ozn V02 Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo plastových
Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm
sokl koutový vyšky 100 mm ■ specifikace dle PD, ozn P01
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3.8 ni
BCP
"216" 61 "217" 62 "218A” 26 "218B" 39 "CHODBA- 14,7 Součet
¡Odstranění lepidla ručně z podlah Přesni'1, hmot tonážni pro ppdtahy povlakové v dftjéKtech v do 12 m
215 852,39
	m2
	79,941
	28,98
	2 316,69

	m2
	79,941
	12,31
	983,67

	m2
	79,941
	33,24
	2 656,84

	m2
	79,941
	255,30
	20 408,94

	m2
	79,941
	50,49
	4 035,82

	
	25,886
	
	

	
	26,647
	
	

	
	9,470
	
	

	
	17,938
79,941
	
	

	m2
	50,660
	276,00
	13 982,16

	
	50.660
50.660
	
	

	ml
	55,726
	1 020,05
	56 843,31

	m2
	28,500
	190,90
	5 440,65

	
	28.500
28.500
	
	

	m2
	31,350
	787,75
	24 695,96

	m
	170,000
	12,65
	2 150,50

	m
	170,000
	129,95
	22 091,50

	m
	173,400
	162,15
	28 116,81

	m2
	202,700
	96,95
	19 650,75

	m2
	61,000
62,000
26,000
39,000
14,700
202,700
79,941
	151,80
	12 135,04

	
	0,744
	462,30
	343,95


	69
	K
	776111115

	70
	K |
	776111311

	71
	K
	776121111

	72
	K
	776141121

	73
	K
	77620181!


776221221
75 M 284110450
76 K 776231111
	77
	M
	284110540

	78
	
	776410811

	79
	K
	776411111

	80
	M
	283421600. R01

	81 i
	K
	776501812


8?. K 776991821 83	K 998776102
781 - Dokončovací práce - obklady
10 801,05
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	PČ
	Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Montáž obkladu vnitřních keramických
	
	
	
	

	84
	K
	781473112
	hladkých do 12 ks/mZ lepených standardním
lepidlem
T1
	m2
	8,550
	317,40
	2 713,77

	
	
	
	1,8
	
	1,800
	
	

	
	
	
	T2
	
	
	
	

	
	
	
	3,75+3
	
	6,750
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,550
	
	

	85
	M
	597610000
	oQkládafky keramické • specifikace dle PO Interiéru
	w2
	9,405
	437,00
	4 109,99

	86
	K
	781479191
	j Příplatek k montáží obkladů vnitrních
	
	
	
	

	
	
	
	i keramických hladkých za plochu do 10 m2
	ml
	8,550
	52,67
	450,33

	
	
	
	T1
	
	
	
	

	
	
	
	1,8
	
	1,800
	
	

	
	
	
	T2
	
	
	
	

	
	
	
	3,75+3
	
	6,750
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,550
	
	

	87
	K
	781493511
	Plastové profity ukončovat! lepené standardním lepidlem
	m
	6,500
	106,84
	694,43

	88
	K
	781495111
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů
fi
	m2
	8,550
	46,35
	396,25

	
	
	
	1,8
	
	1,800
	
	

	
	
	
	T2
	
	
	
	

	
	
	
	3,75+3
	
	6,750
	
	

	
	
	
	Součet
	
	8,550
	
	

	89
	K
	781495145
	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolaci
	kus
	8,000
	150,65
	1 205,20

	90
	K
	781495146
	Průnik obkladem kruhový do ON 90 5 izolací
	kus
	4,000
	287,50
	1 150,00

	91
	K
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	t
	0,141
	575,00
	81,08

	
	783 - Dokončovací práce - nátéry
	
	
	
	5 073,82

	92
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	19,306
	110,86
	2140,26

	
	
	
	NÁTĚR IÁRUBNÍ
0,8*1,97*5
	
	7,880
	
	

	
	
	
	0,9*1,97*4
	
	7,092
	
	

	
	
	
	1,1*1,97*2
	
	4,334
	
	

	
	
	
	Součet
	
	19,306
	
	

	93
	K
	783314203
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	7,250
	120,75
	875,44

	
	
	
	NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VÁLC.NOSNÍKŮ 7,25
	
	7,250
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,250
	
	

	94
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci
	m2
	19,306
	106,61
	2 058.12

	
	
	784 - Dokončovací práce malby ?. tapety
	
	
	
	14 281,02

	95
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace ‘podkladu v místnostech výsky do 3,8Orn M01
	m2
	173,650
	15,76
	2 735 M

	
	
	
	68,45+48+57,2
	
	173,650
	
	

	
	
	
	Součet
	
	173,650
	
	

	96
	K
	784331001
	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	173,650
	54,97
	9 '545,54

	97
	K
	784661001
	Dekorační technika imitace antických zemin v místnostech vyšky do 3,80 m
	m2
	5,040
	396,75
	1 999,62

	
	
	
	M03 ■ LOKAČNĚ V M.C. 214 4,2*1,2
	
	5,040
	
	

	
	
	
	Součet
	
	5,040
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krycí list rozpočtu
	Stavba: Oblastní' nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	

	Objekt: 02 - Interiér - volný a zabudovaný
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	
	Datum:
	10. 11.2017

	Objednatel:
	
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	0,00

	DPH základní 21,00% ze
	0,00
	
	0,00

	snížená 15,00% ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH v CZK
	
	
	0,00


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	

	Objekt:
	02 - Interiér - volný a zabudovaný
	

	Místo:
	Náchod
	Datum:

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel


Kód ■ Popis
1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
•/¿v
10. 11. 2017
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Jan Petr
Cena celkem [CZK]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ROZPOČET - NECENIT
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark195]Objekt:	02 - Interiér - volný a zabudovaný
10. 11.2017
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Jan Petr
	Místo:
	Náchod
	Datum:

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:


PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark196]Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské
Věšák nástěnný ■ 5 kovových háčků, nástěnný
	1
	K
	766N001
	panel šířka 500mm a výška 1.800mm, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP
	kus
	3,000

	
	
	
	3
	
	3,000

	
	
	
	Součet
	
	3,000

	3
	K
	766N002.1.1
	Sedací nábytek, pevná židle, specifikace a rozměr dle PD - NF.C.ENIT BUDOVA A-2.NP
	kus
	6,000

	
	
	
	6
	
	6,000

	
	
	
	Součet
Sedad nábytek, pojízdná otočná židle.
	
	6,000

	4
	K
	766N003
	specifikace a rozměr dle PD Nabídka na úpravu
	kus
	4,000

	
	
	
	kanceláři ředitelství dle požadavků - NECENIT
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000

	
	
	
	Součet
	
	4,000

	5
	K
	766N003.1
	Sedací nábytek, pojizdná otočná židle, specifikace a rozměr dle PD ozn A03 - NECENIT
	kus
	2,000

	
	
	
	2
	
	2,000

	
	
	
	Součet
	
	2,000

	6
	K
	766N004
	Lavice dvoumístná volné stojici, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	2,000

	
	
	
	BUDOVA A - 2. NP
	
	

	
	
	
	2
	
	2,000

	
	
	
	Součet
	
	2,000

	7
	K
	766N004.1
	Vyšetřovací lůžko, specifikace a rozměr dle PD NECENIT
	kus
	2,000

	
	
	
	2
	
	2,000

	
	
	
	Součet
	
	2,000

	8
	K
	766N005.01
	Lavice trojmístná ■ specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP
	kus
	3,000

	
	
	
	3
	
	3,000

	
	
	
	Součet
	
	3,000

	9
	K
	766N007
	Stul pracovní B01 - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	3,000

	
	
	
	3
	
	3,000

	
	
	
	Součet
	
	3,000

	10
	K
	766N008
	Stůl pracovní B01A - specifikace a rozměr dle PD • NECENIT
	kus
	1,000

	
	
	
	l
	
	1,000

	
	
	
	Součet
	
	1,000

	11
	K
	766N011
	Kontejner pod stůl - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	4,000

	
	
	
	4
	
	4,000

	
	
	
	Součet S/T
	
	4,000


7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 3 z 4

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	12
	K
	766N013
	Skříňový box - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	8,000
	0,00

	13
	K
	766N015
	Nemocniční vozík na dokumentaci ■ specifikace a rozměr dle PO - NECENIT
	kus
	3,000
	0,00

	14
	K
	766N016
	Pojízdný vozik na prádlo • specifikace a rozměr dle PD - NECENIT
	kus
	3,000
	0,00

	15
	K
	766N017
	Věšák stojanový - specifikace a rozměr dle PD * NECENIT
	kus
	1,000
	0,00


Jé3
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	

	Objekt: 03 - Interiér - prvotní vybavení
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	DIČ.
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	54 700,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	54 700,00

	DPH základní' 21,00% ze
	54 700,00
	
	11 487,00

	snížená 15,00% ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH v CZK
	
	
	66 187,00


i Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
Objekt: 03 - Interiér - prvotní vybavení
Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	54 700,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	54 700,00

	725 ■ Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	25 800,00

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	28 900,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	54 700,00
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ROZPOČET
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark197]Objekt:	03 - Interiér - prvotní vybavení
	Místo:
	Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	
	Projektant:
	JIKA CZ,
	ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	
	
	Zpracovatel:
	Jan Petr
	

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množstvi
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	54 700,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	54 700,00

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	25 800,00

	1 K 725R001
	Dávkovač mýdla nerez ■ specifikace dle PD
	soub
or
	3,000
	1 150,00
	3 450,00

	
	3
	
	3,000
	
	

	
	Součet
	
	3,000
	
	

	2 K 725R002
	Zásobník papirových ručniků nerez - specifikace dle PD
	soub
or
	3,000
	1 450,00
	4 350,00

	
	3
	
	3,000
	
	

	
	Součet
	
	3,000
	
	

	3 K 725R003
	j Nádoba na směsný odpad - specifikace dle PD
	soub
or
	3,000
	2 850,00
	8 550,00

	
	3
	
	3,000
	
	

	
	Součet
	
	3,000
	
	

	4 K 725R004
	Dávkovač dezinfekce bezdotykový - specifikace i dle PD
	soub
or
	3,000
	3 150,00
	9 450,00

	
	3
	
	3,000
	
	

	
	Součet
	
	3,000
	
	

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	28 900,00

	5 K 766N002.1
	Kuchyňská linka s horními skříňkami specifikace a rozměr dle PD
	kus
	1,000
	28 900,00
	28 900,00

	
	1
	
	1,000
	
	

	
	Součet
	
	1,000
	
	


v (&
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod	- UTZ
[bookmark: bookmark198]Objekt:	04 - ZTI
JKSO:
Místo:	Náchod
Objednatel:
Oblastní nemocnice Náchod Zhotovitel:
Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:
Jan Petr
Poznámka:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


CC-CZ:
Datum:	10.11.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ
IČ:
DIČ:
IČ:	01890000
DIČ:
58 371,66
0,00
58 371,66
58 371,66	12 258,05
0,00 0,00
[bookmark: bookmark199]70 629,71
	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis: Objednavatel
	Razítko
	Datum a podpis: Zhotovitel
	Razítko

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	

	Objekt:
	04 - ZTI
	
	

	Místo:
	Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	
	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]


[bookmark: bookmark200]1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika
58 371,66
58 371,66 58 371,66
[bookmark: bookmark201]2) Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark202]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 371,66
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ROZPOČET
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark203]Objekt:	04 - ZTI
Místo:
Náchod
Datum:
10. 11. 2017
Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
Projektant:	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark204]Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark205]58 371,66
PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika
1 K 722R001	Nový rozvod ZTI - viz samostatný rozpočet SOub	1,000
or
58 371,66
58 371,66
58 371,66
58 371,66
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	

	Objekt: 05 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	778 624,33

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	778 624,33

	DPH základní 21,00%
	ze 778 624,33
	
	163 511,11

	snížená 15,00%
	ze 0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	942 135,44


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
Objekt: 05 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	778 624,33

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	778 624,33

	741 ■ Elektroinstalace
	
	778 624,33

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	778 624,33
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ROZPOČET
Stavba:
[bookmark: bookmark206]Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark207]05 - Elektroinstalace - silnoproud
Náchod
Oblastní nemocnice Náchod
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark208]Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Popis
741 - Elektroinstalace
iflaktrwnomaže silnoproud výkaz.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
10. 11. 2017
JIKA CZ, ing Jiří Slánský Jan Petr
MJ Množství J.cena [CZK]
1 K 741R001
samostatný
soub
or
1,000
778 624,33
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark209]778 624,33
[bookmark: bookmark210]778 624,33
778 624,33 778 624,33
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod ■ UTZ
[bookmark: bookmark211]Objekt:	05a - Elektroinstalace - slaboproud
JKSO:
Místo:	Náchod
Objednatel:
Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:
Jan Petr
Poznámka:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


CC-CZ:
Datum:	10.11.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	01890000
DIČ:
159 666,52
[bookmark: bookmark212]0,00
159 666,52
159 666,52	33 529,97
0,00 0,00
[bookmark: bookmark213]193 196,49
Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis: Objednavatel
	Razítko
	Datum a podpis: Zhotovitel
	Razítko

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod * UTZ
	

	Objekt:
	05a - Elektroinstalace
	- slaboproud
	

	Místo:
	Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	
	Kód ■ Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	159 666,52


[bookmark: bookmark214]PS V - Práce a dodávky PSV	159 666,52
741 - Elektroinstalace	159 666,52
[bookmark: bookmark215]2) Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark216]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 666,52
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ROZPOČET
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark217]Objekt:	05a - Elektroinstalace - slaboproud
	Místo: Náchod
	Datum: 10.11.2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod Zhotovitel:
	Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský Zpracovatel: Jan Petr

	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	159 666,52

	PSV - Práce a dodávky PSV 741 - Elektroinstalace
1 K 741R001 Elektromontáže slaboproud - viz samostatný výkaz
	159 666,52
159 666,52
S0Ub 1,000 159 666,52 159 666,52 or


4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	

	Objekt: 05b - Elektroinstalace - koncové prvky
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	470 320,74

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	470 320,74

	DPH základní 21,00%
	ze 470 320,74
	
	98 767,36

	snížená 15,00%
	ze 0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	569 088,10


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	

	Objekt: 05b - Elektroinstalace -
	koncové prvky
	

	Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský Jan Petr

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	470 320,74

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	470 320,74

	741 - Elektroinstalace
	
	470 320,74

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	470 320,74


SK
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ROZPOČET
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark218]Objekt:	05b - Elektroinstalace - koncové prvky
Místo:
Náchod
Datum:
10. 11. 2017
Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
Projektant:	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
PČ Typ Kód	Popis
Náklady z rozpočtu
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark219]470 320,74
[bookmark: bookmark220]PSV - Práce a dodávky PSV
470 320,74
741 - Elektroinstalace
j Elektromontaze - koncové prvky - viz samostatný výkaz
K 741R001
soub
or
1,000
470 320,74
470 320,74 470 320,74
'Iro’
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krycí list rozpočtu
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark221]Objekt:	06 - Vzduchotechnika
JKSO:
Místo:	Náchod
Objednatel:
Oblastní nemocnice Náchod Zhotovitel:
Projektant:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:
Jan Petr
Poznámka:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


CC-CZ:
Datum:	10.11.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	01890000
DIČ:
117 888,00
0,00
117 888,00
117 888,00	24 756,48
0,00 0,00
[bookmark: bookmark222]142 644,48
Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
Objekt: 06 - Vzduchotechnika
Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	117 888,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	117 888,00

	751 - Vzduchotechnika
	
	117 888,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	117 888,00


■iřo
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ROZPOČET
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark223]Objekt:	06 - Vzduchotechnika
Místo:	Náchod
Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark224]Náklady z rozpočtu
Datum:
10. 11. 2017
Projektant:	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark225]117 888,00
PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika
1 K 751R001	Nový rozvod VZT - viz samostatný rozpočet soub	1,000
oř
117 888,00
117 888,00 117 888,00
117 888,00
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krycí list rozpočtu
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	

	Objekt:
	07 - Chlazení
	
	
	
	

	JKSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Misto:
	Náchod
	
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	
	
	
	IČ;
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	16 535,10

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	16 535,10

	DPH základní
	21,00%
	ze
	16 535,10
	
	3 472,37

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	
	20 007,47


Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
Objekt: 07 - Chlazení
Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	16 535,10

	HSV - HSV
	
	16 535,10

	06 - Chlazení
	
	16 535,10

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	16 535,10


4#$
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ROZPOČET
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	

	Objekt:
	07 - Chlazení
	
	
	

	Místo:
	Náchod
	
	Datum: 10. 11.
	2017

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	
	Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský Zpracovatel: Jan Petr

	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	16 535,10

	HSV - HSV
06 - Chlazení
1 K 06R01
	Chlazení - viz samostatný rozpočet
	soub
or
	1,000 16 535,10
	16 535,10 16 535,10 16 535,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
Objekt:	08 - Lékařská technologie
	JKSO:
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	Datum:
	10. 11. 20

	Objednatel:
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Projektant:
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	


Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00
Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
//«T
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REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

	Objekt:
	08 - Lékařská technologie

	Místo:
	Náchod

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Oblastní nemocnice Náchod

	
	Kód - Popis

	1) Náklady z rozpočtu


HSV - HSV
6 [bookmark: bookmark226]- Lékařská technologie 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Datum:	10. 11. 2017
Projektant:	JIKA CZ, ing Jiří	Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
Cena celkem [CZK]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ROZPOČET
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark227]Objekt:	08 - Lékařská technologie
Místo:
Náchod
Datum:
10. 11. 2017
Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
Projektant:	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark228]Náklady z rozpočtu
0,00
HSV - HSV
06 - Lékařská technologie
Lékařská technologie - viz samostatný rozpočet soub
K 06R01
NECENIT
1,000
0,00
0,00
0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
	
	
	

	Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo: Náchod
	
	Datum:
	10. 11. 2017

	Objednatel:
	
	IČ:
	

	Oblastní nemocnice Náchod
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ:
	

	JIKA CZ, ing Jiří Slánský
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	01890000

	Jan Petr
	
	DIČ.
	

	Poznámka:
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	101 000,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	101 000,00

	DPH základní 21,00% ze
	101 000,00
	
	21 210,00

	snížená 15,00% ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH v CZK
	
	
	122 210,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark229]Objekt:	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	Místo:
	Náchod
	Datum:
	10.11. 2017

	Objednatel:
	Oblastní nemocnice Náchod
	Projektant:
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Jan Petr

	
	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	101 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	101 000,00

	VRN1
	- Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	38 000,00

	VRN3
	- Zařízení staveniště
	
	63 000,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	101 000,00
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ROZPOČET
Stavba:
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ
[bookmark: bookmark230]Objekt:	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo:
Náchod
Datum:
10. 11. 2017
Objednatel:	Oblastní nemocnice Náchod
Zhotovitel:
Projektant:	JIKA CZ, íng Jiří Slánský
Zpracovatel:	Jan Petr
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark231]Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark232]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové prače
Geodetické práce po výstavbě
Dokumentace skutečného provedení stavby
Náklady na stavební buňky
Provizorní komunikace
Skládky na staveništi
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
Oplocení staveniště
Opatřeni na ochranu pozemků sousedních se
staveništěm
Informační tabule na staveništi
Osvětlení staveniště
	1
	K
	012303000

	2
	K
	013254000

	
	
	VRN 3 - Zai

	3
	K
	032103000

	4
	K
	032403000

	5
	K
	032503000

	6
	K
	032903000

	7
	K
	034103000

	8
	K
	034303000

	9
	K
	034503000

	10
	K
	034703000


	
	101 000,00

	
	101 000,00

	
	38 000,00

	1,000
	8 000,00

	1,000
	30 000,00

	
	63 000,00

	1,000
	10 000,00

	1,000
	20 000,00

	1,000
	10 000,00

	1,000
	3 000,00

	1,000
	5 000,00

	1,000
	5 000,00

	1,000
	5 000,00

	1,000
	5 000,00


* -st
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Stavba:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel
Poznámka:
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
sn rménnu nŤívání řpHitpktví na II7T wšptřnvnv
CC-CZ:
Náchod	Datum:	3.11,2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


58 371.60 0 00
58 371,60
58 371,60	12 258,04
0,00 0,00
[bookmark: bookmark233]70 629,64
Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis: Razítko

	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

/
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Místo:
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
Náchod	Datum:	3. 11. 2017
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) [bookmark: bookmark234]Náklady z rozpočtu	58 371,60
PSV - Práce a dodávky PSV	56 941,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9	690,56
722 • Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22	726,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24	524,40
HZ5 - Hodinové zúčtovací sazby	1 430,00
2) [bookmark: bookmark235]Ostatní náklady	0,00
[bookmark: bookmark236]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 371,60
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ROZPOČET
Stavba:
Místo:
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
Náchod	Datum:	3.11.2017
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	1
	K
	721171904
	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75
	kus
	1,000
	430,30
	430,30

	2
	K
	721171905
	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110
	kus
	2,000
	668,20
	1 336,40

	3
	K
	721174041
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN32
	m
	0,525
	293,80
	154,25

	4
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PR připojovací systém HT DN 40
	m
	0,525
	343,20
	180,18

	5
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	7,035
	375,70
	2 643,05

	6
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	3,000
	66,82
	200,46

	7
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	1,000
	73,97
	73,97

	8
	K
	721274104
	Přivzdušňovací ventil venkovní' odpadních potrubí DN 50
	kus
	1,000
	819,00
	819,00

	9
	K
	721274105
	Přivzdušňovací ventil podomítková verze potrubí DN 50/75 např. HL905
	kus
	1,000
	2 288,00
	2 288,00

	10
	K
	721290123
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300
	m
	7,700
	25,48
	196,20

	11
	K
	721300912
	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200
	kus
	3,000
	335,40
	1 006,20

	12
	K
	998721203
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m
	%
	73,584
	2,39
	176,01

	13
	K
	998721293
	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m
	%
	73,584
	2,54
	186,54

	14
	K
	722171934
	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm
	kus
	4,000
	128,57
	514,28

	15
	K
	722174022
	Potrubí vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
	m
	16,485
	283,40
	4 671,85

	16
	K
	722174023
	Potrubí vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
	m
	20,790
	345,80
	7189,18

	17
	K
	722174024
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm
	m
	0,840
	409,50
	343,98

	18
	K
	722179191
	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m
	soub
or
	1,000
	297,70
	297,70

	
	
	
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
	
	
	
	

	19
	K
	722181231
	tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm
	m
	1,680
	68,25
	114,66

	
	
	
	Ochrana vodovodniho potrubí přilepenými
	
	
	
	

	20
	K
	722181242
	tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm
Ochrana vodovodniho potrubí přilepenými
	m
	10,395
	112,06
	1 164,86

	21
	K
	722181251
	tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
	m
	1,680
	122,07
	205,08

	
	
	
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
	
	
	
	

	22
	K
	722181252
	tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm
	m
	11,235
	150,80
	1 694,24

	23
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	6,000
	180,70
	1 084,20

	24
	K
	722190901
	Uzavřeni nebo otevření vodovodniho potrubí při
opravách
	kus
	3,000
	70,20
	210,60

	25
	K
	722220121
	Nástěnka pro baterii G 1 /2 s jedním závitem
	pár
	3,000
	356,20
	1 068,60

	26
	K
	722232044
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	4,000
	344,50
	1 378,00

	27
	K
	722239102
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4
	kus
	4,000
	90,61
	362,44

	28
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	23,800
	44,98
	1 070,52

	29
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	23, B00
	38,22
	909,64

	30
	K
	998722203
	Přesun hmot procentní pro vnitřni vodovod v objektech v do 24 m
	%
	152,080
	1,46
	221,43
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	31
	K
	998722293
	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m
	%
	152,080
	1,48
	225,38

	32
	K
	725211622
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu
	soub
	2,000
	2 535,00
	5 070,00

	
	
	
	šrouby bité se sloupem na sifon 550 mm
	oř
	
	
	

	33
	K
	725211657
	Umyvadlo keramické zápustné bílé průměr 450 mm bez skříňky
	soub
oř
	1,000
	2 574,00
	2 574,00
I

	34
	K
	725291111
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm
	soub
oř
	2,000
	806,00
	1 612,00|
	

	37
	K
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
	soub
or
	1,000
	158,60
	158,60;

	38
	K
	725319111
	Montáž dřezu ostatních typů
	3UUU
	1,000
	1 185,60
	1 185,60

	39
	M
	552310901
	Dřez jednodílný 380x440mm - nerez - pro zabudování do prac. linky
	kus
	1,000
	1 677,00
	1 677,00

	40
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	SUUU
	1,000
	73,71
	73,71.

	
	
	
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým
	soub
	1,000
	1 794,00
	1 794,00

	41
	K
	725821312
	kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	oř
	
	
	

	42
	K
	725829121
	Montáž baterie umyvadlové násténné pákové a klasické ostatní typ
	kus
	3,000
	247,00
	741,00

	43
	M
	551456080
	baterie umyvadlová páková TA 8401 LV do 1 otvoru
	kus
	3,000
	1 292,20
	3 876,60

	44
	K
	725860811
	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
	kus
	1,000
	12,92
	12,92

	45
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	2,000
	439,40
	878,80

	46
	K
	725861311
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku
	kus
	1,000
	748,80
	748,80

	47
	K
	725862103
	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
	kus
	1,000
	530,40
	530,40

	48
	K
	725869204
	Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50
	kus
	1,000
	143,00
	143,00

	49
	K
	725980123
	Dvířka 30/30
	kus
	2,000
	188,50
	377,00

	50
	K
	725980124
	15/30
	kus
	1,000
	143,00
	143,00

	51
	K
	725980126
	Mřížka 150x150
	kus
	1,000
	182,00
	182,00

	52
	K
	725XZA103
	Krystalové zrcadlo do obkladu
	kus
	3,000
	518,70
	1 556,10

	53
	K
	725XZA109
	Kondenzační sifon DN32 např. HL138
	kus
	1,000
	1 023,10
	1 023,10

	54
	K
	998725203
	Přesun hmot procentní pro zařtzovaci předměty v objektech v do 24 m
	%
	233,246
	0,31
	72,77

	55
	K
	998725293
	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m
	%
	233,246
	0,40
	94,00

	56
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	5,000
	286,00
	1 430,00



Strana 4 z 4

Hodnota A Hodnota B
Název
	Základní náklady

	Dodávka
	0,00
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0,00
	0,00

	Montáž - materiál
	
	511 393,93

	Montáž - práce
	
	212 301,88

	Mezisoučet 1
	0,00
	723 695,81

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	43 421,75

	Nátěry
	
	0,00

	Zemní práce
	
	0,00

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	767 117,56

	Dodav, dokumentace 1,50% z mezlsoučtu 2
	
	11 506,76

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00

	Základní náklady celkem
	
	778 624,33

	Vedlejší náklady

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezlsoučtu 2
	
	0,00

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00

	Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
	
	778 624,33




	Název
	Mj
	Počet Materiál
	Materiál celkem
	Montáž Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem

	Elektromontáže
	
	
	
	
	
	


SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE Úprava stávajícího rozvaděče HR-1 M.Č.1.50
	pojistkový odpína OPV22/3 s pojistky 63A
	ks
	1,00
	1 129,26
	1129,26
	370,46
	370,46
	1 499,72-
	1 499,72

	ranžír vodičů
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	1 111,38
	i j n,3?
	3 519,0 7
	3 5.19,07

	RMS210
	ks
	1,00
	73 354,43
	73 354,43
	1 836,74
	1 836,74
	75 191.1/
	75 191,17

	Tlačítkový ovladač s aretací

	pod sklem TOTAL-STOP
Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky
	ks
	1,00
	2 407,69
	2 407,69
	242,28
	242,28
	2 649,98
	2 649,98

	A-LED lx46W IP20 DALI
	ks
	21,00
	8 136,90
	170 874,96
	4 296,00
	90 216,00
	12 432,90
	261 090,96

	B-LED lx6W IP20 DALI
	ks
	3,00
	8 728,57
	26 185,71
	4 296,00
	12 888,00
	13 024,57
	39 073,71

	C-LED PÁSEK POD KUCH.LINKU
	ks
	1,00
	1 469,59
	1 469,59
	4 296,00
	4 296,00
	5 765,59
	5 765,59

	Nouzové osvětlení

	N3-LED lx3W IP20 INVENTER 3H
	ks
	6,00
	2 910,35
	17 462,13
	290,44
	1 742,64
	3 200,79
	19 204,77

	N-LED lx3W IP20-INVENTER-PIKT
	ks
	6,00
	2 903,17
	17 419,00
	290,44
	1 742,64
	3 193,61
	19 161,64

	Router DALI
	ks
	1,00
	50 810,44
	50 810,44
	370,46
	370,46
	51 180,90
	51 180,90

	Multísenzor
	ks
	3,00
	3 352,57
	10 057,72
	185,23
	555,69
	3 537,80
	10 613,40

	Programování-oživení
kabely ( í-CXKH-R)
SILOVÉ KABEL Y OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ BEZHALOGENNÍ B2ca,SlřdO
	ks
	1,00
	18 329,88
	18 329,88
	0,00
	0,00
	18 329,88
	18 329,88

	5x 16
	m
	30,00
	314,45
	9 433,45
	46,68
	1 400,34
	36.!, i 3
	10 833,79

	3x1.5 mm2 pevně
	m
	200,00
	25.23
	5 045,69
	26,67
	5 334,62
	51,90
	10 380,31

	3x2.5 mm2 pevně
KABELY SHKFH-R BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ B2ca,Sl,dO
	m
	700,00
	32,1 7
	22 484,03
	29,64
	20 745,75
	6.l,76-
	43 229,78

	SHKFH-R 3x2x0,8
	m
	130,00
	26,85
	3 490,63
	26,67
	3 467,50
	53,52
	6 958,14

	1-CXKH-V 5x1,5
	m
	5,00
	51,54
	257,69
	29,64
	148,18
	81,18
	405,88

	VODIC PRO POSPOJOVANÍ

	6- Žlutozelený pevně
	m
	200,00
	40,65
	8 130,33
	25,19
	5 038,25
	65,84
	13 168,58

	25-Žlutozelený- pevně
	m
	60,00
	114,85
	6 891,24
	29,64
	1 778,21
	144,49
	8 669,45

	Vyrovnávač potenciálu VP
	ks
	3,00
	660,98
	1 982,93
	739,44
	2 218,31
	1 400,41
	4 201,24

	Svorkovnice EVP pro antistatiku Zemnící svorka ABB zdravotnický
	ks
	8,00
	322,76
	2 582,08
	323,78
	2 590,25
	646,54
	5 172,33

	program, vč.krabice ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY
	ks
	4,00
	724,44
	2 897,77
	185,23
	740,92
	909,67
	3 638,69

	DZ 60x 100
	m
	40,00
	164,69
	6 587,45
	163,00
	6 520,09
	327,69
	13 107,54

	Požární ucpávky
	ba¡
	2,00
	802,56
	1 605,13
	555,69
	I 111,30
	I 358.25
	2 716,53

	Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody
	ks
	20,00
	126,05
	2 521,02
	148,55
	2 971,09
	274/31
	5 492,10

	UKONČENI VODIČŮ V ROZVADĚČ

	Do 2,5 mm2
	ks
	156,00
	0,00
	0,00
	18,89
	2 947,38
	18,89
	2 947,38

	Do 6 mm2
	ks
	80,00
	0,00
	0,00
	25,19
	2 015,30
	25,19
	2 Ol5,30

	Do 25 mm2
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE Vypínače, tlačítka- všebecně
	ks
	40,00
	0,00
	0,00
	66,31
	2 652,49
	66,31
	

	230V/10A razí...7 1P20-IP43
	ks
	7,00
	213,29
	1 493,03
	104,10
	728,69
	317,39
	2 221,72


Z / Up

vcetiié krabice
Všechny zástivky se signalizací provozu
zásuvky vřetně příst Piových krabíc IP20 .tP43
	zásuvka jednoduché 230V/16A
	ks
	42,00
	847,75
	35 608,47
	154,-35
	6 503.79
	! 002,50
	42 109,26

	PíTO-rjrepétdvá ochrana
	ks
	i 0.00
	847,75
	8 477,49
	154,35
	I 548,52
	1 002,80
	10 026,01

	HODINOVĚ ZUCIQVAC! SAZBY
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pfipojeni technického ieřáer.í
	hod
	10,00
	0,0«
	0,00
	370,46
	3 704,60
	320,«
	3 704,60

	Zkušební provoz
PRO VĚDĚNI REVIZNÍCH ZKOUŠE1 DLE CSN 331500
	bod
	5,00
	0,00
	0,00
	370,46
	1 852,30
	370,«
	1 852,30

	Revizní technik
	hod
	10,00
	0,00
	0,00
	350,00
	3 500.00
	350,00
	3 500,00

	Spolupráce s r«vi,.technikem
	Ikxí
	2,00
	0,00
	0,00
	370,46
	740,92
	370,«
	740,92

	pr eenepooHSfeki' v csn’ku
	ÍKXJ
	5,00
	0,00
	0.00
	370,46
	1 852/30
	.370,«
	1 852,30

	Demontáž stávající elektroinstalace postupné přepojování
	bod
	20.00
	0,00
	0,00
	370,46
	7 409,20
	370,«
	7 409,20

	Zednické přípornoce-sekáni
Elektromontáže celkem
	hod
	20,00
	0.00
	0,00
511 393,93
	370,46
	7 409,20
212 301,88
	370,«
	7 -109,20
723 695,81


/??

	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

	Akce
	Oblastní nemocnice Náchod a.s.-stavební úpravy objektu A

	Projekt
Investor
	ředitelství na UZT vyšetřovny- ELEKTROINSTALACE

	Z.č.
A. č. Smlouva
	ROZPOČET

	Vypracoval
Kontroloval
	Jaroslav Pištora

	Datum
Zpracovatel
cú
	29.11.2017

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60

	Přesun dodávek (1)%
	1,00

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	0,00

	Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %
	1,50

	Rizika a pojištění (1 -1,5) %
	0,00

	Opravy v záruce (5 - 7) %
	0,00

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - kl
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Roční nárůst cen 1 %
	0,00

	Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %
	0,00



	Název
Základní náklady
	Hodnota A Hodnota B

	;Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
: Montáž- materiál : Montáž- práce Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemni práce
’PPV % z nátěrů a zemních práci Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2 Rozpočtová rezerva Opravy v záruce % z mezisoučtu 1 Základní náklady celkem
	63 375,91
2 281,53 633,76 32 307,46 49 391,23
65 657,44 82 332,45
4 901,92; 0,00 6 774,71 0,00
65 657,44 94 009,08 0,00 0,00 0.00 159 666,52

	Vedlejší náklady
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2 Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 Vedlejší náklady celkem Kompletační činnost
	0,00
0,00
0,00
0,00

	Náklady celkem
	159 666,52

	Roční nárůst cen % Roční nárůst cen %
	000
000


[bookmark: bookmark237]/f?

Název	MJ Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
oceněni).
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č 134/2016 Sb.
1) Při zpracováni nabídky je nutné využit všech části (dílů) projektu
pro prováděni stavby (zák i 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy,
seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikaci materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré
technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně
údajů o podmínkách a úhradě licenci potřebných SMř).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahuji.
5) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro prováděni
stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. 6. 134/2016 Sb.).
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet
standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady -
splněni všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími
profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro prováděni stavby
půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
VYVAŽOVAČI PANEL
	19" vyvažovači panel 1U oboustranná plast, lišta PATCH PANEL
	ka
	1,00
	225,88
	225,88
	53,46

	patoh panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U PROPOJOVACÍ KABELY
	ks
	2,00
	2 534,20
	5 068,40
	2 227.50

	Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH
	ks
	14,00
	42,62
	596,71
	17,82

	Patch cord UTP 2m, CAT 6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH PŘÍSTROJE
	ks
	13.00
	56,63
	738,78
	17,82

	Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků
	ks
	5,00
	240,38
	1 201,88
	237,60

	Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků ZAKONČENI KABELU UTP
	ks
	10,00
	329,69
	3 296,86
	267,30

	Zakončeni datového kabelu v datovém rozváděči ZÁVĚR. MĚŘENI
	ks
	25,00
	0,00
	0,00
	17,82

	Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů
	ks
	25,00
	0,00
	0,00
	59.40

	Certifikace sítě
	ks
	1,00
	4 860,00
	4 860,00
	0,00

	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
	
	
	
	15 988,51
	

	WIFI
přístroje
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků ZAKONČENI KABELU UTP
	ks
	1,00
	240,38
	240,38
	237,60

	Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči
	ks
	1,00
	0,00
	000
	59.40

	WIFI - celkem
	
	
	
	240,38
	

	SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
přístroje
	
	
	
	
	

	Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků PODRUŽNÝ MA TERIÁL
	ks
	1,00
	385,72
	385,72
	237,60

	podružný materiál
MĚŘENI A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SlTĚ
	set
	1,00
	1 944,00
	1 944,00
	2 138.40

	koax, kabel
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	59,40

	závěrečná měřeni par sig. na zásuvce
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	118,80'

	SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - celkem
	
	
	
	2 329,72
	

	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
	
	
	
	
	

	Úprava polohy stávajících hlásičů EPS, včetně provedení funkční zkoušky ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - celkem
	kpl
	1 00
	0,00
	0,00
	31 195.00

	Dodávky - celkem
	
	
	
	18 558,61
	


Montáž celkem
53,46
4 455,00
249.48
231,66
1 168,00 2 673,00
445,50
1 485,00 0,00 10 781,10
237,60
59,40
297,00
237,60
2 138,40
59,40 118,80 2 554,20
31 185,00 31 185,00 44 817,30
¿Oo

Montážní materiál a práce
KA BEL Y NES TlNĚNÉ - SK
	• Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení
	m
	144,00
	12,16:,
	1 750,44
	17,82
	2 566,08 '

	; Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABEL KOAXIÁLNÍ STA
	m
	1 072.00
	12,16;
	13 031,05
	17,82
	19 103,04;

	; H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení
	m
	2,00
	37,86
	75,72
	‘»7,82
	35,64;

	•H121 AL LSNH vnitřní koax75ohm, svazkováni KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV
	01
	46.00
	37,86i
	1 741,53
	17,82
	819,72:

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkováni ;KABELY NESTÍNĚNĚ - AP
	m
	49,00
	12,16
	595 64
	17.82
	873,18'

	Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY
	m
	42.00
	12,16,
	510,54!
	17,82
	748,44:

	: Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování KABELY STÍNĚNÉ - VYV. SYS.
	m
	48,00
	12.16
	583,48
	17,82’
	855,36;

	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8, svazkování
	tm
	116,00
	7 78
	902,02:
	17,82|
	2 067,12:

	1 Kabel J~Y(st)Y 1x2x0.8, zataženi LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ
	m
	12,00-
	778
	93,31;
	17,82!
	213,64;

	■'LV 40/15
.KRABICE PRO LISTY
	m
	86,00,
	68,30!
	5 873,73!
	42,77!
	3 678,05:

	’PN 40X15 přístrojová PŘÍCHYTKA
	ks
	17,00
	96,78!
	1 645.24:
	53,46:
	908,82'

	' kabelová příchytka KOORDINACE
	ks
	132,00'
	10,53
	1 389,96
	10,69 í
	1 411,34:

	\ Koordinace řemesel PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
	hod
	15 00
	0 00
	0,00
	891,00;
	13 365,00

	MNTUMEX Měkká min. vata+lntumex 'Podružný materiál
Montážní materiál a práce - celkem Zemní práce
vybouraní otvoru ve zdivu
CIHELNÉM DO PRUMERU 60mm
	ks
	2 00
	923,40 i
	1 846,80:
2 268,00' 32 307,46
	712,80;
	1 425,60 1 320,00
49 391,23

	Stená do 150mm STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
	ks
	9,00
	21,47'
	193,19'
	71.28
	841,52

	'■ Stavební přlpomoce
Zemní práce - celkem
	hod
	10.00
	0,00.
	0,00;
193,19
	594 00
	5 940,00
6 581,52


¿OJ

	Název
Základní náklady
	Hodnota A Hodnota B

	Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál Montáž - práce Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže; materiál + práce
Nátěry
Zemni práce
PPV % z nátěrů a zemních práci i Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace % z mezisoučtu 2 'Rozpočtová rezerva Opravy v záruce % z mezisoučtu 1 Základní náklady celkem
	449 637,42,
16 186,95: 4 496,37 0,00 0,00:
465 824,37 4 496,37
0,00
0,00
0,00
0,00
465 824,37 4 496,37 0,00: 0,00 0,00 470 320,74

	Vedlejší náklady
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2 Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 Vedlejší náklady celkem Kompletační činnost
	0,00
0,00
0,00
0,00

	Náklady celkem
	470 320,74

	Roční nárůst cen % Roční nárůst cen %
	0,00
0,00




Název	Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového
ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. 6. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikaci materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licenci potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
5) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tižI uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% lil
Dodávky
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
AKTIVNÍ PRVKY
Switch Managed - 48 x 10/100l1000T(RJ-45),4xSFP, Stackable
PROPOJOVACÍ KABELY
HP X240 10G SFP+ SFP+ 1,2m DAC Cable
PC
Desktop TC M700 Tiny ¡3 6100 4G 128SSD W10/W7 MONITORY
AH-IPS, 22", 16:9, 1920x1080, 1000:1,14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audlo vstup
TISKÁRNY
černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPÍ, LAN, WIFI
b,g,nUSB 2.0, A4
TELEFONNÍ POSTROJE
IP telefonní přistroj přenosný
LICENCE
mx tsl user, licence pro IP telefonii STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - celkem
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
TV PŘÍSTROJE
Televize SMART LED, úhlopříčka 60cm, FulIHD 1920x1080 MONTÁŽNÍ PRÁCE
TV přístroje
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - celkem
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ
IP kamera D/N Dinlon, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm
kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Kamerového systému
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
Kamerového systému
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem
	ks
	1,00
	33 897,60
	33 897,60
	217,80
	217,80

	ks
	1,00
	3 081,60
	3 081,60
	304,92
	304,92

	ks
	4,00
	27 734,40
	110 937,60
	1 742,40
	6 969,60

	ks
	4,00
	8 905,82
	35 623,30
	580,80
	2 323,20

	ks
	3,00
	9 691,63
	29 074,90
	1 181,60
	3 484,80

	ks
	1,00
	2 889,00
	2 889,00
	2 813,60
	2 813,80

	ks
	1,00
	963,00
	963,00. 216 466,99
	1 161,60
	1 161,60

	ks
	1,00
	14 922,65
	14 922,65
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	0,00
	0,00 14 922,65
	1 161,60
	1 161,60 1 161,60

	ks
	1,00
	18 466,49
	18 466,49
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	731,88
	731,88
	0,00
	0,00

	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	580,80
	580,80

	ks
	1,00
	0,00
	0,00 19 198,37
	1 306,80
	1 306,80 1 887,60


JEDNOTNÝ ČAS
PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIÉROVĚ



Dvoustranné Šestimístné interiérově hodiny. Eliiemet verze, synchronizace protokolem NTP 7 segmentový LéD displej, výška hodinových a minutových číslic 5?mm. sekundových 38 mni. čitelnost na vzdálenost 25 m, číslice červené, dvoustranné provedeni, závěsná mcnláž. rám hodin z nerezové oceii
MONTÁŽNÍ práce
Hodin
ZA VĚR. OŽIVENI A FUNKČNÍ ODZK Systému Jednotného času JEDNOTNÝ ČAS - celkem
VYVOLÁVACÍ SYSTEM
DISPLEJE	'
přepážkový displej (3mlR-ki, folie-př, ENET, p"ÓE)57ŠMD"’"'
Hlavni displej LCD/LED monitor min. 39,5"(MINI-PC_L, SW,"ÍN$T. Držák std.)
napájecí zdroj spínaný 15V/1.0A/24W řidiči jednotka EZ - VS (Eth, USB)
LICENCE
licence přep. aplikace na 1 PC
MONTÁŽNÍ PRAČE, ZA VER.OZIVENI A FUNKČNÍ ODZK. kompletace zakázky (doprava, montáž zařízeni, oživení, konfigurace, školení)
VYVOLÁVACÍ SYSTÉM - celkem
Dodávky - celkem
	ks
	1,00
	57 330,09
	57 330,09
	0,00
	0.00

	ks
	1.00
	0,00
	0.00
	2 613,00
	2 613,60

	ks
	1,00
	0.00
	0.00
	5 227,20
	5 227,20

	
	
	
	57 330.09
	
	7 840,80


	ks
	3,00
	7 334,21
	22 002,62
	0.00
	0.00

	ks
	1,00
	30 365,92
	38 365,92
	0,00
	0,00

	ks
	4,00
	2 553,66
	10 215,50
	0,00
	0,00

	ks
	3,00
	5 238,72
	15716,16
	0.00
	0,00

	ks
	4,00
	3 274,20
	13 096,80
	0,00
	0.00


	ks 1,00 31 .132.32 31 432,32
	0,00 0,00

	130 829,33
	0,00

	438 747,42
	10 890,00




POLOŽKOVÝ ROZPOČET
	Pozice
	Název dílu
	Jednotky
	Množství
	Jednotková cena dodávky
	Celková cena dodávky
	Jednotková cena montáže
	Celková cena montáže

	1 Dochlazovánf místností ultrazvuku a přípravny

	1.1
	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW
	ks
	1,0
	19 432 Kč
	19 432 Kč
	5 570 Kč
	5 570 Kč

	
	kabelový ovladač vč. prodrátování
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	
	2-trubkový 2-cestný ventil
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	
	termoelektrický servopohon 230V
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	1.2
	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW
	ks
	1,0
	19 432 Kč
	19 432 Kč
	5 570 Kč
	5 570 Kč

	
	kabelový ovladač vč. prodrátování
	ks
	1 0
	0 Kč
	0 Kč
	0 KČ
	0 Kč

	
	2-trubkový 2-cestný ventil
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	
	termoelektrický servopohon 230V
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 KČ
	0 Kč

	1.3
	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW
	ks
	1.0
	19 432 Kč
	19 432 Kč
	5 570 Kč
	5 570 Kč

	
	kabelový ovladač vč. prodrátování
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	
	2-trubkový 2-cestný ventil
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	
	termoelektrický servopohon 230V
	ks
	1,0
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	1 50
	Demontáž stávajícího fancoilu vč. likvidace
	kpl
	2,0
	0 Kč
	0 Kč
	3 375 Kč
	6 750 Kč

	1
	Celkem zařízeni - Dochlazovánf místností ultrazvuku a přípravny
	
	
	
	58 296 Kč
	
	23 461 Kč

	2 Oprava větráni

	2.10
	Vyústka přívodní dvouřadá 325x125 s regulací odstín RAL dle architekta
	ks
	2,0
	2 187 Kč
	4 374 Kč
	697 Kč
	1 393 KČ

	2.11
	Talířový ventil přívodní kovový d100 vč. příslušenství
	ks
	3,0
	186 Kč
	558 Kč
	59 Kč
	178 Kč

	2.15
	Ohebná hluktlumícl hadice d100
	bm
	3.0
	206 Kč
	618 Kč
	66 Kč
	197 Kč

	2.16
	Ohebná hluktíumící hadice d140
	bm
	2,0
	235 Kč
	470 Kč
	75 Kč
	150 Kč

	2.50
	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.l 50% tv
	m2
	2.0
	638 Kč
	1 276 Kč
	203 Kč
	406 Kč

	2.51
	Spiro potrubí dlOO
	bm
	8.0
	166 Kč
	1 331 Kč
	53 Kč
	424 Kč

	
	Spiro potrubí d140
	bm
	3.0
	238 Kč
	713 Kč
	76 Kč
	227 Kč

	2.52
	Demontáž potrubí (do obvodu 1m) vč. likvidace
	bm
	12,0
	0 Kč
	0 Kč
	51 Kč
	616 Kč

	2.53
	Bourání prostupu pro VZT potrubí d100
	kol
	3.0
	1 567 Kč
	4 702 Kč
	499 Kč
	1 498 Kč

	2.54
	Montážní, těsnící a spojovací materiál
	kpl
	1,0
	4 192 Kč
	4 192 Kč
	1 335 Kč
	1 335 Kč

	2
	Celkem zařízení - Úprava větrání
	
	
	
	18 233 KČ
	
	6 423 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem dodávka a montáž
	
	
	
	76 529 Kč
	
	29 885 Kč

	
	Doprava
	
	
	
	3105 Kč
	
	

	
	Zareaulování
	
	
	
	
	
	8 370 Kč

	
	Celková cena zakázky
	
	
	
	117 888 Kč
	
	


:.X-
‘&5

[bookmark: bookmark238]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:	2018/04/25
[bookmark: bookmark239]Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se
[bookmark: bookmark240]změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	25.4.2018
Objednatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze
	

	snížená
	15,00%
	ze
	

	Cenas DPH
	
	V
	CZK


16 535,10
0,00
16 535,10
16 535,10	3 472,37
[bookmark: bookmark241]0,00 0,00
[bookmark: bookmark242]20 007,47
! Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:	2018/04/25
Stavba*	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
	Místo:
	Datum: 25.4.
	2018

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů
	16 535,10
	20 007,47

	2018/04/ 0b,astm nemocnice Náchod, a.s. - stavební 25 úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
	16 535,10
	20 007,47

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	16 535,10
	20 007,47
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Stavba:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
[bookmark: bookmark243]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
7ménnn uřívání řpHitpktví na II7T wšetřnvnv
CC-CZ:
Datum:	25. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze

	snížená
	15,00%
	ze

	Cena s DPH
	
	v CZK


16 535,10
0,00
16 535,10
16 535,10	3 472,37
[bookmark: bookmark244]0,00 0,00
[bookmark: bookmark245]20 007,47
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Místo:
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
Datum:	25. 4. 2018
Objednatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 535,10
PSV - Práce a dodávky PSV	8 645,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 645,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 890,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 535,10
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[bookmark: bookmark246]ROZPOČET
Stavba:
Oblastní nemocníce Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
Místo:
Datum:
25. 4. 2018
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	1
	K
	733110806
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
	m
	5,000
	45,60
	228,00

	2
	K
	733111103
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15
	m
	12,600
	384,00
	4 838,40

	3
	K
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	12,000
	17,02
	204,24

	4
	K
	733191923
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15
	kus
	4,000
	442,00
	1 768,00

	
	
	
	Ocnrana potrubí ústředního vytápěni
	
	
	
	

	5
	K
	733811221
	termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	12,600
	105,00
	1 323,00

	6
	K
	998733202
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m
	%
	41,808
	6,78
	283,46

	8
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	1,000
	530,00
	530,00

	7
	K
	HZS3112
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný
	hod
	8,000
	920,00
	7 360,00
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krycí list rozpočtu
	Stavba:
	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené

	
	sí* 7ménnn užívání řprlitpktví na II7T wšptřnvnv

	JKSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum: 25.4,2018

	Objednatel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:

	Projektant:
	IČ:

	
	DIČ:

	Zpracovatel
	IČ:

	
	DIČ:

	Poznámka:
	


Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	DPH základní
	21,00%
	ze
	

	snížená
	15,00%
	ze
	

	Cena s DPH
	
	V
	CZK


13 139,45 0,00
13 139,45
13 139,45	Z 759,28
0,00 0,00
[bookmark: bookmark247]15 898,73
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis: Zhotovitel
PF-
Razítko
Horní Rybníky 193
ICO: 044 75 631
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
	Místo:
	Datum:
	25. 4. 2018

	Objednatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	13 139,45

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	8 405,45

	733 • Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	5 187,05

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	
	3 218,40

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	4 734,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	13 139,45
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[bookmark: bookmark248]ROZPOČET
[bookmark: bookmark249]Oblastní nemocníce Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené
se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny
Datum:	25. 4. 2018
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark250]Náklady z rozpočtu
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark251]13 139,45
Stavba:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	8 405,45

	
	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	5 187,05

	11
	K
	733110806
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
	m
	5,000
	27,36
	136,80¡

	
	
	
	2*2,5
	
	5,000
	
	

	2
	K
	733111103
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m
	12,600
	230,4o!
	2 903,04

	
	
	
	2*6,0*1,05 "1,05-ztratné”
	
	12,600
	
	

	3
	K
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubi ocelové závitové do DN 40
	m
	12,000
	10,21
	122,54

	
	
	
	2*6,0
	
	12,000
	
	

	I 4
	K
	733191923
	Navaření odbočky na potrubi ocelové závitové DN 15
	kus
	4,000
	265,20
	1 060,80

	! 5
	K
	733811221
	Ochrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	12,600
	63,00
	793,80

	
	
	
	2*6,0*1,05 "1,05-ztratné”
	
	12,600
	
	

	6
	K
	998733202
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubi v objektech v do 12 m
	* i
	41,808
	4,07
	170,07

	
	734 - Ústřední vytápěni - armatury
	
	
	
	3 218,40

	7
	K
	734220100
	Ventil závitový regulační pnmý G 1/2 PN 20 vyvažovači s vypouštěním
	kus
	3,000
	813,60
	2 440,80

	8
	K
	734292713
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185” C
Vnitřní závit
	kus
	3,000
	259,20
	777,60

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 734,00

	9
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělnik zednických výpomoci
	hod
	1,000
	318,00
	318,00

	7
	K
	HZS3112
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný
	hod
	8,000
	552,00
	4 416,00
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Úpravy na objektu E
170480,00 Kč
	
	KANCELÁŘ
	
	
	
	

	1
	SDK příčka tl.100 mm vč.TI 80 mm
	m2
	30
	950
	28 500,00 Kč

	2
	ocelová záruběň D+M + 2x nátěr (RAL urči INV)
	ks
	1
	1680
	1 680,00 Kč

	3
	dveřní křidlo - bílé vč.kován! a zámku fab D+M
	ks
	1
	4100
	4 100,00 Kč

	4
	demontáž obkladu vč.úpravy stěny
	m2
	10
	388
	3 880,00 Kč

	5
	demontáž obloženi topeni
	m2
	1
	58C
	580,00 Kč

	6
	práh - přechodová lišta
	ks
	1
	385
	385,00 Kč

	7
	zavěšené světlo na drátkách s bílou mřížkou
	ks
	6
	880
	5 280,00 Kč

	8
	elektroinstalace světla
	kpl
	1
	4150
	4 150,00 Kč

	9
	větráni - úprava okna včetně prostupu 115 mm
	ks
	3
	1950
	5 850,00 Kč

	10
	drobná úprava stěn - poškozeni max do20%
	m2
	90
	130
	11 700,00 Kč

	11
	malba - bílá klasik 2x
	m2
	120
	89
	10 680,00 Kč

	12
	malba - bílá omyvatelná
	m2
	45
	199
	8 955,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	WC
	
	
	
	

	13
	dmtz záchod
	ks
	2
	550'
	1100,00 Kč

	14
	záchod D+M
	ks
	2
	4520
	9 040,00 Kč

	15
	dmz umyvadlo
	ks
	2
	500
	1 000,00 Kč

	16
	umyvadlo na WC D+M
	ks
	2
	3250
	6 500,00 Kč

	17
	demontáž obkladu vč.úpravy stěny
	m2
	25
	350
	8 750,00 Kč

	18
	obklad D+M (určiINV)
	m2
	25
	850
	21 250,00 Kč

	19
	dmtž dlažby
	m2
	15
	150
	2 250,00 Kč

	20
	dlažba D+M (urči INV) vč. Izolace
	m2
	15
	1150
	17 250,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Ostatní
	
	
	
	

	21
	SDK předstěna, jednotranná s nosnou kel D+M
	m2
	10
	880
	8 800,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	22
	mlmostavenlštnl doprava
	kpl
	1
	3800
	3 800,00 Kč

	23
	přesun hmot a vybouraných hmot
	kpl
	1
	5000
	5 000,00 Kč







týdenní harmonogram prací
"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430" Realizace: 2 týdny od předání staveniště
[bookmark: bookmark252]Úpravy na objektu E
kancelář
WC
ostatní

CE-ING
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí IČO: 044 75 631 DIČ- CZO-ts™;*?

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430”
Realizace: 26 týdnů od předání staveniště
Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizací? RTG pracovišť

Horní Rybníky 193. 549 4 ! Zábrodí
'.¿Q: 044 75 63’	0?Č: CZO4475631
Budova A - 1.NP
HSV - Práce a dodavky HSV 	
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 * Ostatní konstrukce a práce. bouráni
PSV - Práce a cjodávkv PSV
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
763 • Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
781 * Dokončován práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce mtffy a tapety

Budova B
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - izolace prou vodě, vlhkosti a plynům
714 - Akustická a protiotíesová opatření
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací'.'ráče • obklady
783 - Dokončovací #s ace • nátěry
784 - Dokončovací práce ■ malby a tapety

Budova D
	HSV - Práce a dodav*
	v HSV
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	S
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26


• Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni


///■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
714 - Akustická a protiotresová opatření
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
776 - Pediatr? povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 • Dokončovací práce nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Interiér volný a zabudovaný

Interiér - prvotní vybaveni
PSV - Práce a dodávky PSV	
725 - 2dravotecbníka - zařizovací předměty
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 | 8
	9
	10 | 11
	12 | 13
	14
	15
	16 | 17
	18 j 19 j 20 | 22
	22
	23 1 24
	25
	26
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ZTI
PSV- Práce a dodávky PSV 	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Elektroinstalace
	PSV - Práce a dodávky PSV
	1
	2 | 3
	4 i 5 1 6_ 1 7 [ 8
	9
	10 j 11 f 12 | 13
	14
	15
	16 | 17
	13 | 19
	20 [ 21
	22 I 23 1 24
	25 1 26

	741 - Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vytápěni
PSV - Práce a dodavky PSV
732 • Ústřední vytápění
	1
	2
	3
	4 i 5 ! 6 I 7
	3 j 9
	10
	11 | 12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19 j 20 | 21 | 22
	23
	24 | 25
	26
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Vzduchotechnika
	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 í 2
	3
	4 1 5
	6
	7
	8 9
	10
	11
	12
	13
	14
	15 | 16 | 17 j 18 | 19 j 20 [ 21 | 22 j 23 | 24 | 25 j 26

	751 - Vzduchotechnika
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týdenní harmonogram prací
"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430" Realizace: 26 týdnů od předání staveniště
Oblastní nemocnice Náchod - UTZ


Budova A- 2.NP
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
763 - konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Interiér - prvotní vybavení
	PSV - Práce a dodávky PSV
	i
	2
	3
	4 5 6 7 8
	9
	10
	11
	12
	13

	725 - Zdravotechnika - zanzovad předměty
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	766 - Konstrukce truhtářské
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ZTI
	PSV - Práce a dodávky PSV
	1
	2
	3
	4 | 5 | 6 | 7 I 8 | 9 I !0
	11
	12
	13
	14
	15
	16 i 17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
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	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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Elektroinstalace - silnoproud
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4v
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace
Elektroinstalace - slaboproud
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace
Elektroinstalace - koncové prvky
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace
Vzduchotechnika
	PSV - Práce a dodávky PSV
	i
	2
	3
	4
	5 j 6 | 7 | 8 j 9 j 10 | 11 j 12 j 13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20 | 21 | 22 | 23 j 24
	25
	26

	751 - Vzduchotechnika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Chlazení
	HSV - HSV
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 | 17 | 18 j 19 j 20 | 21 | 22 I 23
	24
	25
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	06 - Chlazení
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Příloha č, 4
Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:
„Oblastní nemocnice Náchod a,s, - stavební úpraw budov A, B, P - ZD/17/430"
Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
	Identifikační údaje poddodavatele
	Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět

	1.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	ELMON spol. s r.o.
	

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Třída Masarykova 277,550 01 Broumov
	

	
	IČ:
	474 52 161
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	
	ELE SIL, ZTI

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2547
	

	
	Tel./fax:
	
	

	
	E-mail;
	
	

	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?
	ane/ne1


	Identifikační údaje poddodavatele
	Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět

	2.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	CLÍM-Tech s.r.o.
	VZT

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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	IČ:
	259 44 614
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	
	

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16571
	

	
	Tel./fa x:
	
	

	
	E-mail:
	
	

	Jedná se o poddodavatele, kterým kvalifikaci?
	dodavatel prokazuje
	


Identifikační údaje poddodavatele
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	CS. TOP s.r.o.

	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Koutníkova 272/39, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

	IČ:
	259 30 800

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	_

	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15439

	Tel./fax:

	E-mail:


Činnost, kterou bude
poddodavatel při realizaci
provádět
3.
ELE SLB
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?
ane/nem
	Identifikační údaje poddodavatele
	Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět

	4.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	SILVR s.r.o.
	Stavební práce

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Hostovského 184, 549 31 Hronov
	

	
	IČ:
	274 99 900
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
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	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22638
	

	
	Tel./fax:
	
	

	
	E-mail:
	
	

	Jedná se o pod dodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?
	aue/nelv


Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.
I Nehodící se škrtněte.
II Nehodící se škrtněte. Nehodící se škrtněte.
IV Nehodící se škrtněte.
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[bookmark: bookmark253]^Kináchod
[bookmark: bookmark254]Městský úřad Náchod
Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, 547 01 Náchod
Sp.zn.:	KS 6119/2018/VÝST/LP
Čj.(Če.):	MÜNAC 41277/2018
Datum: 5.6.2018
Stavební povolení č. 51 / 2018 - 2
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 20.12.2017 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové žádost o stavební povolení pro stavební úpravy objektu „A“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B" v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí.
Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dle ČI. II odst. 10 zákona č. 225/2017 Sb., správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Z tohoto důvodu je v tomto řízení postupováno dle předpisů platných před 31.12.2017.
Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:
stavební úpravy objektu „A“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B“ v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí, se podle § 115 stavebního zákona
povolují.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Před zahájením akce bude název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby písemně oznámen stavebnímu úřadu.
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod IČO 00272866 ID DS gmtbqhx

1. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
3. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v§ 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení.
4. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou,
6. Hlučnost prací na staveništi, nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy.
7. Při stavebních a bouracích pracích budou odpady náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. V případě nakládání s odpadem obsahující azbest je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží doklad o využití čí odstranění těchto odpadů správnímu orgánu.
8. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru - výtokové baterie dřezu umyvadla ve vyšetřovně skiagrafu (m.č. 2.39) v2.NP objektu „B“, odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
9. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fáze výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
10. Dokončenou stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení prací požádá investor o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle §121 a 122 stavebního zákona a §18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. (protokoly o tlakových zkouškách, zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, doklady vyplývající z požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení, atd.).
Odůvodnění:
Dne 20.12.2017 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové u zdejšího stavebního úřadu žádost o stavební povolení pro stavební úpravy objektu „A‘‘ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocníce v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B“ v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 21.5.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. V této době stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky.
V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
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znění pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že v tomto konkrétním případě, vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve stávajícím uzavřeném komplexu nemocničních budov, je účastníkem řízení pouze stavebník Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové. Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou stavebním povolením přímo dotčena. Dále byli do okruhu účastníků řízení zařazeni správci inženýrských sítí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., kteří budou navrhovanou stavbou dotčení.
Žádost o stavební povolení byla doložena těmito doklady:
výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky plná moc k zastupování žadatele pro společnost JIKA-CZ, s.r.o. ze dne 25.9.2017 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100882441 ze dne 27.2.2018 vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha, n.z. 0200717256 ze dne 27.2.2018 vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 509765/18 ze dne 12.1.2018 vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 18-00251 ze dne 15.1.2018 vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, n.z.: 5001649704 ze dne 24.1.2018 vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 23.1.2018
stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, sp. zn.:12234/67635/2017-8201- OÚZ-PCE ze dne 29.12.2017
vyjádření Oblastního inspektorátu práce, Hradec Králové, č.j.: 22912/8.42/17-2 ze dne 4.1.2018 stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, sp.zn.: 13634/2017/ŽP/Šp ze dne
17.1.2018
stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-411-2/2018 (1399-NA-OP-2017) ze dne
16.1.2018
stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, č.j.: KHSHK 12777/2018/EPI.NA/Je ze dne 30.4.2018
Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 ze dne 22.5.2018 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována společností JIKA-CZ s.r.o. zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.
Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., které dle výše uvedených vyjádření jsou navrhovanou stavbou dotčené a dále o společnosti: GasNet, s.r.o., Telco Pro Services, a.s. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.
Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.
Otisk úředního razítka
Ing. Andrea Lípovská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Obecné poučení:
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 odst. 1 f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 5 000,-Kč a byl uhrazen dne 29.5.2018 na účet MěÚ Náchod.
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0/0
Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí: ověřená dokumentace stavby štítek "Stavba povolena"
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové
2) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
3) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4
4) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod
5) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3
Dotčené orgány:
1) HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí
2) KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IČ 71009213, Českoskalická 254, Náchod
3) Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IČ 60162694, Teplého 1899, Pardubice
4) Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IČ 75046962, Říční 1195 Hradec Králové
5) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Archivace: rozestavěné stavby
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
ÍÓO 002 72863 ID DS ymtbqhx	4/5
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Příloha - zákres do kopie katastrální mapy:




Příloha č. 8 - Přístupové cesty k místu plnění Horní areál nemocnice objekt B/RTG

Dolní areál nemocníce objekty A/UTZ-RTG a D/RTG a E
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