
                       SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle  §§ souvisejících s Občanským  zákoníkem mezi stranami:

č. smlouvy objednatele: 22/2018 č. smlouvy zhotovitele:  
 

I.   Smluvní strany a jejich oprávnění zástupci :

I.1. Objednatel :                          Zámeček Střelice
       příspěvková organizace

  Sídlo :  Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
IČO :                                      00212920
Zastoupený:  
- ve věcech smluvních          Mgr. Leošem Němcem, ředitelem  organizace 
- ve věcech technických        Milošem  Vošterou, ved. provozního úseku 
Telefon :                                ,  

I.2. Zhotovitel :                            Milan Vavřín
  Sídlo :   Veveří 29,602 00 Brno

Statutární orgán :                  Milan Vavřín  - jednatel
IČO :   12162370
DIČ:                                     
Zástupce pověřený jednáním 
- ve věcech smluvních:         Milan Vavřín    
- ve věcech technických :     Milan Vavřín     
Telefon :               

II. Podklady pro uzavření  smlouvy :

II.1.  Tato smlouva se sjednává na základě přímého oslovení dodavatele dle čl.  6.5.6.písm. b) Zásad
vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.(charakter předmětu VZ neu-
možňuje postup dle čl. 6.5.6.písm. a) uvedených Zásad vztahů z časových důvodů – nebezpečí vzniku
škod z prodlení, předcházení škod a zajištění rozestavěné stavby)

II.2. Stavební rozpočet, vypracovaný Ing. Kratochvílem Jiřím (TDS) – Stavební úpravy Nového Pavilonu –
náklady na aktuální zabezpečení.

                                                               III.  Předmět smlouvy:

III.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zabezpečení rozestavěné stavby dle stavebního rozpočtu -
Stavební úpravy Nového Pavilonu – náklady na aktuální zabezpečení, zpracované TDS po odstoupení
od smlouvy zadavatelem u stavební akce „Zateplení  obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna
otvorových výplní budovy Nový Pavilon“   proti případným škodám, způsobených vlivem počasí.    

III.2. Pokud by v průběhu prací vyvstaly další požadavky ze strany objednatele ,  nebo dotčených orgánů
státní správy, bude předmět plnění a cena předmětu plnění upravena v Dodatku smlouvy o dílo. Touto
stavební úpravou nedochází k technickému zhodnocení budovy.



        IV. Doba a místo plnění díla

IV.1 Smluvní strany dohodly  plnění díla v následujícím termínu : Zahájení stavby  5.10.2018, její ukončení
do 30.11.2018   Zhotovitel se zavazuje, že k termínu ukončení prací bude vyklizeno i staveniště.

IV.2 Místo stavby : 
Budova pro sociální bydlení Nový Pavilon.

V. Cena díla

V.1 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách na ceně nejvýše přípustné  
za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.III, kterou je možné překročit jen za podmínek   stano-
vených v této smlouvě :

                    

                              Cena dle cenové nabídky bez  DPH         722 850,22 Kč
                                                                     15% DPH         108 427,53 Kč
                                                                    -----------------------------------------
                                                                    Celkem             831 277,75 Kč    

VI. Podmínky provádění díla

VI.1 Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při provádění díla, a to takto :
a) Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do areálu.
b) Zhotovitel se zavazuje  při práci respektovat provoz objednatele. 
c) Objednatel zapůjčí zhotoviteli klíče od budov a brány.
d) Objednatel na požádání zajistí pro pracovníky zhotovitele odběr stravy ve stravovacím provozu,

popř. zajistí ubytování v ubytovně organizace.

VI.2 Objednatel je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu předmětu plnění a zhotovitel bude povi -
nen tyto požadavky akceptovat. Vícepráce, které nepřevýší 10%  z uvedené ceny díla v bodu V.1.této
smlouvy nebudou  mít vliv na termín ukončení díla. V případě, že cena díla uvedená  v bodu V.1. této 
smlouvy převýší 10 % , bude termín provedení poměrně prodloužen.

VI.1. Zhotovitel je povinen při svém plnění podle čl.III. této smlouvy :
a) upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik
škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neod -
povídá za škodu takto vzniklou

b) při vyřizování záležitostí postupovat s odbornou péčí, činnosti k nimž se zavázal je povinen usku -
tečňovat podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznámit objednateli všech -
ny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele,

c) zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opo-
menutím některé povinnosti.

2



d) všechny práce budou provedeny   v souladu s ČSN a souvisejícími předpisy.

          VII. Stavební deník

VII.1 Zhotovitel  je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím stavby. 

VII.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

VII.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může
do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, pří -
padně zpracovatel  projektové  dokumentace do stavebního  deníku,  musí  k tomuto  zápisu připojit  svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypra -
cování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

VII.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, prů -
běžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník více-
prací).  Do tohoto deníku se zapisují  zejména všechny změny nebo úpravy díla,  které se odchylují  od
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení
ceny. Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pra -
covních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v  řádném deníku
a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
 Každé vícepráce (popř. méněpráce), i ty nevedoucí ke změně ceny díla budou řešeny formou dodatku ke
smlouvě, pakliže jde o změnu předmětu díla proti tomu, co bylo předmětem VZ. Vícepráce vedoucí k do-
datku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakáz-
kách.
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VII.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

         VIII. Platební a fakturační podmínky

VIII.1 Zhotovitel předloží objednateli faktury za období ne kratší než 7 dní do 3. dne následujícího po faktu -
rovaném období. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III., 
který bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pra-
covních dnů od data doručení). Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dní od data doručení 
objednateli.
        
VIII.2 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla jeho bezvadným splněním a  převzetím objednatelem.

VIII.3 Faktura /daňový doklad/ bude obsahovat tyto údaje :
- označení faktury /daňového dokladu/ a její číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení obou smluvních stran
- datum odeslání a lhůtu splatnosti
- údaje pro daňové účely
- předmět platby, fakturovanou fin.částku a způsob platby
- razítko a podpis zhotovitele

VIII.4 V případě, že faktura /daňový doklad/ bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu /daňový doklad/ vrátit zhotoviteli do data jeho smluvní splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu /daňový doklad/ opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury /da -
ňového dokladu/ přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne doručení opra -
vené, nebo nové faktury /daňového dokladu/ objednateli.

VIII.5 Smluvní splatnost platebního dokladu se stanoví na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Dnem za -
placení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch
bankovního účtu zhotovitele.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zho-
tovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VIII. Záruka za dílo

VIII.1 Zhotovitel  zaručuje, že dílo dle čl.III.  této smlouvy bude mít vlastnosti  podle právních předpisů a
vlastnosti obvyklé pro dodávku tohoto druhu a to po předání díla.

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla  podle ustanovení  občanského zákoníku. Zhotovitel po -
skytuje na jakost (obvyklé vlastnosti) díla záruku  24 měsíců. Odpovědnost zhotovitele prací prove -
dených na základě této  smlouvy o dílo uzavřené podle  občanského zákoníku,  vyplývá zejména
z ust. § 633 ods.1 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen dílo provést
podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době.  Pokud dílo těmto podmínkám neodpovídá, má vady.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla vyplývá analogicky také z ustanovení § 499 občanského zá-
koníku.
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Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v  reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

VIII.2.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

VIII.2.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

VIII.2.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

VIII.2.4. Odstoupení od smlouvy.

VIII.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda rekla-
maci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí pí-
semně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně
navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

VIII.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VIII.5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli  smluvní pokutu ve výši  15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  Objednatel  má vedle
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

VIII.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s od-
straněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

VIII.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní,
je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den, o
který nastoupí k odstraňování vady později.

IX. Vyšší moc

IX.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.
IX.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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   X. Smluvní pokuty

X.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění termínu dle čl.III. této smlouvy ve výši 1000,-Kč za kaž-
dý den prodlení. Tato sankce se vztahuje i na případ nedodržení termínů při odstraňování závad na
skončeném díle.  

X.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu dle čl.VII.2.
této smlouvy, ve výši 1000,- Kč z fakturované částky za každý den prodlení do zaplacení.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody ani 
        povinnosti splnit závazky ze smlouvy.

                                                               XI. Změna smlouvy

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlou-
vy.

XI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z  této smlouvy vyplývající, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy od-
stupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přes -
ná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení ne-
platné.

XI.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho exis-
tenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní,
má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XI.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývají-
cí, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdr -
žení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě
smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XI.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vy-
plývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

 XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
          veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších před
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          pisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, popř. při výkonu kontroly  SFŽP nebo EU.

XII.2 Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny se řídí příslušnými ustanoveními  Občanského  
zákoníku.

XII.3 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků 
         z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle  
         zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a záko
         na č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsa
         Hem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně  
         nevýhodných podmínek. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o  
         svobodném přístupu k informacím.

XII.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl.I. této
        smlouvy. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
                                                            
                                                       XIII. Seznam příloh

XIII. 1 Stavební položkový rozpočet 

                 
Ve Střelicích dne  5.10.2018                                                   Ve Střelicích dne  5.10.2018 

                                                                

    za zhotovitele      za objednatele
   Milan Vavřín  - jednatel                                                                    Mgr. Leoš Němec  
                                                                                                            ředitel organizace    
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