

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

**Zhotovitel:** 3E system s.r.o.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 69248  
se sídlem: Klarisky 626/21, 644 00 Brno – Soběšice  
zastoupený: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem společnosti  
Ing. Marcela Křivánková, prokura společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Radek Křivánek  
IČ: 29264383  
DIČ: CZ29264383  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen Zhotovitel)

**Objednatel:** Město Břeclav  
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupený: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen Objednatel)  
(společně též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“).

### Článek 2 Předmět smlouvy

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci na akci „Břeclav – Rozšíření MKDS 2018“ (dále jen „dílo“).  
Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1.smlouvy.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [REDAKCE]

Za právní správnost odpovídá: [REDAKCE]

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace zpracované: Lobpreisová Eva, Filova 2, 638 00 Brno, IČ: 758 44 826 a Hrbotický Marek, Kasárenská 4, Hodonín 695 01, ČKAIT 1004627, požadavků na zpracování nabídky a v položkovém rozpočtu.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačního titulu Prevence kriminality 2018 (vyhlašovatel MVČR).

**2.2.** Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a vedle právních předpisů rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

**2.3.** Zhotovitel dokončí dílo úspěšným komplexním vyzkoušením za účasti objednatele, kterým prokáže, že provedené dílo je kvalitní, způsobilé k předání a převzetí a schopné provozu.

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, písemný doklad o proškolení pracovníků určených objednatelem, kteří budou přítomni na místě plnění v den určený zhotovitelem a zúčastní se proškolení. Zhotovitel neodpovídá za účast pracovníků určených objednatelem na školení a jejich případná neúčast není vadou na díle. Zhotovitel předá doklady, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů požadovaných v závazných rozhodnutích, stanoviscích nebo jiných opatřeních orgánů veřejné moci nebo nezbytných k užívání předmětu díla

**2.4.** Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

**2.5.** Nedílnou součástí závazku zhotovitele jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací.

**2.6.** Zhotovitel oznámí objednateli termín montáže nejméně 5 kalendářních dní dopředu.

### Článek 3

#### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

**3.1.** Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.

**3.2.** Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.

### Článek 4

#### Cena za dílo a platební podmínky

**4.1.** Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Cena za dílo bez DPH	743 700,- Kč
DPH 21 %	156 177,- Kč
<b>Cena celkem vč. 21 % DPH</b>	<b>899 877,- Kč</b>

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [REDAKCE]

Za právní správnost odpovídá: [REDAKCE]

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**4.2.** Tato cena je schválena objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen po písemném souhlasu obou stran formou číslovaného dodatku. Položkové ceny uvedené v nabídce zůstanou zachovány a zhotovitel je jimi vázán při plnění zakázky.

Jestliže technická data udaná objednatelem neodpovídají skutečným provozním podmínkám, nebo jestliže byl zhotovitel pozdě nebo vůbec neinformován o okolnostech vyžadujících konstrukční úpravy nebo změny materiálu zboží, potom náklady spojené s těmito změnami hradí objednatel.

**4.3.** Záloha nebude poskytnuta. Pokud při realizaci stavby bude nutné provést práce nad rámec specifikace díla a cenové nabídky, bude vyhotoven dodatek smlouvy, odsouhlasený objednatelem i zhotovitelem.

**4.4.** Bude vystavena jedna konečná faktura na dodávky.

Objednatel odsouhlasí soupis plnění zhotovitele, oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury je datum uvedené na předávacím protokolu k dílu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce a úhrada faktury však výslovně nenahrazuje převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

**4.5.** Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za dílo. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí předmětu díla. V případě zjištění vad a nedodělků nebránících užívání v předávacím řízení bude pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené ve smlouvě o dílo a to do doby jejich odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

**4.6.** Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení do sídla objednatele.

**4.7.** Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

**4.8.** Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplacené pohledávky vůči zhotoviteli s pozastávkou, a to i před její splatností.

**4.9.** Objednatel prohlašuje, že akce „**Břeclav – Rozšíření MKDS 2018**“ není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [redacted]

Za právní správnost odpovídá: [redacted]

## **Článek 5**

### **Lhůta k provádění díla**

**5.1.** Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:

- a) zahájení provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy (září 2018)**
- b) předání předmětu díla objednateli: **nejpozději do 30. 11. 2018**

**Ukončení zkušebního provozu je stanoveno nejpozději do 23. 11. 2018.**

Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny dříve než v 09:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 17:00 hodin.

## **Článek 6**

### **Povinnosti objednatele a zhotovitele**

**6.1.** Místem provádění díla je **město Břeclav, jednotlivá místa plánovaných kamerových bodů, dle PD.**

**6.2.** Objednatel předá zhotoviteli místa realizace projektu způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění předmětu díla.

**6.3.** Zhotovitel je mimo jiné povinen

- užívat pouze přípojná místa určená objednatelem,
- místa realizace vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla,
- vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná,
- provést všechny sjednané nebo předepsané zkoušky, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách,
- před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohli provozovat,
- vést stavební deník.

**6.4.** V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od prokazatelně doručeného písemného oznámení. Za doručení se pro účely této smlouvy považuje doručení doporučeného dopisu, odmítnutí převzetí doporučeného dopisu nebo jeho nevyzvednutí v úložní době.

**6.5.** Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů.

**6.6.** Splnění dodávky je úplné dokončení díla (bez vad), vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dále předání dokladů o předepsaných zkouškách, předání dokumentace skutečného provedení.

## **Článek 7**

### **Sankce**

**7.1.** Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění zakázky činí

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [REDACTED]

Za právní správnost odpovídá: [REDACTED]

10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

**7.2.** Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 2.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

**7.3.** K zahájení odstranění vad v záruční době se zhotovitel dostaví nejpozději do 12 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje provést do 36 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Při nedodržení kterékoliv z těchto povinností se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku 2.000,- Kč za každý takový případ za každý kalendářní den prodlení.

**7.4.** V případě nedodržení dostupnosti datových linek ze strany zhotovitele se zhotovitel dostaví nejpozději do 6 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje provést do 24 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Při nedodržení kterékoliv z těchto povinností se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku 2.000,- Kč za každý takový případ za každý kalendářní den prodlení.

**7.5.** V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

**7.6.** Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele a to v době trvání záruky na dodané zařízení, se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

## **Článek 8 Záruka**

**8.1.** Zhotovitel poskytuje záruku na zařízení a montáž v trvání **36 měsíců** od termínu dodání díla.

**8.2.** Výše uvedená záruka zaniká, jestliže objednatel nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah, opravu nebo změnu na zařízení, jež je předmětem dodávky zhotovitele a to bez písemného souhlasu zhotovitele.

**8.3.** Záruky zhotovitele se nevztahují:

- na běžné provozní opotřebení,
- na poruchy způsobené nepozorností a nedbalostí při provozování, nedodržováním provozních předpisů zařízení nebo provozem za jiných než sjednaných podmínek a parametrů.

## **Článek 9 Závěrečná ustanovení**

**9.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

**9.2.** Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: [redacted]

Za právní správnost odpovídá: [redacted]

9.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 95. schůzi Rady města Břeclavi dne 26. 9. 2018.

9.4. Smluvní strany se dohody, že ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), neplatným, nezákonným či nevynutitelným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy podle nebo obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí zdánlivé (nicotné), neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, zákonným a vynutitelným, které svým účelem, smyslem, obsahem a formou bude co možná nejvíce odpovídat nahrazenému ustanovení.

9.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Břeclavi dne - 9 - 10 - 2018

V Brně dne 1. října 2018

3E system, s.r.o.  
Týnský 21, 644 00 Brno  
IČ: 252 23 123

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel – 3E system s.r.o.  
Ing. Radek Křivánek, jednatel společnosti



Za věcnou a formální správnost odpovídá: [redacted]  
Za právní správnost odpovídá: [redacted]