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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Přikazce: CES r r r  1 /. Í1 1 / 1 k

Číslo Příkazníka: 4937/2,4 ^  1 4 U J
uzavřená dle Hlavy II. Díl 5, Oddíl 15 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.

v platném zněni

I. Smluvní strany
1.1 Přikazce:
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústi n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Davidem Votavou, ředitelem ORI 
Zástupce pro věci technické.. ​....... ​. . . . . ​. . ...... .  
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojeni: ................​.......... ​.............​. . . ​.....​...........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústi n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické: .......​..... ​......... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojeni: ................​..........​.............​. .. ​....................................

II. Předmět plněni:
2.1 Přlkaznlk se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v nl uvedených 

zajisti a vykoná pro Přikazce práce, výkony a služby spojené s:
inženýrskou činnosti (dále je IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle platného sazebníku Unika) a 
projektovou činnosti (dále jen PČ) ve výkonových fázích 1.- 4.,(dle platného sazebníku Unika), 
oboji na stavbě:

UL 011 038, Chlumec, Stradov -  rekonstrukce čerpání O V

2.2 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v šesti tištěných originálních 
vyhotoveních. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude vypracován ve jednom vyhotoveni a 
uložen vparé č.1. Bezprostředně po dopracováni PD, připadně bezprostředně po písemném 
převzetí dopracované PD, předá Přlkaznlk Přlkazci kompletní paré č.1. Současně bude Přlkazci 
předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu 
\pd f, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz výměr/soupis prací ve formátu 
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Přlkaznlk zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením formou dodatku nebo změny 
PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Přlkaznlka uzavřít jménem Přikazce a na jeho účet 
jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.

2.5 Přlkaznlk je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopnosti. Je povinen přitom 
použit každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, 
který se shoduje s vůli Přikazce.
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2.6 Od pokynů Příkazce se Přikaznlk může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Přlkazce 

a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

2.7 Přikaznlk je povinen upozornit Příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti Příkazníka je bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.

Výk.
fáze

PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení 1+2

P D  b e z  
posouzen i

D o  31 . 8 .2 0 1 4 1+2 D o 31. 12. 2 0 1 4

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3 + 4

P D  včetně  
rozpočtu  

bez
posouzen i

D o 15. 1. 2 0 1 5 3 D o 31 . 3. 2 0 1 5

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 

Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné náklady 
jsou dle IZ ve výši 6 187 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odměna Příkazníka za PČ bude po slevě 33% činit: 468 600,- Kč (bez DPH).
4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude po slevě 33% činit: 79 500,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

5.1 úplata dle bodu 3.2

5.2 úplata dle bodu 3.3

5.3 úplata dle bodu 3.4 

C e l k e m

Výk. fáze PČ - Cena Výk. fáze IČ - Cena

1+2 150 900,- 1+2 47 700,-

70% 105 630,-

30% 45 270,-

3+4 317 700,- 3 31 800,-

70% 222 390,-

30% 95 310,-

468 600,- 79 500,-
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5.4 Dnem písemného odevzdáni a převzetí PD se Přlkazce stává vlastníkem PD a to její listinné i 
elektronické části. Tento den je dnem dílčího zdanitelného plněni ve smyslu Zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a dnem vzniku práva toto dílčí plněni fakturovat. Přlkaznlk vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70% sjednané ceny. Dílo je považováno za dokončené dnem 
vydáni příslušného správního rozhodnuti k PD příslušným úřadem tak, aby mohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je to zároveň den vzniku práva fakturovat zbývající 
dílčí část plněni ve výši zbylých 30% sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto dne bude Přlkaznlkem 
vystaven na toto dílčí zdanitelné plněni daňový doklad. Součásti předávané dokumentace bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr /soupis prací. Přlkaznlk zpracuje zápis o posouzeni 
PD ve spolupráci s Přfkazcem do 21 dnů od předloženi PD. Součásti tohoto zápisu budou 
případné připomínky Přlkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v terminech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynuti 
terminů a splněni předmětu plněni. Splatnost všech faktur je 30 dni.

5.6 Přlkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve výši sjednané v této 
smlouvě.

5.7 V případě nesplněni dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením povinnosti Přlkaznlka 
vyplývajících mu z této smlouvy je Přlkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90% fakturované částky, přičemž pozastávka 
bude uvolněna do 15 dnů po splněni dohodnuté činnosti na žádost Přlkaznlka.

5.8 V uvedené odměně Přlkaznlka nejsou zahrnuty práce, výkony a poplatky nad rámec sazebníku 
Unika. Zajištěni těchto prací, budou-li vyžadovány Přlkaznlkem, bude Přlkazci přeúčtováno dle 
skutečného plněni. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota v každém 
jednotlivém případě přesahuje 10 000,-Kč, musí být předem odsouhlaseny zástupcem Přlkazce 
pro věci technické.

5.9 V případě, že dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Přlkazce, bude Přlkaznlk fakturovat 
práce provedené ke dni písemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou společnost 
a.s. se sídlem Přltkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mlt náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve zněni pozdějších předpisů), tzn.:

• označeni faktury a její číslo
• název a sídlo Přlkaznlka a Přlkazce
• bankovní spojeni Přlkaznlka a Přlkazce
• IČ a DIČ Přlkaznlka a Přlkazce
• předmět smlouvy (název a číslo stavby) a číslo smlouvy (Přlkazce)
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum zdanitelného plněni a datum splatnosti
• razítko a podpis Přlkaznlka

Nebude-li mlt platební doklad příslušné náležitosti, je Přlkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by 
běžela lhůta splatnosti.

CES1 4  O 3 /  1 4

VI. Sankční opatření:
6.1 V případě prodleni Přlkaznlka s časem plněni zaviněním Přlkaznlka zavazuje se tento uhradit 

Přlkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodleni. Tato sankce 
bude uplatněna formou sníženi odměny Přlkaznlka. Sankční opatřeni se vztahuji i na dílčí 
terminy v této smlouvě uvedené.

6.2 V případě prodleni Přlkazce s úhradou faktur je tento povinen zaplatit Přlkaznlkovi úrok z 
prodleni ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodleni.

6.3 Při zajišťováni správních rozhodnuti vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou 
vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně Přlkaznlka, např. nejasnosti ve 
vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, 
nedodržováni lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní námitky řešené soudem, odvoláni proti rozhodnutím postrádající právní podklad 
apod. Tyto okolnosti mohou mlt negativní vliv na získáni správních rozhodnuti. O těchto 
skutečnostech bude Přlkaznlk Přlkazce neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším 
postupu. V těchto případech nebude uplatněno sníženi odměny Přlkaznlka ve smyslu výše 
uvedeného ustanoveni.
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6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracováni podmínek ze správních rozhodnuti, připomínek ve vyjádřeni účastníků řízeni a 
stanovisek orgánů státní správy a tyto vady budou mít vliv na zvýšeni ceny díla, zavazuje se 
Přlkaznik zajišťující projektovou přípravu akce uhradit Přlkazci 10% vzniklých vlcenákiadů do 
padesáti procent maximální výše plněni dle této smlouvy. V případě zjištění vad PD v průběhu 
realizace se Přlkaznik zajišťujíc! projektovou přípravu zavazuje bezúplatné a bez zbytečného 
prodleni vadu PD opravit. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo Přikazce na náhradu 
škody vzniklé činnosti Příkaznlka.

6.5 V případě porušeni povinnosti Příkaznlka uvedených v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni a to i opakovaně.

6.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

CES1 4  O 3 /  1 4

VII. Součinnost Přikazce s Příkazníkem:
7.1 Dojde-li v jakékoli fázi projektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšeni ceny budoucí stavby 

je Přlkaznik povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Přikazce a na jeho pokyn 
zpracovat změnu IZ. Povinnost Příkaznlka dle předchozí věty se vztahuje též na případy, kdy 
dojde k podstatné zrněné technického řešeni či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracováváni a projednáváni změn IZ se řidl závazným předpisem PP 33 Přikazce. Zpracováním 
a projednáním změny IZ se nemění odměna Příkaznlka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjimečných 
případech, především pokud změna byla vyvolána Přlkazcem, může být cena upravena 
dodatkem.

7.2 Přlkaznik se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzeni PD s tlm, že na tato jednáni 
bude min. s týdenním předstihem zván zástupce Přikazce pro věci technické. Přlkaznik je 
povinen organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzeni PD před jejím předáním 
Přlkazci dle čl. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat výrobní výbor se též vztahuje na případy 
uvedené včl. 7.1. Přikazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Přlkaznlkovi 
svolat mimořádný výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tomu dostatečně závažné důvody.

7.3 Přikaznlk se zavazuje předávat Přlkazci bezprostředné po obdrženi kopie všech dokumentů 
týkajících se přípravy stavby (zejména zápisy z výrobních výborů, PD, vyjádřeni účastníků řízeni, 
správní rozhodnuti). Ostatní doklady pouze na vyžádáni Přikazce. Výše uvedené doklady 
předává Přlkaznik Přlkazci v elektronické podobě. Totéž se týká Přikazce.

7.4 Obecně je po Přlkaznlkovi požadováno všechny dokumenty opatřit číslem stavby
7.5 Přlkaznik na pokyn Přikazce zajisti prodlouženi platnosti veškerých vydaných rozhodnuti nebo 

vyjádřeni dle čl. 3.3. této smlouvy. Cenu Přikazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem.

Vlil. Záruky:
8.1 Přlkaznik přejímá za IČ v rozsahu dle této smlouvy záruku na dobu 36 měsíců. Tato doba počíná 

dnem vydáni posledního ze správních rozhodnuti či jiného dokladu, který Přikazce opravňuje 
realizovat stavbu.

8.2 Přlkaznik nese časově neomezenou záruku za PD a odpovídá za její správnost, úplnost a 
proveditelnost. Tato záruka počíná dnem písemného předáni PD Přlkazci. Přlkaznik dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude mlt požadované vlastnosti při dodrženi navržených 
parametrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní změně technických norem a/nebo zákonů, kterými se Přlkaznik řídil v době zpracováni 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídatelné události, které v době zpracováni PD nemohl 
Přlkaznik předvídat.

IX. Závěrečná ustanovení:
9.1 Součásti této smlouvy je plná moc Přlkaznlkovi a výklad pojmů.
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9.2 Přlkaznlk je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Přlkaznlka.
9.3 Přlkaznlk bude při plněni této smlouvy využívat podzhotovitele AZ Consult, spol. s r.o.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotoveni.
9.5 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemné oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek 

může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdrženi 
smluvního dodatku.

V Teplicích dne : 1 2 ’ 06* 2014 V Teplicích dne : -  5 *06- 2014

....................​...................​..................​.... 
​.......​.....​.............​................. ​........ 

​..............................................​. .............

Ing. David Votava, ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přlkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel Ral 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Přlkaznlk

.....................​................​. . ​..................​.... 
​......​... .​.............​.................​....... 
​.....​................​........​...................

......

Přílohy: č.1 -  Plná moc
č.2 -  Výklad pojmů
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem: Přítkovská, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 1. 6. 2014 do 31.12. 2016

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech

„UL 011 038, Chlumec, Stradov -  rekonstrukce čerpání OV“,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem 
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnuti, jednáním a 
úředními výkony s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a 
soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.

Tato plná moc neopravňuje k uzavíráni za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, 
smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad 
svých zaměstnanců.

V Teplicích dne ....í.?.."?5'.?.?!f.........
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.......​.....​.............​................. ​........ 
​. . . .............................. ​.................​....

.......​..........​.............​..........​...... 
​.....................​...................​..................​.....

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Teplicích dne -  5 -06’  2014
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Příloha č. 2.

Výklad pojmů:

1. Splněním PČ dle výk. fáze č. 1 se rozumí zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování 
dokumentace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním PČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Náplň jednotlivých částí 
bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním PČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně oceněného výkazu 
výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Splněním termínu PČ dle čí. 3.3 se rozumí předání PD v elektronické podobě 
a jednom písemném vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) s tím, že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připomínky Přlkazce.

4. Splněním PČ dle výk. fáze č. 4 se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu výměr / soupis prací. Náplň jednotlivých 
částí bude v přiměřeném rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kompletní projektová 
dokumentace bude zároveň předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf, výkaz výměr / 
soupis prací a rozpočet ve formátu *.pdf, *.xls a * kza), v potřebném počtu vyhotovení pro 
zajištění výběru zhotovitele. Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rámcové smlouvy. Zároveň bude projektová dokumentace zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012. Splněním termínu PČ dle čl. 3.3 se rozumí předání PD 
v elektronické podobě a jednom písemném vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci technické) 
s tím, že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připomínky Příkazce.

5. Splněním IČ dle výk. fáze 1 se rozumí obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem při výběru staveniště.

6. Splněním IČ dle výk. fáze č. 2 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, příp. 
územního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně vydání územního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územního souhlasu a jeho udržování v platnosti. Splněním termínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další relevantní 
doklady),

7. Splněním IČ dle výk. fáze č. 3 se rozumí spolupráce s projektantem při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání stavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně vydání stavebního(ích) povolení (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření příslušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareaguje.-Splněnlm 
termínu IČ dle čl. 3.3 se rozumí předání kompletní dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další relevantní doklady potřebné pro realizaci stavby), případné předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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