

A/4 6267

MANE engineer  
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

FIRMA JE ZAPSÁNA V OB  
U KRAJSKÉHO SOUDU V ČES  
ODJIL C - VLOŽKA 7603

Vážená paní  
Jana Kubíková, DiS  
IO MM Č. Budějovice  
Náměstí Přemysla Otakara II. 1  
České Budějovice  
370 92

značka

vyřizuje/řínka

České Budějovice  
26.9.2018

Věc: cenová nabídka – projektová činnost, inženýrská činnost na stavbu „Školní hřiště v areálu ZŠ O.Nedbala“

Vážená paní Kubíková,

na základě vaší výzvy a po prohlídce objektu a získání potřebných informací předkládáme Vám nabídku na zpracování projektu stavby „Školní hřiště v areálu ZŠ O.Nedbala“. Součástí nabídky je i výkon kompletní inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu. Podrobný popis zakázky je obsažen v zápisu ze dne 19.9.2018.

Citace zápisu:

Věc: Školní hřiště v areálu ZŠ O. Nedbala

Záznam z jednání dne 19. 9. 2018:

Účast:

Projednávane body:

- z původního projektu, který má propadlé stavební povolení a umístění záměru je na jiném místě bude převzat: hlavní rozměr hřiště: 44 x 24 m, sportovní povrch (tartan) na asfaltové vrstvě s podkladními vrstvami,
- nové členění sportoviště:
- uprostřed dělicí síť → projektant zvážil realizovatelnost,
- 4x volejbalové hřiště 9x18 m, mezery 1,5 m, společné laminátové sloupky,
- 4x desky na košíkovou,
- pokud branky, tak mimo základní plochu,
- oplocení bez pletiva a mříží → po obvodě bezúdržbové hrazení výšky 0,8 - 1,0 m, do výšky 4 m sportovní síť mezi sloupky,
- nové umístění ve vazbě na atletický koridor.

Další body:

- vrácení 2 výkresů původní dokumentace z bloku dílen,
- řešení dopravní přístupnosti zahrady v návaznosti na atletický koridor,
- předání projektové dokumentace pro společné povolení na atletický koridor.

Konec citace

2018/09/26 11:02:01

771041

Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost provedeme za celkovou cenu

58.500,-Kč + DPH

+ vynaložené správní poplatky a poplatky za vyjádření existence inženýrských sítí v lokalitě stavby.

Rozbor ceny:

Odhadovaná náročnost zakázky 130 hodin x 450,-Kč.....58.500,-Kč

Z toho projektová činnost 100 hodin x 450,-Kč.....45.000,-Kč (včetně režijních nákladů)

Inženýrská činnost 30 hodin x 450,-Kč.....13.500,-Kč (včetně režijních nákladů)

Uvažované termíny plnění:

- Do 19.10. dokumentace přikládána k žádosti o stanoviska DOSS
- Do 23.11. dokumentace pro společné povolení + dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
- Podání žádosti o společné povolení – do 23.11. s podmínkou vydání všech potřebných vyjádření DOSS

Splátkový kalendář

- Faktura 50.000,-Kč + DPH po předání PD pro společné povolení a PD pro realizaci stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr
- Faktura 8.500,-Kč + DPH + vynaložené poplatky po vydání společného povolení

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat

S úctou

Ing.Otto Eibl

jednatel společnosti

Tel. 602 168 654

e-mail [eibl@engl.cz](mailto:eibl@engl.cz)

*Jedna' se o cenu v místě a čase obvyklou.*

*27.9.2018*

*Kubík*