



**ZESA s.r.o.**  
**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ**  
**DOPRAVNÍ STAVBY**

tel : [redacted]  
 mobil : [redacted]  
 E-mail : [redacted]  
 IDDS : [redacted]

*průměr Ryb' a Ak' 6699*

L.B.Schneldera 414 / 2  
 České Budějovice  
 370 01

IČ: 48 20 25 92  
 DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení : [redacted]

IO MM Č.Budějovice  
 Ing. Zdeněk Šeda

Č.j.: [redacted] Vyřizuje : Ing. Lukeš; [redacted] V Č.Budějovicích dne : 20.09.2018

**Věc : Projektová dokumentace „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, Č.Budějovice“**

SOD: č.obj. 2016000098, č.zhot. 16/01

**Nabídka na zpracování úprav a aktualizace DÚR (dle zadání objednatele)**

Nový název akce:

**„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, Č.Budějovice“**

**1. Předmět a rozsah zakázky :**

Úpravy a aktualizace DÚR zpracované v roce 2016 vyvolané změnou názvu akce a změnou majetkových poměrů na pozemcích dotčených stavbou:

- a) úprava DÚR s novým názvem (všechny přílohy DÚR)
- b) aktualizace a úpravy záborového elaborátu
- c) projednání aktualizace DÚR s objednatelem, aktualizace vyjádření DO, zpracování případných dalších připomínek
- d) příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ÚR

**2. Nabídková cena :**

část		cena bez DPH
a)	úprava DÚR s novým názvem	32.000,-
b)	aktualizace a úpravy ZE	6.500,-
c)	projednání aktualizace, vyjádření DO, zpracování připomínek	12.000,-
d)	příprava, kompletace a podání nové žádosti o vydání ÚR (bez správních poplatků)	8.000,-
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>58.500,-</b>
DPH 21%		12.285,-
<b>Celkem s DPH</b>		<b>70.785,-</b>

**3. Termíny realizace díla : 10/2018 – 11/2018**

Za ZESA s.r.o. zpracoval :



**ZESA s.r.o.**  
 projekční kancelář  
 dopravní stavby (s)  
 a 414/2, 370 01 Č. Budějovice  
 2 592 DIČ: CZ48202592  
 atel společnosti

*Nabídková cena odpovídá cenám v místě obvyklým*