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IO MM Č.Budějovice 
Ing. Zdeněk Šeda

č.j. Vyřizuje: íng. Lukeš; V Č.Budějovicich dne : 20.09.2016

Věc : Projektová dokumentace „Propojeni ulic Branišovská a Na Sádkách, Č.Budějovice“

SOD: č.obj. 2016000098, č.zhot. 16/01

Nabídka na zapracováni úprav a aktualizace DÚR (dle zadání objednatele)

Nový název akce:
„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, Č.Buděiovice“

1. Předmět a rozsah zakázky :

Úpravy a aktualizace DÚR zpracované v roce 2016 vyvolané změnou názvu akce a změnou 
majetkových poměrů na pozemcích dotčených stavbou:
a) úprava DÚR s novým názvem (všechny přílohy DÚR)
b) aktualizace a úpravy záborového elaborátu
c) projednání aktualizace DÚR s objednatelem, aktualizace vyjádřeni DO, zapracování případných 

dalších připomínek
d) příprava, kompletace a podáni nové žádosti o vydání ÚR

2. Nabídková cena :

část cena bez DPH
a) úprava DÚR s novým názvem 32.000,-

b) aktualizace a úpravy ZE 6.500,-

c) projednáni aktualizace, vyjádření DO, zapracování připomínek 12.000,-

d)
příprava, kompletace a podáni nové žádosti o vydáni ÚR
(bez správních poplatků) 8.000,-

Celkem bez DPH 58.500,-
DPH 21% 12.285,-
Celkem s DPH 70.785,-

3. Termíny realizace díla : 10/2018-11/2018

Za ZESA s.r.o. zpracoval:
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