

# SMLOUVA O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 11/2018/R

Č. smlouvy zhotovitele: 41/2018/TA

uzavřená podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice  
číslo účtu: XXX  
telefon/fax: XXX  
e-mail: vstab@vstab.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029  
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka  
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman,  
technický dozor investora Ing. Jiří Samec,  
(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

Název: Jiří Ploc-MN intex  
se sídlem: Fibichova 351, 390 02 Tábor  
IČ: 625 14 881  
DIČ: CZXXX  
Společnost je zapsána: ŽL. evid.č. 330801-48843-00, ŽÚ OÚ Tábor vydaný dne 25.7.1995  
zástupce ve věcech smluvních Jiří Ploc  
zástupce ve věcech technických Jiří Ploc  
bankovní spojení Raiffeisen BANK, č.ú.: XXX  
číslo účtu č.ú.: XXX  
telefon: XXX  
e-mail: XXX  
(dále jen "zhotovitel")

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem smlouvy je realizace díla **Statické zajištění nemovitosti Údolní čp. 1785, Tábor** a to dle nabídky zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rozpočtu zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla.
- 2.2 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou a zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách předmětného zadávacího řízení.

- 2.3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 2.4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 smlouvy tj. v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rozpočtu zhotovitele z nabídky zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení. Specifikace díla je dále uvedena v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
- 2.5. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné, zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství,
  - f) náklady na pojištění díla,
  - g) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti,
  - h) náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - i) náklady na ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - j) náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace chodníky, zeleň, příkopy atd.).

### III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Termíny provedení díla jsou stanoveny závaznými délkami níže uvedených lhůt. Doba plnění:
  - předání staveniště: předání staveniště max. do **30** kalendářních dnů po podpisu smlouvy
  - zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem na základě podepsaného „Zápisu o předání a převzetí staveniště“)
  - dokončení celého díla: **do 150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště (zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle této smlouvy do 150 kalendářních dnů od předání staveniště za předpokladu, že mu to klimatické podmínky dovolí)
  - předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončením díla
  - vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2 Termín zahájení provádění díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště zapsán do stavebního deníku.
- 3.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla **bez svého zavinění** řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl **prokazatelně** dílo zhotovovat.
- 3.4 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol** (viz dále čl. 8 této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu "Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí"**. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a

nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

#### IV. CENA

- 4.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

**1 509 600,- Kč bez DPH**  
**(jeden milion pětsetdevět tisíc šestset korun českých bez DPH)**

Sazba DPH 15 %

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

**Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.**

- 4.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4.3 Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,
  - b) v případě v průběhu výstavby zjištěných nepředpokládaných změn oproti technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách,
  - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v technické specifikaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce),
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem.

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky).
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 5.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě vystaveného a technickým dozorem investora a investorem schváleného změnového listu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.4 Splatnost faktur se stanoví na 14 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 5.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- 5.6 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve vyšší sazby platné v době zdanitelného plnění.
- 5.8 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- 5.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 5.11 Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 uvedeného zákona včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

## VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost TDI.
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště.
- 6.3 Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
- 6.4 Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
- 6.5 Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 6.6 Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku 4. této smlouvy,
- 6.7 Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

## VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- 7.2 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- 7.3 Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
- 7.4 Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
- 7.5 Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převjímcce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 7.6 Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.7 Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla v době provádění prací na staveništi přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - stavbyvedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce. Pokud objednatel zjistí, že kvalifikovaný zástupce není na staveništi přítomen, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora.
- 7.9 Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů.

## **VIII. ŘÍZENÍ STAVBY. STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR, PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1 Stavbyvedoucím zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
- řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
  - připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
  - vede stavební deník
- 8.2 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a §6 vyhl. Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Deník bude uložen na stavbě. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace nebo předání stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
- 8.3 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele a zástupce projektanta pověřený autorským dozorem. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 8.4 Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.5 Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:
- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
  - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
  - Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
  - Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou v něm rozporů).
- 8.6 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
- 8.7 Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
- 8.8 Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9 Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.10 Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 8.11 Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.
- 8.12 Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.13 Věci, které jsou potřebné k plnění zakázky, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. V případě vysokého rizika ohrožení bezpečnosti práce a zdraví osob mohou být práce zastaveny do doby přijetí adekvátních opatření bezpečné a zdraví ohrožující práce. V případě opakovaného porušení nebo nepřijetí opatření dojde k uložení smluvní pokuty za nedodržování podmínek BOZP na staveništi.
- 8.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 8.16 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění veřejné zakázky veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.18 Součástí předmětu plnění zakázky je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby. K převímce stavby předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, protokoly o zkouškách a revizích a dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré.
- 8.19 Před zahájením stavby i během realizace stavby zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování obyvatel domu o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k obyvatelům domu, kterým stavební úpravy naruší jejich soukromí.
- 8.20 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky.
- 8.21 Stavenišťem se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel - zákon Č. 183/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništi, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
- 8.22 Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.23 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.24 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činností nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu dle výkazu výměr na skládku doloží zhotovitel potvrzením příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena, jako neuznaný výdaj nebude proplacena. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 8.25 Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.
- 8.26 Zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací.
- 8.27 Zhotovitel provede každý den na konci pracovní doby úklid společných prostorů, které jsou zasaženy stavbou (používá je stavba k manipulaci s materiálem - odvoz, přívaz). V případě provádění bouracích prací bude tento úklid proveden 2krát denně, vždy však bude jeden z těchto úklidů proveden se skončením pracovní doby.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.
- 8.29 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi aktuální identifikační tabuli v obvyklých rozměrech s uvedením údajů o stavbě a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikační tabule může zhotovitel umístit pouze se souhlasem objednatele.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1 Řádně provedená stavba se předává a přijímá v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
- Dále připraví tyto doklady:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
  - stavební deník
  - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- 9.3 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
- 9.4 K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. 13.
- 9.5 O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, musí být vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 9.6 Dnem dokončení díla tj. podpisu Zápisu o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí, který bude bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční lhůta.
- 9.7 Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 9.8 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
- 9.9 Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
- 9.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 10.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 10.2 Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla.
- 10.3 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
- 10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen prokázat.

- 10.5 V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně zhotoviteli, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem. Reklamací vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby.
- 10.6 Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli za předpokladu, že bude zhotoviteli poskytnuta součinnost ze strany majitele objektu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
- 10.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 10.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci záruky provede na své náklady seřízení všech dodaných výplní otvorů v období do 6 měsíců od předání díla objednateli.
- 10.11 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

## **XI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

- 11.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 11.2 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty:
- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí staveb a jejich ucelených částí ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu,
  - smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení,
  - smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

- smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla, na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od doručení výzvy k nápravě, ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ,
- 11.3 V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05% z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
  - 11.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradou škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
  - 11.5 Limit absolutní výše smluvních pokut je 15% smluvní ceny díla.
  - 11.6 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty,
  - 11.7 Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává.
  - 11.8 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

## **XII. ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 12.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle čl. 4.8 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.
- 12.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.
- 12.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 12.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 12.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
  - zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
  - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl nápravu, tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou, - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

- 12.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto případě:
- objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 12.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 12.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 12.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého zisku.

### **XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 13.1 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatel. Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Zhotovitel je povinen nejpozději k předání staveniště předložit objednateli fotokopie pojistné smlouvy.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít,
- 14.3 Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy,

- 14.4 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 14.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 14.6 Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha: **Položkový rozpočet**.

V Táboře dne 2.10.2018

V Táboře dne 2.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Mika  
ředitel společnosti

.....  
Jiří Ploc  
za Jiří Ploc-MN intex

## SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **S008**      **SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR**

Objekt: **SO**      **Sanace**

Rozpočet: **07201018**

Objednatel: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**  
**Kosova 2894**  
**39002 Tábor**

IČO: **26069539**  
 DIČ: **CZ26069539**

Zhotovitel:

IČO:  
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			979 932,05
PSV			458 468,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 200,00
Ostatní náklady			36 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 509 600,06</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 509 600,06 CZK
Snížená DPH	15 %	226 440,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,06 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 736 040,00 CZK**

v

dne

**26.09.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>65 320,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	5,00000	5 450,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5		5,00000								
2	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	5,00000	1 815,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5		5,00000								
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00000	2 751,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5		5,00000								
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25,00000	168,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5*5		25,00000								
5	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,00000	420,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5		5,00000								
6	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	10,00000	660,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5*2		10,00000								
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,00000	468,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		5		5,00000								
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>100 232,00</b>		<b>14,40</b>		<b>0,00</b>		
8	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	10,00000	584,00	5 840,00	0,04	0,39	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		10		10,00000								
9	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	10,00000	188,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		10		10,00000								
10	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,26000	3 950,00	1 027,00	1,02	0,27	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		0,26		0,26000								
11	279311114	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 16/20	m3	5,00000	4 851,00	24 255,00	2,53	12,64	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		5		5,00000								
12	975011231	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 3m	m	30,00000	2 241,00	67 230,00	0,04	1,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		30		30,00000								
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>237 988,50</b>		<b>54,72</b>		<b>0,00</b>		

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	289471111	Sanace trhlin těsnícím tmelem do š.3 cm, hl.15 cm	m	50,00000	194,00	9 700,00	0,01	0,37	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
		50		50,00000								
14	289901111	Vyčištění trhlin stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	50,00000	105,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50		50,00000								
15	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	410,00000	268,00	109 880,00	0,04	15,44	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		410		410,00000								
16	346234311	Zazdívká rýh do 15 x 30 cm	m	150,00000	328,00	49 200,00	0,07	11,12	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		150		150,00000								
17	349231821	Přizdívká z cihel tl. do 30 cm, štítové zdivo	m2	54,90000	1 165,00	63 958,50	0,51	27,79	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		9,15*6		54,90000								
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>22 645,00</b>		<b>5,48</b>		<b>0,00</b>		
18	411321315	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	2,00000	7 620,00	15 240,00	2,53	5,05	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2		2,00000								
19	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	6,00000	792,00	4 752,00	0,05	0,28	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		6		6,00000								
20	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	6,00000	350,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		6		6,00000								
21	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,14000	3 950,00	553,00	1,06	0,15	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		0,14		0,14000								
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>57 600,00</b>		<b>19,54</b>		<b>0,00</b>		
22	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	110,00000	95,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		plocha je odhadnuta : 110		110,00000								
23	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	410,00000	115,00	47 150,00	0,05	19,54	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		410		410,00000								
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>77 300,00</b>		<b>7,20</b>		<b>0,00</b>		
24	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	135,00000	268,00	36 180,00	0,05	7,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		80		80,00000								

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		55		55,00000								
25	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	135,00000	288,00	38 880,00	0,00	0,10	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
		55		55,00000								
26	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	80,00000	28,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>48 843,46</b>	<b>15,88</b>	<b>0,00</b>				
27	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,00000	4 850,00	4 850,00	2,53	2,53	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		1		1,00000								
28	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,50000	4 850,00	16 975,00	2,53	8,84	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		3,5		3,50000								
29	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,50000	591,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		3,5		3,50000								
30	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,18480	3 950,00	729,96	1,07	0,20	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		42*0,0044		0,18480								
31	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	35,00000	692,00	24 220,00	0,12	4,31	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		35		35,00000								
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>32 778,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>				
32	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	135,00000	48,00	6 480,00	0,02	2,48	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
		55		55,00000								
33	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	135,00000	96,00	12 960,00	0,00	0,11	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
		55		55,00000								
34	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	135,00000	26,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
		55		55,00000								

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	91,00000	108,00	9 828,00	0,00	0,11	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		91		91,00000								
<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>10 606,68</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>		
36	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	252,54000	42,00	10 606,68	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		9,15*9,2*3		252,54000								
<b>Díl: 96      Bourání konstrukcí</b>						<b>126 861,00</b>		<b>0,07</b>		<b>69,84</b>		
37	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	6,00000	2 290,00	13 740,00	0,00	0,00	2,20	13,20	RTS 18/I	RTS 18/I
		6		6,00000								
38	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,00000	2 290,00	20 610,00	0,00	0,00	2,20	19,80	RTS 18/I	RTS 18/I
		9		9,00000								
39	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,40000	1 315,00	7 101,00	0,00	0,00	1,40	7,56	RTS 18/I	RTS 18/I
		36*0,15		5,40000								
40	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	150,00000	245,00	36 750,00	0,00	0,07	0,04	5,70	RTS 18/I	RTS 18/I
		150		150,00000								
41	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	410,00000	98,00	40 180,00	0,00	0,00	0,05	18,86	RTS 18/I	RTS 18/I
		410		410,00000								
42	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, odd.4 výkazu výměr PD	m2	80,00000	106,00	8 480,00	0,00	0,00	0,06	4,72	RTS 18/I	RTS 18/I
		80		80,00000								
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>74 993,65</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
43	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	119,98984	625,00	74 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 711      Izolace proti vodě</b>						<b>24 802,94</b>		<b>0,14</b>		<b>0,00</b>		
44	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	24,00000	455,00	10 920,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		24		24,00000								
45	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	24,00000	268,00	6 432,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		24		24,00000								

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 <span style="color: blue;">24*1,15</span>	m2	27,60000 <span style="color: blue;">27,60000</span>	257,00	7 093,20	0,00	0,12	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
47	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,14196	2 520,00	357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>57 197,55</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>				
48	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci <span style="color: blue;">35</span>	m2	35,00000 <span style="color: blue;">35,00000</span>	1 185,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
49	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky <span style="color: blue;">4,1*4 2,3+2,3+1+1</span>	m	23,00000 <span style="color: blue;">16,40000 6,60000</span>	322,00	7 406,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
50	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie <span style="color: blue;">35</span>	m2	35,00000 <span style="color: blue;">35,00000</span>	189,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
51	28375706	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm <span style="color: blue;">35*0,03*1,02</span>	m3	1,07100 <span style="color: blue;">1,07100</span>	1 495,00	1 601,15	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
52	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03984	2 520,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>84 828,37</b>	<b>1,68</b>	<b>0,65</b>				
53	762311103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel <span style="color: blue;">12</span>	kus	12,00000 <span style="color: blue;">12,00000</span>	280,00	3 360,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
54	762524104	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, včetně dodání řeziva, palubky tl. 24 mm <span style="color: blue;">36</span>	m2	36,00000 <span style="color: blue;">36,00000</span>	450,00	16 200,00	0,01	0,51	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
55	762526110	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm <span style="color: blue;">36</span>	m2	36,00000 <span style="color: blue;">36,00000</span>	389,00	14 004,00	0,01	0,21	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
56	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm <span style="color: blue;">36</span>	m2	36,00000 <span style="color: blue;">36,00000</span>	145,00	5 220,00	0,00	0,00	0,02	0,65	RTS 18/I	RTS 18/I
57	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah <span style="color: blue;">36*0,024</span>	m3	0,86400 <span style="color: blue;">0,86400</span>	2 500,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	762812240	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	36,00000	346,00	12 456,00	0,01	0,51	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		36		36,00000								
59	762822130	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	27,00000	387,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,5*6		27,00000								
60	762895000	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,73483	2 500,00	4 337,08	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,5*6*0,14*0,18*1,08		0,73483								
		1		1,00000								
61	762911111	Impregnace řeziva máčením	m2	17,28000	168,00	2 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,5*0,64*6		17,28000								
62	311 756030	Kotevní prvek ocel.	kus	12,00000	98,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		12		12,00000								
63	60515242	Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm	m3	0,73483	8 594,00	6 315,13	0,55	0,40	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		4,5*6*0,14*0,18*1,08		0,73483								
64	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,69786	3 680,00	6 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>138 658,38</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>				
65	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 543,00000	38,00	58 634,00	0,00	0,09	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1543		1 543,00000								
66	55300ik	Dodávka ocelové konstrukce výztužné	kg	1 666,44000	39,50	65 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1543*1,08		1 666,44000								
67	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00000	2 840,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>16 198,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>				
68	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,00000	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		20		20,00000								
69	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	20,00000	400,00	8 000,00	0,01	0,10	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		20		20,00000								
70	597623085	Keramická dlažba vnitřní 300x 300	m2	21,20000	265,00	5 618,00	0,01	0,25	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		20*1,06		21,20000								

## Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	4,00000	515,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>95 246,80</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>				
72	775413121	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm	m	53,00000	198,00	10 494,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		25		25,00000								
		28		28,00000								
73	775541400	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	71,00000	256,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		35		35,00000								
		36		36,00000								
74	775542022	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	71,00000	48,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		35		35,00000								
		36		36,00000								
75	61193701	Podlaha laminát. -lam tl. 7 mm	m2	73,84000	820,00	60 548,80	0,01	0,46	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		35*1,04		36,40000								
		36*1,04		37,44000								
76	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	4,00000	655,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>16 935,97</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>				
77	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	49,37600	228,00	11 257,73	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,543*32		49,37600								
78	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	49,37600	115,00	5 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,543*32		49,37600								
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>24 600,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>				
79	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	410,00000	18,00	7 380,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		410		410,00000								
80	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	410,00000	42,00	17 220,00	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
		410		410,00000								
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>124 763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
81	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	70,48800	420,00	29 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,48800	94,00	6 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/I	RTS 18/I

### Položkový rozpočet

S:	S008	SANACE RODINNÉHO DOMU č.p. 1785 , Údolní ul., TÁBOR
O:	SO	Sanace
R:	07201018	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	986,83200	26,00	25 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, ruční doprava	t	70,48800	450,00	31 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, ruční doprava	t	211,46400	62,00	13 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
86	979981101	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	70,48800	256,00	18 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
87	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
88	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
90	005122020R	Silniční provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
91	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
92	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
93	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
94	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv
95	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>1 509 600,06</b>
---------------	---------------------