
Smlouva o dílo č.  E617-S-11702/2016
číslo smlouvy zhotovitele :  

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
	
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto
           				S M L O U V U    O    D Í L O
(dále jen smlouva)


na zpracování aktualizace studie proveditelnosti  
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“


1. 	SMLUVNÍ STRANY
0. Objednatel:     	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : 	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
             		Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : 	Ing.Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
IČO : 		70994234
DIČ : 		CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: 	
na straně jedné (dále jen objednatel)
a

0. Zhotovitel:  	SUDOP PRAHA a.s.
	se sídlem:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3	
            zastoupena:   	Ing. Tomášem Slavíčkem – předsedou představenstva	
	Ing. Ivanem Pomykáčkem – místopředsedou představenstva
Mgr.Ing. Evou Kudynovou Klimtovou - místopředsedou představenstva
	IČO : 		25793349
	DIČ : 		CZ 25793349
	zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 6088
číslo účtu  : 	
na straně druhé (dále jen zhotovitel)  
	

1. NÁZEV DÍLA

Aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“

1. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

0. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
1. Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování aktualizace studie proveditelnosti  „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, zadané SŽDC, Stavební správou východ č.j. 9254/2016–SŽDC-SSV-U3 ze dne 9.9.2016
1. Nabídka zhotovitele ze dne 26.9.2016, doručená zadavateli dne 27.9.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvýhodnější rozhodnutím zadavatele  č.j. 10117/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 29.9.2016
1. Zvláštní podmínky pro zpracování aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“;
1. Studie proveditelnosti zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
1. Technicko-ekonomická studie „Zvýšení kapacity Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 
1. Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
1. Rozpracovaná PD stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 
1. Rozpracovaná PD stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“
1. Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne  20.2.2014 (dále jen OP)
0. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

0. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :

OBJEDNATELE: ve věcech technických : 
		
                                             	
	ve věcech smluvních : 

ZHOTOVITELE :	ve věcech technických:		
	ve věcech smluvních
[bookmark: _GoBack]Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změna osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně. 


1. PŘEDMĚT DÍLA

0. Předmětem plnění je aktualizace studie proveditelnosti  „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“ , jejíž  hlavní cíle a požadovaný obsah zpracování studie proveditelnosti jsou podrobně vymezeny v příloze Zvláštních podmínkách pro zpracování aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“.
0. Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
0. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
0. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
0. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.


1. PROVEDENÍ DÍLA

0. Zhotovitel je povinen dodat předmět plnění  k dále uvedeným dílčím termínům plnění v rozsahu: 

0. První  dílčí termín plnění – dle Zvláštních podmínek – do 1 měsíce od uzavření Smlouvy o dílo:
· shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, městské i ostatní);
· shromáždění aktuálních dat o představách objednatelů osobní dopravy pro provozní model jednotlivých variant (MD O190, KÚ Královéhradecký kraj), zajištění/aktualizace vyjádření k výhledovému rozsahu dopravy a přepravnímu výkonu od nákladních dopravců a přepravců (především ŠKODA AUTO a.s.);
· shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, IAD; intenzity doprav, dojížďka a vyjížďka, směrování).
· předání plnění v papírové formě 1 výtisku, elektronická forma – uzavřená 10 CD (formát pdf), otevřená 1 CD (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg).

0.  Druhý dílčí termín plnění – dle Zvláštních podmínek – do 3 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo:
· doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková neobjednávaná doprava, průzkumy směrování apod.);
· analýza současného a výchozího stavu infrastruktury ve vztahu k cílům SP;
· shromáždění informací o vývoji okolní sítě a jejich vyhodnocení;
· návrh varianty bez projektu – technické a dopravně-technologické řešení;
· návrh projektových variant – technické a dopravně-technologické řešení;
· zpracování posouzení vlivu na životní prostředí a územní průchodnosti.
· předání plnění v papírové formě 2 výtisků, elektronická forma – uzavřená 20 CD (formát pdf), otevřená 1 CD (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg).

0. Třetí dílčí termín plnění – dle Zvláštních technických podmínek – do 5 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo:
· projednání připomínek ke druhému dílčímu plnění, zapracování z připomínek vzešlých úprav do technického a dopravně-technologického řešení variant;
· stabilizace investičních nákladů před předáním do ekonomického hodnocení;
· zpracování části přepravní prognózy a předávka kompletních podkladů pro ekonomické hodnocení;
· zpracování části ekonomického hodnocení - CBA, analýzy rizik a multikriteriální analýzy.
· předání plnění v papírové formě 2 výtisků, elektronická forma – uzavřená 20 CD (formát pdf), otevřená 1 CD (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg).

0. Čtvrtý/konečný termín plnění – dle Zvláštních podmínek – do 8 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo:
· projednání a zapracování připomínek z projednání třetího dílčího plnění;
· dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD.
· předání plnění v papírové formě 4 výtisků, elektronická forma – uzavřená 20 CD (formát pdf), otevřená 1 CD (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg, shp).

0. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
0. Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, dokumentace bude předána oprávněnému pracovníku objednatele dle bodu 3.3..
 

1. TERMÍN PLNĚNÍ 


1.   Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy o dílo 

6.2.   Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech plnění :

6.2.1. První dílčí termín plnění do 1 měsíce od uzavření Smlouvy o dílo.

6.2.2.  Druhý dílčí termín plnění do 3 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo.

6.2.3.  Třetí dílčí termín plnění do 5 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo.

6.2.4.  Čtvrtý/konečný termín plnění do 8 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo.
     

1. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

0. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne  26.9.2016.

0. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH 	2 511 000,-   Kč

slovy : dvamilionypětsetjedenácttisíc korun českých bez DPH 


Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

1.  Část Díla k 2. dílčímu termínu plnění  
Cena části Díla bez DPH  	1 004 400,-   Kč

         2.  Část Díla  k 3. dílčímu termínu plnění 
Cena části Díla bez DPH 	1 004 400,-   Kč

         3.  Část Díla  ke konečnému termínu plnění  
Cena části Díla bez DPH 	502 200,-   Kč

0. Cena celého díla dle čl. 7.2. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
0. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

v kolonce ODBĚRATEL
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Stavební správa východ, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

0. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
0. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by       bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
0. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp.  statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.



1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

0. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
0. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
0. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.



1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


0. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.
0. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
0. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení  výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
0. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do  dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
0. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
0. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX  a přílohy č.1 OP této Smlouvy.


1. SANKCE

0. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
0. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
0. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
0. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.


1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

0. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 	ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
0. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
0. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
0. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
0. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
0. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
0. [bookmark: _Ref214189956]Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
0. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
0. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
0. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
0. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
0. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
0. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
Příloha č. 1:	Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo ze dne 20.2.2014 
Příloha č.2:  	Zvláštní podmínky pro zpracování aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“

0. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Olomouci dne 7.10.2016   				 V Praze dne 14.10.2016




        …......…………………………		    	        …..…….…………………………..
                Ing.Miroslav Bocák				                   Ing.Tomáš Slavíček
        ředitel Stavební správy východ		                           předseda představenstva
      Správa železniční dopravní cesty,	                                            SUDOP PRAHA a.s.
                   státní organizace







                    
                                                                                     .…….…………………………..
                                                                                                   Ing. Ivan Pomykáček
                                                                                         místopředseda představenstva	
                                                                                                 SUDOP PRAHA a.s.
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