



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění



Číslo smlouvy Objednatel: 2018/05030/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Spisová značka: společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město

IČ: 27769585

DIČ: CZ 27769585

Zastoupený: Ing. Miroslavem Přecechtělem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem

**„Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody,
Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PRINTES - ATELIER s.r.o, Mostní 1876/11a, Přerov v 9/2017 a podle podmínek této zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění je areál Gymnázium Jakuba Škody, jihozápadní přístavba směrem do Havlíčkovy ulice, adresa: Komenského 29, Přerov na parc. č. 1249 v k.ú. Přerov.
6. Předmětem díla je realizace stavebních prací na Gymnázium Jakuba Škody na jihozápadní přístavbě směrem do Havlíčkovy ul. na adrese Komenského 29, Přerov na parc. č. 1249. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – zateplení fasády a střešního pláště, výměna výplní otvorů a doplnění VZT a klimatizace do jednotlivých místností.

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna okenních otvorů vč. meziokenních vložek a exteriérových dveří za nové hliníkové. Stávající vrata budou vyměněna za nová sekční hliníková s integrovanými dveřmi. Současně s odstraněním oken budou odstraněny příčky mezi stávajícím obvodovým pláštěm a sloupy skeletu – předpoklad konstrukce s obsahem azbestových vláken.

Fasáda a vnitřní prostor průjezdu k vytápěnému prostředí budou zatepleny zateplovacím kontaktní systém z tepelným izolantem z minerální vaty tl. 160 mm, resp. 120 mm, který bude opatřen tenkovrstvou silikonovou omítkou.

Stávající střešní plášť bude z vnější strany rozebrán až na úroveň stávající



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

pojistné hydroizolace, která bude také demontována. Následně dojde k provedení nové skladby střešního pláště s nadkroevní izolací PIR, pojistnou hydroizolací a s opětovným položením stávající střešní krytiny na nově provedené laťování.

V rámci elektroinstalačních prací dojde k demontáži a montáži stávajícího hromosvodu vč. jímacího vedení, přezbrojení hlavního rozvaděče přístavby, provedení nové instalace pro novou vzduchotechniku, žaluzií a vyhřívání žlabů s regulací.

V 10 učebnách v 3NP až 5NP bude zhotoveno rekuperační větrání. Větrání bude provedeno i ve 4 sociálních zařízeních ve 3NP a 4NP. Ochlazování bude řešeno v učebnách ve 3NP až 5NP a v kancelářích či kabinetech ve 2NP a 5NP. V rámci ZTI bude provedeno napojení klima jednotek do kanalizace.

7. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí po celou dobu, kdy bude z uliční strany rozebrána fasáda či její část (tj. bude bez zděného pláště či oken), průběžnou ostrahu proti vniknutí nepovolaných osob do budovy pověřeným pracovníkem na místě samém. Důraz je kladen nejen na denní dobu, ale i na noční dobu či dobu pracovního volna.
8. Zhotovitel bude práce při demontáži střešní krytiny provádět po dílčích úsecích, které vždy na konci každého pracovního dne ošetří pojistnou hydroizolací proti průniku dešťových srážek do střešního souvrství.
9. Předmět díla je součástí následujících dotačních projektů zaměřených na realizaci energeticky úsporných opatření spolufinancovaných z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí:

A) Název projektu: 5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - a) zateplení

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006594

B) Název projektu: 5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - b) vzduchotechnika

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006591

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

zahájení prací
dokončení díla

03. 06. 2019
01. 11. 2019

Závazné dílčí termíny plnění (s ohledem na provádění částečně i ve školním roce)

provádění prací na obvodovém plášti z uliční strany vyjma vjezdových vrat

03. 06. 2019 – 23. 08. 2019

provádění prací na střešní krytině

03. 06. 2019 – 23. 08. 2019

provádění prací v interiéru, především vzduchotechnika, elektroinstalace, vnitřní
zaprávky vč. maleb

01. 07. 2019 – 23. 08. 2019

provádění prací na obvodovém plášti z dvorní strany

01. 07. 2019 – 01. 11. 2019

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.*

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

A) Stavební část - zateplení

Cena díla bez DPH 14 866 303,49 Kč

21 % DPH..... 3 121 923,73 Kč

Celkem cena díla včetně DPH..... 17 988 227,22 Kč

Celkem stavební část -zateplení včetně DPH

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdvěstědvacetsedmkorun
českýchdvacetdva haléřů)

B) Vzduchotechnika:

Cena díla bez DPH 4 883 644,02 Kč

21 % DPH..... 1 025 565,25 Kč

Celkem cena díla včetně DPH..... 5 909 209,27 Kč

Celkem vzduchotechnika včetně DPH

(slovy: pět milionůdevětsetdevěttisícdvěstědevět korun českých dvacetsedm
haléřů)



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Celková cena díla za stavební část (zateplení a vzduchotechniku):

Cena díla bez DPH 19 749 947,51 Kč

21 % DPH 4 147 488,98 Kč

Celkem cena díla včetně DPH 23 897 436,49 Kč

Celkem cena díla za stavební část (zateplení) a vzduchotechniku včetně DPH

(slovy: dvacetitřimilionů osm set devadesát sedm tisíc čtyřicet šest korun českých /49 haléřů)

2. Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v této smlouvě. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.
3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.
4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

**V.
PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu poddodavatele uvedeného v Příloze č. 2 je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Změna poddodavatele musí být Objednatelům písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v Příloze č. 2 nebo poddodavateli neuvedenému v Příloze č. 2 nad rámec prací uvedených



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

v Příloze č. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinně písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna poddodavatele musí být Objednatelům písemně odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.

4. V případě provádění díla nebo jeho části poddodavatelem v rozporu s ustanoveními odst. 2. a 3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8602980130 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:
Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.
4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:
 - A) Název projektu: 5.1a. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - a) zateplení
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006594
 - B) Název projektu: 5.1b. Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici - b) vzduchotechnika
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006591

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII.

MAJETKOVÉ SANKCE

1. Odchylně od bodu 7.1.1 Obchodních podmínek se stanoví:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla u jednotlivých dílčích termínů plnění dle čl. III., je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

IX.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH,
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek, a dále po dobu záruky, nejpozději však **do 1.4.2020**.



Číslo smlouvy Objednatel: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
3. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.
4. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatel Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IX. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

X.

JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla postupovat při zateplení budovy v souladu s technologickým postupem výrobce systému ETICS. Veškeré komponenty používané pro realizaci musí být standardní součástí tohoto systému. Pokud se při realizaci díla zjistí, že Zhotovitel nepoužívá originální prvky systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.
3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat na objektu s nepřerušným provozem či v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou (zejména dětí a pracovníků školy).
4. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byla jako osoba pověřená vedením stavby určen stavbyvedoucí, jehož identifikační údaje jsou



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uvedeny v příloze č. 3 smlouvy. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem objednatel a pouze v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.

5. Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro tuto stavbu osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena (společně s identifikací stavbyvedoucího) v příloze č. 5 této smlouvy. Uvedená osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně dětí, pracovníků školy, bude dbát na jejich dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhopvat případná další jejich doplnění nebo úpravu. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a pouze v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.
6. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
7. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do **1. 4. 2020**.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné změny poddodavatelů dle čl. V odst. 2 a 3 této smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby Objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2030. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
7. V případě, že smlouvu za Zhotovitele podepisuje osoba, která k tomuto úkonu byla zmocněna na základě plné moci, stává se taková plná moc přílohou č. 6 smlouvy.
8. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018.“
Příloha č.2: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
Příloha č.3: „Seznam techniků podílejících se na plnění díla“
Příloha č.4: „Položkový rozpočet“
Příloha č.5: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/49/48/2018 ze dne 10. 9. 2018.

V Olomouci dne: - 5 - 10 - 2018
Za Objednatele:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Přerově dne: - 5 - 10 - 2018
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Přechtěl
předseda představenstva