                                                                          
[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO č. 24/2018/RR/Geb
      uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatelem:	Město Bílovec 
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Mrva – starosta města
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města
Zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Jan Gebauer
Bankovní spojení:			
Číslo účtu:				
IČ:					
DIČ:					
e-mail:					
Telefon:				
(dále jen objednatel)
a
2. Zhotovitelem:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
                                      Nemocniční 53, 787 01 Šumperk		
Zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Filip Brtna
Zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Filip Brtna
Bankovní spojení:			
Číslo účtu:				
IČ:					63320819
DIČ:					CZ63320819
e-mail:					
Telefon:				
 (dále jen zhotovitel) 

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. [bookmark: _Hlk520437249]Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem ,,Zpevněné plochy mezi ul. Pod Strání a ul. Pivovarská“. Záměrem města je vybudování nového chodníku mezi ulicemi Pod Strání a Pivovarská, včetně návrhu nových parkovacích míst na ulici Pod Strání. Součástí návrhu bude řešení veřejného osvětlení v daném úseku včetně světelného výpočtu.
Projektová dokumentace bude vypracována pro fázi územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizace stavby (realizační dokumentace) v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů), 146/2008 Sb. aj. a pro výběr zhotovitele, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb.. Součástí díla bude zajištění všech stanovisek, souhlasů a vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy atd. potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zároveň zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektant si zajistí pro řádné zhotovení projektové dokumentace vytyčení inženýrských sítí a geodetické zaměření staveniště.
3. Místem plnění: budova radnice, kancelář č. 302, Slezské náměstí č. 1, Bílovec
4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
5. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace       Zpevněné plochy mezi ul. Pod Strání a ul. Pivovarská“ pro územní řízení, pro stavební povolení, pro realizaci stavby vč. položkového rozpočtu a slepý výkaz výměr pro účely výběrového řízení. 
6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (cenu obvyklou) účtovaných v sídle objednatele.
7. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 2 konzultacemi, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další konzultace bude po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele.

8. Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby:

· Bude vypracována v souladu s/se:
a) zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (350/2012, 62/2013 a 63/2013 Sb.);
b) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.), aj.
c) vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů (změna 20/2012 );
d) vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
e) vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb – pro speciální stavební úřad Odboru dopravy a silničního hospodářství;
f) zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích;
g) dalšími platnými zákony, normami a předpisy.

· Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
a. ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni projektová dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě ve formátu Excel, pdf a xc4 nebo xml) dle ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.;
b. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.

·      Projektová dokumentace pro DUR a DSP bude předána v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg (včetně položkového rozpočtu), DPS bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg, (včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr). Dále budou předána povolení stavebního úřadu s nabytím právní moci nebo účinnosti.
· dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v el. podobě na CD.
· zpracovaná projektová dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu;

9.  Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:
· zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace, vytyčení inženýrských sítí a geodet. zaměření staveniště, k dispozici u objednatele je geologická rešerše a studie dalšího využití dané lokality 
· projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek;
· provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.
· součástí předmětu zakázky je projekt veřejného osvětlení v daném úseku chodníku. Nové osvětlení bude napojeno na stávající VO v ulici Pod Strání nebo Zahradní. Návrh bude doplněn světelným výpočtem v souladu s platnými normami.

II.	Cena

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 
a)	Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (územní řízení, stavební povolení), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů, žádost o vydání územního rozhodnutí:
          	Cena bez DPH:                           130 000,- Kč		
			DPH 21 % 		  	              27 300,- Kč         
Cena včetně DPH : 		            157 300,- Kč

b)	Zajištění vydání stavebního povolení :
          	Cena bez DPH:  		               7 000,- Kč
			DPH 21 %: 		  		        1 470,- Kč     
Cena včetně DPH : 		              8 470,- Kč

[bookmark: _Hlk520438652]c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
          	Cena bez DPH:  		              40 000,- Kč
			DPH 21 %:		  	               8 400,- Kč         	            
Cena včetně DPH : 		             48 400,- Kč
	  

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:
Cena bez DPH:  		             177 000,- Kč
			DPH 21 %:		  	              37 170,- Kč         	            
Cena včetně DPH :	 	            214 170,- Kč

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
 2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.
      

III.	Doba plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	 
a)  Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (územní řízení, stavební povolení)     1 paré – 28.2.2019
b)  Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů, žádost o vydání společného povolení stavby do 30.6.2019
c)  Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení do 30.9.2019
d) 	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 7 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
2.	Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV.  Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a – d) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy.
3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
4. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
5. Náležitosti daňových dokladů (faktur):
Faktury zhotovitele musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
· Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
· Identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
· Identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
· Popis obsahu účetního dokladu
· Datum vystavení
· Datum splatnosti
· Datum uskutečnění zdanitelného plnění
· Výši ceny bez daně celkem
· Sazbu daně
· Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
· Cenu celkem včetně daně
· Podpis odpovědné osoby zhotovitele
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 526/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, platnými ČSN, EN, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb, zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.


VI.  Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků. 
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat doklady s předmětem díla související.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy (dílo) nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla nebo jeho části v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, EN (technické normy) platným v ČR v době realizace, standardům, jiným předpisům a směrnicím výrobců, dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost po celou dobu výstavby a min. v délce 60 měsíců.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použití věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.
5. Zhotovitel odpovídá za funkčnost stavby, která bude dle předané PD – díla zhotovena. V případě vzniku škod na stavbě z důvodu vadnosti PD (díla), je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody a vícenáklady vzniklé při realizaci dalšího stupně PD a při vlastní realizaci prokazatelně vadou projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy o dílo.
6. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
7. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
8. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 5 dnů od jejich oznámení.
10. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 15 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.


VIII. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla nebo jeho dílčí části v dohodnuté lhůtě ve výši 3 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla,
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení,
c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 10 této smlouvy 1 000,-- Kč za každou vadu a den,
d) v případě, že při realizaci díla dle projektové dokumentace specifikované v článku I. této smlouvy vzniknou vícepráce, které nebyly způsobeny požadavky objednatele či vyšší mocí, je povinen zhotovitel projektové dokumentace uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny takto vzniklých víceprací. 
Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody a ušlý zisk, vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. 
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

IX.    Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
   a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 
   b) prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu
c) pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.   Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje  zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze      smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XI.    Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy. 
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Vlastníkem zhotovené projektové dokumentace je od počátku objednatel. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.
5. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
6. Tato smlouva nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Titulní list nabídky ze dne 7.8.2018.
8. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
10. Dohoda nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv.


V Bílovci dne: 8.10.2018						V Bílovci dne: 2.10.2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:



……………………………….				……………………………..
Mgr. Pavel Mrva				            Ing. Filip Brtna
 starosta města  
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KRYCI LIST NABIDKY

1. Vefejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na sluzby zadana podle C1. IV . odst. 3 zadavaciho fadu mésta Bilovece

Nazev: Zpracovani projektové dokumentace s nazvem ,,Zpevnéné plochy mezi ul. Pod strani a ul.

Pivovarska“

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1. Zadavatel

Nazev Meésto Bilovec
Sidlo Slezské namésti 1, 743 01 Bilovec
Zastoupeny Mgr. Pavel Mrva, starosta mésta Bilovec

Ing. Sylva Kovac¢ikova, mistostarosta mésta Bilovce

Kontaktni osoba

¢

DIC

2.2. Uchazeé

Nazev TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, sr.0.

Sidlo Nemocniéni 53, 787 01 gumperk

Adresa pro doru¢ovani (lisi-li se od sidla
uchazece):

Tel./fax

E-mail

¢
DIC

Osoba opravnéna jednat jménem ¢i za
uchazece

Kontaktni osoba

Tel./fax

E-mail

3. Maximalni cena za celé dilo v K¢

Cena celkem v K¢
bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem v K¢
s DPH

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni
stavby (Uzemni fizeni, stavebni povoleni) +
vyjadfeni spraveu siti a DOSS v¢. zapracovani
podminek do PD, propoéet nékladu, zadost o
tizemni rozhodnuti

130 000

27300

157 300

Zajisténi vydani spole¢ného povoleni stavby

7 000

1470

8470

Projektova dokumentace pro provedeni stavby,
véetné ocenéni ndkladi na realizaci formou
podrobného polozkového rozpoctu a slepého
vykazu vymeér pro vybér zhotovitele dila (bez
obchodnich nazvu a znacek)

40 000

8400

48 400

Celkova cena za cely piredmét plnéni

177 000

37170

214170
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