

0251/2018

Smlouva o dílo 2/2018

Oprava zámecké zdi

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

1.2. **Zhotovitel:**

STAMA, s.r.o.

se sídlem Masarykova 294, 691 64 Nosislav

IČ: 46346201

DIČ: CZ46346201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5599

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. **Zástupci pro věci technické:**

a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:

[redacted]

Tel.: [redacted]

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

[redacted]

[redacted]

Tito uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Vymezení účelu smlouvy

2.1. Ve Smlouvě o dílo, která je uzavřena mezi objednatel a zhotovitelem, se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 3 „Předmět díla“ této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 5 „Cena díla a platební podmínky“ této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je **oprava zámecké zdi v oblasti sklepů (pravý a levý sklep) a oprava zdiva, která byla skryta pod terénem** (dále jen „dílo“).
- 3.2. Místem plnění je zámecká zeď, která je součástí kulturní památky zámek Židlochovice zapsané v ÚSKP ČR, pod r.č. 45302/7-1113, p.č. 671, 656 a 657 v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem zámku Židlochovice jsou Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Objednatel má písemné potvrzení vlastníka o povolení opravy zámecké zdi.
- 3.3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen v podkladech pro provedení díla, které jsou uvedeny v čl. 4. této smlouvy.
- 3.4. Předmětem plnění však není:
- zkoušky, atesty, doklady prokazující kvalitu předávaného díla,
 - dokumentaci skutečného provedení díla.
- 3.5. V případě dodatečných požadavků objednatele, které vyvolají nezbytné vícepráce, budou tyto změny oceněny a připočteny k dohodnuté ceně díla. Zhotovitel je povinen před provedením všech víceprací provést jejich soupis, ocenění a případný návrh na změnu termínu ukončení díla a takto je předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci dohodnutých víceprací a právo na jejich úhradu.
- 3.6. Objednatel se zavazuje předmět plnění, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání v době předání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Podklady pro provedení díla

- 4.1. Podklady nezbytnými k provedení díla, které jsou součástí této smlouvy, se rozumí:
- nabídka zhotovitele ze dne 30. 8. 2018 (příloha č. 1);
 - projektová dokumentace s názvem „Zámek Židlochovice, zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem, úprava po sanaci zdiva“ vypracovaná kanceláří ■■■■■■■■■■ projektová a inženýrská kancelář, ■■■■■■ pouze v části týkající se levého sklepa, pravého sklepa a sanaci zdiva, které bylo pod úrovní terénu;
 - souhlas vlastníka s opravou (příloha č. 2);
 - rozhodnutí OPP.
- 4.2. V případě rozporu mezi jednotlivými podklady pro provedení díla, budou jednotlivé podklady vykládány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v předchozím odstavci, tj. podklad uvedený dříve v pořadí má přednost před podklady, jež ho v pořadí následují.
- 4.3. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli chyby či nedostatky ve věcech nebo v podkladech pro provedení díla, které obdržel od objednatele, je povinen o této skutečnosti bezodkladně objednatele informovat a strany budou postupovat dle ustanovení § 2594 a násl. občanského zákoníku.
- 4.4. V případě, že povinnosti zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné právní předpisy nebo technické normy (zejm. ČSN) uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně platných ke dni právní moci stavebního povolení. Dojde-li po tomto datu ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu, vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat.

5. Doba plnění

- 5.1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro:
- | | |
|--|---------------------|
| a) předání staveniště zhotoviteli a zahájení prací: | 24. 9. 2018 |
| b) dokončení a předání díla: | 15. 11. 2018 |
- 5.2. Termíny plnění budou přiměřeně prodlouženy, jestliže:
- v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude-li objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována řádně a včas nezbytná součinnost, nutná k provádění díla, nebo bude-li objednatel v prodlení s plněním svých povinností;
 - bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

- 7.5. Předání staveniště bude přítomna na straně objednatele osoba odpovědná z plnění zakázky, na straně zhotovitele bude přítomna odpovědná osoba zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven předávací protokol.
- 7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy PO.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a dle projektové dokumentace schválené objednatelem, včetně jejích případných dohodnutých změn. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a ukončit nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

9. Záruka, odpovědnost za škodu, pojištění

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4. Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu v případě okolností způsobených vyšší mocí.
- 9.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pokud zhotovitel bude z vlastní viny v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení,
O prodlení zhotovitele se nejedná, nemůže – li zhotovitel plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele, třetí osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s pozdní úhradou faktur vystavených zhotovitelem - v termínech a výši ve smlouvě uvedenými, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 10.4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Odstoupení a výpověď smlouvy

- 11.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatele zpozdil o více než 21 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména pokud nedodržel sjednaný termín předání dokončeného díla).
 - b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

- 11.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- Objednatel se přes opakované písemné upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou dlužné částky zhotoviteli, kterou je dle této smlouvy povinen uhradit.
 - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- 11.3. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 11.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta podpora na následnou výstavbu komunitního centra, nebo v případě, že mu ze strany poskytovatele dotace na následnou výstavbu komunitního centra bude udělena korekce, která nebude ze strany objednatele akceptována. O této skutečnosti objednatel informuje zhotovitele.
- 11.5. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 21 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet následujícím dnem jejího doručení zhotoviteli.
- 11.6. V případě výpovědi, má zhotovitel nárok, v případě, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků, na zaplacení poměrné části ceny díla ve výši odpovídající rozpracovanosti díla ke dni doručení oznámení ukončení smlouvy zhotoviteli. Výpovědi smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu případné škody či zaplacení smluvní pokuty.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, čísloványi smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není – li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 12.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zákaz postoupení se nevztahuje na peněžitá plnění.
- 12.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v centrálním registru smluv podá objednatel.
- 12.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.8. Tato smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 12.9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- 12.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, a že jejímu obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.
- 12.11. Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tuto smlouvu o dílo na svém zasedání č. 82 dne 14. 9. 2018 usnesením č. 82/2.2.
- 12.12. Tato smlouva je zhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž obdrží po jednom (1) vyhotovení zhotovitel a po dvou (2) objednatel.
- 12.13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

V Židlochovicích dne 8. 10. 2018

V Nosislavi dne 27.9.2018

Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovic




Za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0002.00	Úprava po sanaci zdiva (Město Židlochovice)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0200	Zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
7-0075	Zámek Židlochovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	R projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R projekt			
Objednatel	město Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	62 291	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	119 803	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	182 094	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	182 094	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	182 094	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Ing. Jan Vitulz</i>
Datum :	Datum :	Datum : 
Podpis :		Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		220 334 Kč

Poznámka :

č. zak: 212-11-3-9040-1
arch. č.: R-9040.102-P.

Stavba : 7-0075 Zámek Židlochovice
 Objekt : 0200 Zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem

Rozpočet : 0002.00
 Úprava po sanaci zdiva (Město Židlochov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Ostatní a vedlejší náklady	6 400	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	7 241	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	36 401	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 870	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 300	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 739	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	567	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	91 467	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 336	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	774	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 291	119 803	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			182 094	0
Oborová přírážka			182 094	0
Přesun stavebních kapacit			182 094	0
Mimostaveništní doprava			182 094	0
Zařízení staveniště			182 094	0
Provoz investora			182 094	0
Kompletační činnost (IČD)			182 094	0
Rezerva rozpočtu			182 094	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	7-0075 Zámek Židlochovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0200 Zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem	Úprava po sanaci zdiva (Město Židlochovice)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 01		Ostatní a vedlejší náklady					
1	001	Zařízení staveniště	soub	1,00	5 200,00	5 200,00	
		zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště - soubor:1		1,00			
		0					
		dočasné ohrazení prostoru staveniště:					
		mobilitní buňky, plechové sklady, zdvihací zařízení - výtah, vrátek, jeřáb apod.....:					
		zřízení sociálních zařízení (např. chemické WC):					
		vytýčení stávajících IS - při předání staveniště budou objednatelem zhotoviteli:					
		předány veškeré IS nalézající se v prostoru staveniště:					
		sítě v prostoru stavby nesmazatelně a viditelně označit:					
		zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby:					
		průběžný úklid prostoru staveniště a veřejných komunikací :					
		znečištěných např. při výjezdu vozidel ze staveniště:					
		zajištění místnosti pro umožnění výkonu TDI, AD, SÚ:					
		apod.:					
2	002	Kompletační činnost	soub	1,00	1 200,00	1 200,00	
		soubor :1		1,00			
		0					
		zpracování harmonogramu:					
		pasportizace, fotodokumentace, zajištění protokolů, zkoušek, revizí:					
		zajištění potřebných povolení:					
		zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn:					
		kompletace dokladů ke kolaudaci:					
		apod.:					
Celkem za		01 Ostatní a vedlejší náklady				6 400,00	
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné					
3	310901115R00	Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt	m2	3,36	135,20	454,27	
		použití stávajících vybouraných, očištěných cihel:					
		případně použití starých cihel z bouraček:					
		v.č. 402, 403, 404:					
		ostění, zdění s provázáním se stávajícím zdivem zámecké zdi nebo doklínování:(0,15*2+0,45)*2,0*0,45*2*2		2,70			
		nadpraží, průběžný horní pás z cihel na v. 150mm:1,10*0,15*2*2		0,66			
4	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	7,00	147,40	1 031,80	
		vyplnění míst s většími opravami vápennou maltou:					
		předpokládaný rozsah 10% ploch:					
		v.č. 402, 403, 404:7,0		7,00			
5	331231126RT3	Zdivo pilířů cihelné s použitím starých cihel	m3	0,69	3 420,00	2 354,67	
		použití stávajících vybouraných, očištěných cihel:					
		případně použití starých cihel z bouraček:					
		v.č. 402, 403, 404:					
		ostění, zdění s provázáním se stávajícím zdivem zámecké zdi nebo doklínování:0,15*2,0*0,45*2*2		0,54			
		nadpraží, průběžný horní pás z cihel na v. 150mm:1,10*0,15*0,45*2		0,15			
6	310-01	Dodávka a osazení cihla s děrováním atyp zhotovený na stavbě	kus	2,00	1 700,00	3 400,00	
		krytí větracího otvoru -1/2 cihly s děrováním, atyp zhotovený na stavbě:					

Položkový rozpočet

Stavba :	7-0075 Zámek Židlochovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0200 Zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem	Úprava po sanaci zdiva (Město Židlochovice)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č. 402, 403, 404:2		2,00		
		předběžný odhad ceny:				
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				7 240,74
	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
7	216904212R00	Očištění zdiva stlačeným vzduchem	m2	68,50	152,10	10 418,85
		důsledné očištění veškerých zbytků cementových omítek ze zdiva:				
		v.č. 402, 403, 404:				
		sklep levý - v rozsahu anglického dvorku:18,0		18,00		
		sklep levý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		sklep pravý - v rozsahu anglického dvorku:5,0		5,00		
		sklep pravý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		300mm po celém obvodu zdi:125,0*0,30		37,50		
8	216904391R00	Ruční čištění zdiva ocelovými kartáči	m2	68,50	187,30	12 830,05
		důsledné očištění veškerých zbytků cementových omítek ze zdiva:				
		v.č. 402, 403, 404:				
		sklep levý - v rozsahu anglického dvorku:18,0		18,00		
		sklep levý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		sklep pravý - v rozsahu anglického dvorku:5,0		5,00		
		sklep pravý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		300mm po celém obvodu zdi:125,0*0,30		37,50		
9	622471117R00	Povrchová úprava zdiva - barevný mikroštuk	m2	68,50	192,00	13 152,00
		tónovaný vápenný nátěr - barevný mikroštuk nanášený štětkou:				
		v.č. 402, 403, 404:				
		sklep levý - v rozsahu anglického dvorku:18,0		18,00		
		sklep levý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		sklep pravý - v rozsahu anglického dvorku:5,0		5,00		
		sklep pravý - zdivo ve špaletách, nadpraží, parapetu a prahu:4,0		4,00		
		300mm po celém obvodu zdi:125,0*0,30		37,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				36 400,90
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	35,00	82,00	2 870,00
		sklep levý:25,0		25,00		
		sklep pravý:10,0		10,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 870,00
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,00	42,00	6 300,00
		průběžný a finální úklid prostor dotčených stavbou:150		150,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 300,00
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	10,20	20,40
		v.č. 402, 403, 404:				
		sklep levý:1		1,00		
		sklep pravý:1		1,00		
13	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,25	170,00	382,50
		v.č. 402, 404:				

Položkový rozpočet

Stavba :	7-0075 Zámek Židlochovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0200 Zámecká zeď mezi JZ a SV bastionem	Úprava po sanaci zdiva (Město Židlochovice)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklep levý:1,5*1,5		2,25		
14	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	164,00	656,00
		v.č. 402, 403, 404:				
		sklep levý:2,0		2,00		
		sklep pravý:2,0		2,00		
15	971033451R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC šetrné rozebrání pro příp. zpětné použití cihel	kus	1,00	342,00	342,00
		bourání zdiva pod úroveň prahu dveří, výška cca 300mm:				
		v.č. 402, 404:1		1,00		
16	979022012R00	Očištění cihel plných od MC	m3	0,15	2 200,00	337,70
		očištění vybouraných cihel, výběr kusů vhodných pro zpětné použití, uložení na paletách:				
		bourání zdiva pod úroveň prahu dveří, výška cca 300mm:				
		v.č. 402, 404:1,10*0,31*0,45		0,15		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 738,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,10	270,00	566,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				566,51
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
18	766-01	Dodávka a montáž dřevěného ostění, nadpraží dveřního křídla a prahu	kus	2,00	45 300,00	90 600,00
		v.č. 403, 404:2		2,00		
		dveřní vstupy do sklepů vč. ostění, nadpraží a prahu:				
		materiál dub, vč. povrchové úpravy lazurním nátěrem:				
		vč. kování (částečně použito stávající demontované, částečně výroba replik):				
19	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	826,00	1,05	867,30
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				91 467,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
20	767-01	Repase stávající okenní mříže	kus	1,00	5 420,00	5 420,00
		repase stávající okenní mříže - sklep pravý:				
		v.č. 402, 403:				
		očištění, konzervace, nátěr kovářský (antracit-mat):				
		kus:1		1,00		
21	767-02	Dodávka a montáž nové okenní mříže	kus	1,00	20 250,00	20 250,00
		nová okenní mříž, osazení ve špaletě - sklep levý:				
		v.č. 402, 404:				
		kopie mříže sklepa pravého, kompletní provedení vč. povrchové úpravy:				
		kus:1		1,00		
22	767-03	Vyjmutí a ošetření stávajícího kování sklepa konzervace a uložení pro zpětné použití	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	258,70	1,80	465,66
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 335,66
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	162,00	108,82
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,12	12,10	195,07
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	220,00	147,78
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,67	21,00	14,11
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,67	102,00	68,52
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,67	7,20	4,84
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	350,00	235,10
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				774,22