
číslo smi, objednatele: 010/18/158/03/00 číslo smi, zhotovitele: 09/18/25

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou - hejtmankou jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Ing. Ondřej Holý

Přední Chlum 40, 262 56 Milešov 

IČO : 707 05 330

DIČ: CZ8301240717

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2400227238/2010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u obecního 
živnostenského úřadu Sedlčany

dále jen zhotovitel.

2.1. Název akce
Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povoleni a pro 
provádění stavby na akci:

„Silnice 11/160 - řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem"

1. Úvodní ustanovení

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

2. Předmět smlouvy:

„Silnice 11/160-řešeni ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem" 
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2.2. Pndrobnv pnpis veřeiné zakázky, počet vyhotovení dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na realizaci dlouhodobého 
zabezpečení úseku silnice 11/160 (u Rožmberku nad Vltavou) ohroženého nestabilním skalním 
svahem nacházejícím se na pozemkové parcele p. č. 833/1, k. ú. Horní Jílovice. Skalní svah je 
odborně vyhodnocen jako podmínečně labilní a vykazuje vysoké riziko ohrožení. Česká 

geologická služba klasifikovala na základě rekognoskace skalního svahu zájmové území na 
pozemku p. č. 833/1 kategorií III - vysoké riziko (informace ze srpna 2018).

• Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“), dle zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů- vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.; dokumentace bude předána ve 2 
vyhotoveních v tištěné podobě + 1x ve formátu *.pdf. na nosiči datových souborů. Součástí 
DÚR bude kvalifikovaný odhad stavebních nákladů.

• v případě potřeby zajištění souhlasu s vynětím z LPF.

• Zajištění platného územního rozhodnutí včetně jeho předání objednateli po nabytí právní
moci.

• Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen 
„DSP/PDPS“), dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.; popř. dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
pokud se bude jednat o stavbu, která bude následné součástí komunikace 11/160. Dále dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DSP/PDPS bude 
předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na nosiči 
datových souborů ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a 
neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na nosiči 
datových souborů ve formátu .xls (MS - EXCEL). Dokumentace pro provádění stavby ani 
položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za 
příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek či požadavek popsat 
jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení.

• Zajištění platného stavebního povolení včetně jeho předání objednateli po nabytí právní
moci.

• Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání 
písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech 
příslušných rozhodnutí a povolení a úhrady všech správních poplatků.

U všech stupňů projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby v elektronické 
podobě ve formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném.

• Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- Doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k 
získání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, vyjádření správců 
inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu), případné souhlasy vlastníků dotčených a sousedních 
pozemků.

- V případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení.

- Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona 
č. 309/2006 Sb., § 14 či. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby bude obsahovat stupeň PD 
DSP/PDPS. Tento podklad bude dále využit pro případné vypracování plánu BOZP a pro 
výkon koordinátora BOZP.

„Silnice 11/160- řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem"
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- Součástí předmětu plnění jsou daiší nezbytné průzkumy a zaměření (dendrologický, 
geotechnický aj.)

- Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele sanace skalního masivu. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat 
na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a 
nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 2 dnů od doručení 
žádosti o dodatečné informace.

2.3. DUR. DSP/PDPS bude zpracována v souladu s:

* Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DŮR, DSP/PDPS na 
akci.

* Platnými TP a technickými normami ČSN.

■ Smlouvou o dílo.

2.4. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

■ čistopis DÚR do 12 týdnů ode dne podpisu smlouvy o dílo
• čistopis DSP/PDPS (včetně vyjádření DOSS a správců ínž. síti) do 6 týdnů od nabyti právní 

moci rozhodnutí o umístění stavby
* následně bude zajištěno stavební povolení

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, 
předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a 
doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. 
Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, 
uchazeč je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e- 
mail, dopis apod.).

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 

v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5,1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

„Silnice 11/160 - řešení ohroženi komunikace nestabilnim skaínim svahem
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Dokumentace DŮR včetně ÚR 

Dokumentace DSP/PDPS včetně SP 

Cena bez DPH 

DPH 21%

Smluvní cena díla vč. DPH

288 000,- Kč 

10 000,-Kč 

298 000,- Kč 

62 580,- Kč

360 580,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví - li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy, vydané územní rozhodnutí, stavební 
povolení atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel 
vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno 
v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

cena za DÚR včetně související části inženýrské činnosti po předání kompletní DŮR a 
pravomocného územního rozhodnutí

cena za DSP/PDPS včetně související části inženýrské činnosti po předání kompletní 
DSP/PDPS a pravomocného stavebního povolení bude zaplaceno takto:

na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele (v případě neúměrného prodlužování 
doby, kdy nelze žádat o územní rozhodnutí či stavební povolení, které není na straně 
zhotovitele) může být uhrazena cena za DÚR nebo DSP/PDPS po předání kompletní DÚR 
nebo DSP/PDPS; z fakturované ceny však bude odečtena pozastávka 10% z ceny za 
dokumentaci DÚR nebo DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 20 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6.5. Pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení čí se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místné příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77628111 /Q710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 8301240717 (DIČ zhotovitele bez CZ)

6. Platební podmínky

.Silnice 11/160 - řešeni ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem'
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Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
* výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
* Inženýrskogeologické posouzení nestabilního skalního svahu na pozemku p. č. 833/1 nad 

silnicí 11/160 (Český Krumlov - Rožmberk nad Vltavou) vyhotovené firmou je firma PUDIS a.s., 
Praha

* česká geologická služba (srpen 2018): rekognoskace skalního svahu na pozemku p. č. 833/1 
v k. ú. Horní JNovice a klasifikace rizika pro účely evidence rizikového geofaktoru do Registru 
svahových nestabilit ČGS

■ smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případné doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob provádění díla

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemné informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na pinění smlouvy, a to 
neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně 
dodržené podmínky stanovené v či. 13.3. této smlouvy.

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůté a rozsahu dojednaném oběma 

stranami.

9. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla 
třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souiadu 
s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl 

sám.
9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízem 

stavby, nejméně však 5 let.

„Silnice i 1/160 - řešení ohroženi komunikace nestabilním skalním svahem" 
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9 3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání resp. naplnění účelu, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za 
vadu díla se považuje i jeho neúplnost nebo nesprávnost.

9.4. zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

g g odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

9 7 zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení terminu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

10. Sankční ujednání

10.1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové 
dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této 
projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby, v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

10.2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě 
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybné zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která 
mu tímto vznikla.

10.3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelné vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo 
odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

10.4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani 
při vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit.
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10.5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodleni s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč.

10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla.

10.7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

10.10.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

11. Licenční ujednání

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn 
užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

11.4. Licence je poskytována bezúplatně.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí prováděni díla v rozporu 
S touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodrženi 
termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě 
písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné Poruš®n' 
smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy n^ 
opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem proi odstoupenii od 
smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízem a bylo rozhodnuto o je 

úpadku nebo je v likvidaci.

12.4.

12.5.

Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud jetoto P^'®™ 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu

čl. 3.1. in fine této smlouvy o dílo.
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní p 

s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.
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12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené 
s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámeni odstoupení od 
smlouvy.

12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

13. Další ujednání

13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecné závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení 
díla jako celku jiným subjektem, než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25% ze smluvní 
ceny díla.

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele á správce objektů a Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje, závod Český Krumlov.

13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

14. Závěrečná ustanovení

14-1- Tat0 smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

14.2. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

14-3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

U.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

14.5. Objednatel pověřuje k jednán! ve věcech technických:
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Milan Veleba, KU ODSH, tel.: 386 720 206, e-maíl: veleba@kraj-jihocesky.cz

14.6. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Ondřej Holý, tel.: 724 562 173, e-mail: holy@geotechnikaholy.cz

14.7. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.7. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

V Tišnově dne 25.9. 2018

objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

zhotovitel

Ing. Ondřej Holý
projektant
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