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Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Tel.:

dále jen objednatel

FORMICA s.r.o.
se sídlem 01
zastoupen jednatelem a jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických: jednatel
IČO: 46982663
DIČ: CZ46982663
Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8316
Bankovní spojení: Česká spořitelna a s., č. ú: 1400039339/0800
Tel.:

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 1821

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
na akci Občanské centrum Maienovice“

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební
povolení a pro provedení stavby včetně dokumentace odstranění stávajícího objektu, výkon inženýrské
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činnosti včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jiných rozhodnutí 
či povolení nezbytných pro zajištění realizace stavby „Občanské centrum Malenovice".
Jedná se o nový, čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt, který bude vybaven výtahem. Vstup i vjezd do 
objektu budou řešeny sjezdem ze silnice 1/49 - Tř. 3. května v návaznosti na zastávku MHD. Ve dvorním 
prostoru jsou umístěna parkovací a garážová stání a služební vstupy. V novém objektu v prvním podlaží 
vzniknou prostory pro Komisi místní části, ve druhém podlaží prostory pro Městskou policii, ve třetím 
podlaží „family point" a „senior point" (variantně služební byty), ve čtvrtém, ustupujícím podlaží, zasedací 
místnost. Stávající objekt bude odstraněn.
Podkladem pro zpracování projektu „Občanské centrum Malenovice" je studie zpracovaná společností 
Formica s.r.o.. Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO 46982663.

V rámci plnění bude zejména provedeno;
dokladová část - veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení s 
vyznačením doložky právní mocí, správní poplatky aj.,

- majetkoprávní záležitosti - zajištění případného souhlasu s umístěním stavby od vlastníků 
dotčených pozemků, zajištění smluvních vztahů (smluv o právu provést stavbu a smluv budoucích 
kupních případně budoucích směnných v souladu s platnými Pravidly města, příp. jiných smluvních 
vztahů),
projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně dle jeho požadavku, včetně zapracování 
změn,

- inženýrská činnost bude zahrnovat všechny úkony a činnosti nutné pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

2.2. Rozsah prací

2.2.1. Výkonové fáze:

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum
Malenovice"

1. Zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení včetně 
odstranění stávajícího objektu podle platných vyhlášek na základě výše uvedených podkladů a 
podkladů pro provedení díla.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Obsahem dokumentace bude přesná 
specifikace technického provedení objektů včetně jednotlivých profesních částí, projekt bude 
propracován až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti 
stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) tj. nepoužívání 
obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské 
normy. Jednotlivé obory budou označeny podle klasifikace SKP. Součástí dokumentace bude 
koordinační výkres profesí. Rozsah dokumentace a slepý rozpočet (výkaz výměr), který bude 
sloužit jako součást tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, 
bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

b) Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr členěného na jednotlivé objekty. 
Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle 
systému ceníku RTS, případné excel. Členění výkazu výměr bude v souladu s vyhláškou č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.



2.2.2. Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení představuje 
komplexní výkon Inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány 
státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných 
kladných vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a podáni žádosti na 
zahájení územního a stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 
nabytí právní moci. Zajištění případného povolení ke kácení dřevin.

2.2.3. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:

- Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydáni územního rozhodnutí a stavebního povolení v 1 vyhotovení v 
listinné formě v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

- Předání případných smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních 
s podpisem dotčených stran v originálech.

- Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení v 6 vyhotoveních 
v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát pdf, doc, dwg, dgn).

- Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě (formát pdf, doc, dwg, dgn, xls), včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.

Položkový rozpočet, t.j. oceněný výkaz výměr, bude sestavený z položek pro všechny druhy 
požadovaných prací a konstrukcí s popisem položek, kterými bude jednoznačně definován 
požadovaný standard.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména:

- studie „Občanské centrum Malenovice“ zhotovená společností FORMICA s.r.o.. Slovenská 
Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČO 46982663 z května 2018

- nabídka zhotovitele

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejné jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek lil.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení 
díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum
Malenovice"

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.



4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními 
předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, 
pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a 
vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,

odstraněni možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činností na akci Občanské centrum
Malenovice"

Článek V.
Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění:
Provádění díla bude zahájeno: bezodkladně po uzavření smlouvy 

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

1) Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnuti a stavební povolení -
DUR, DSP.............................................. 3 měsíce od podpisu SOD

2) Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů pro získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení včetně nabytí právní moci...... 8 měsíců od podpisu SOD

3) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele díla - DSP a 
vypracování projektové dokumentace interiéru, včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr 
................................................................ 4 měsíce od vydání st. povolení

1.2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

1.3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodrženi termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. ktéto smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIN.

1.5. Místo plnění je Zlín.



Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum
Malenovice"

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST CENA
BEZ DPH

DPH
CENAVČ.

DPH

1. Vypracování projektové dokumentace pro společné 
lzemní rozhodnutí a stavební povolení - DUR. DSP 230 000.- Kč 48 300.- Kč 278 300.- Kč

2. Inženýrská činnost - zajištěni potřebných dokladů 
íro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
/četně nabytí právní moci

19 500,-Kč 4 095,- Kč 23 595.- Kč

3. Vypracování dokumentace pro provedení stavby a 
/ýběr zhotovitele díla - DSP a dokumentace interiéru, 
/četně rozpočtu a slepého výkazu výměr

240 000,- Kč 50 400,- Kč 290 400,- Kč

Celková nabídková cena
489 500,- Kč 102 795,-Kč 592 295,- Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2.. které jsou v ceně za dílo 
již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 
včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich 
úhradu následovně:

a) po předání projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení bude zaplacena 
částka odpovídající této části díla

b) po dokončení a předání související inženýrské činnosti k ÚR a SP, částka odpovídající této 
části ceny díla bude zaplacena po převzetí sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s nabytím právní moci.

c) po předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace interiéru 
včetně položkového rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr a částka odpovídající této části 
ceny díla bude zaplacena po jejím protokolárním převzetí.

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla Qeho části). Přílohou dílčího 
daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle 
bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového 
dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad 
(fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.



5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo Je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit pinění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-ii výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 
1 roku od data předpokládaného zahájeni plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany sí vyrovnají své vzájemné 
závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitei je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením terminu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, 
smiouvys vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.
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3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědností za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím 
osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši ceny za dfio dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků podílejících se na provádění díla (včetně subdodavatelů).
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Článek XI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla. které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
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2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3, Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla 
(části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a 
předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení 
s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečností, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které 
zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné 
úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke zvýšení 
investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty tohoto 
navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v pfípadech 
hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) 
nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost



považována za vadu projektu, na kterou může být upiatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je 
stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena 
cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto 
vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních 
prací.

6. Objednatel Je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s piněním peněžitého závazku dohodnutého v této smiouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodleni.

Článek XV.
Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy 
(realizace Občanského centra Malenovice'') a výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. 
Pro připad porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 
000 Kč.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla Čeho části), po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení čí přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí:
- se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
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vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b). c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověrence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr,

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

8. Účastníci smiouvy prohiašují, že ujednání obsažená v této smiouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zífna
Datum a číslojednací:'^ 2018, č. RO č.

Schválení uzavřeni smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24. &. 2018, č.j. .../18R/2018

Ve Zlíně Ve Zlíně dne
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statutární město Zlín
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jednatel


