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Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: " HorSov - odkanalizování města HorSovskv Týn, část Horšov II. etapa", dále
jen „dílo".

2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a
dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do
řádného provozu.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla
vypracovanou Ing. Jitkou Kovaříkovou, MEPOS s.r.o. Domažlice, zadávacími podmínkami výběrového řízení
a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této
smlouvy sjednanou cenu.



5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

[. 

Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění 
díla podle této smlouvy platné technické normy. 

2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. 

Denní záznamy Čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit 

k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným 

způsobem. 
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, 
pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou 
osobou (pouze u linioných staveb). 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. 
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající 

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli 
k projednání a odsouhlaseni. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky 
realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat 
jejich uhrazení. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšil rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny 
technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě 
bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturoval 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a 
dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele. 

8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

II. 
Dodací lhůta 

1. Smluvni strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto 

smlouvou takto: 

Zahájení: 1. ř í jna/ 2018 
Dokončení: 31. prosince /2018 

2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl . 111., odst. 3. této 
smlouvy. 

3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla. 
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku 

zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného 
odsouhlasení nového termínu objednatelem. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní 



charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla. 
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do 

nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatelem s přihlédnutím na 
rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku. 

6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do 31.12.2018 

III. 

Převzetí díla - dodání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést 
kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání. 

2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna 
žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít. 

3 . Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn: 
a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo 
b) dnem kdy zhotovitel umožní objednaieli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel 
poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel 
dostává do prodlení s převzetím díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán 
protokol. Pokud objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. 
Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená 
tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povoleni, doklady 
požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách. 

IV. 
Smluvní poku(>' 

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně 
D P H , a to za každý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dilo dle harmonogramu prací, 
který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace 
díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla včetně D P H . 

3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli 
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně D P H . 

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k je j ímu 
zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné sírany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany splněním peněžitého závazku dle 
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodleni. 

V. 

Cena díla - platební podmínky 

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové 
dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni 
uzavření této smlouvy: 3 502 181,59 Kč bez DPH, tj. 4 237 639,72 Kč včetně DPH. 

2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. 
Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci 
nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného 
odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací. 

3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení 



vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v pfípadě jeho znečištění realizací stavby, 
náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla. 

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho 
dokončení. 

5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro 
zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele. 

6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na 
základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených 
prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a 
nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla, Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem 
placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v C Z K . 

7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na 
doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné 
údaje Či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. 

Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem. 
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat. 
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 

% bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených 
předávacím protokolu. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v 
protokole o předání a převzetí díla. 

10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelem žádné vady a nedodělky, bude 
zaplacena objednatelem částka ve výši 100 % zasmluvněné ceny díla. 

1 1 . 0 uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie 
protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran. 

VI. 
Záruka za kvalitu díla 

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli. 
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího 

trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

VII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu 
rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady. 

2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele 
informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat. 

3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat: 
a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř. 

b) přiměřenou slevu z ceny díla 
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění 

běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dni od obdržení reklamace. V případě záručních 
závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když j i neuznal, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes 
sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 



6. Ncnastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré lakto vzniklé náklady uhradí

objednateli zhotovitel.

VIII.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení ínž. sítí. Za jejich případné poškození je
plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.

2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a
dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).

3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby,

jménem stavebního dozoru investora.

5. Zhotovitel zajisti zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději
při zahájení stavebních prací.

6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřená vedením stavby a
oprávněna jednat jménem Či za zhotovitele ve věcech technických.

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
- projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
- zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
- stavební deník - originál
- předávací protokol díla

- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
- doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
- geodetické zaměření stavby - protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
(- u liniových staveb)

IX.
Prováděni kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověření vedením stavby jsou:

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací,

• které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže šé:zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací,
' má se za to,,že s pracemi souhlasí.
' * ": " WMÍ

X.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.

2. Nebezpečí Škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla
zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

" ' ;-'' Ui- nu-

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2, Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. I. zákona
340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat
bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle
této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou Číslovaných
dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy,
nikoliv za její změnu.

Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně
vyjadřuje jejich svobodnou vůli.

Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen
vstupních materiálů.
Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a Časový harmonogram stavby.

10. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a
dva pro zhotovitele.

11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou
zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani
nevhodnost.

12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou
známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s
obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne .. 2018, usnesením č. ...Lr.P......

3.

4.

5.

9.

V Domažlicích dne 1.10. 2018 V Horšovském Týně dne 2018

Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Podpis:

Objednatel:

Podpis:

Ing. Eva Gožďálová
Statutární ředitelka

CHODSKÉ
VOOÁRMV A KANALIZACE, a^s.

344 78 Domažlice ^

Váť
starost Horšovský Týn



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 294 

Stavba: HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA 

KSO-. CC-CZ: 

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018 

Zadavatel: IČ" 

' ' DIČ: 

U c h a z e č : IČ: 49788761 
' Chvak Domažlice a.s., Bezděkovšké předm. 388, Domažlice 34401 DIČ: CZ49788761 

Projektant: l£. ' 

WEROS Ing Jitka Kovaříková DIČ' 

Poznámka: 

Sazba dané. Základ dané 

DPH základní 2i;005t 3 502 181,59 

snížená " 15,00% 0,00 

[Cena s DPH v CZK 

CenabezDPH ' 3 5 0 2 1 8 1,59 

Výše daně 

735 458,13 

. 0,00 

4 237 639,72 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

294

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Horšovský Týn Datum:

Projektant:

Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01

02
03
04

Splašková kanalizace stoka Dl (S48-S57), stoka

D2, stoka C (Š44-S45) - II. etapa

Kanalizační přípojky II. etapa
SO 03 ČS2, výtlak II.etapa
Vedlejší a ostatní náklady

10.09.2018

MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK] Typ

3 502 181,59 4 237 639,72

ING

STA

ING
VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČAST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

01 - Splašková kanalizace stoka D1 (Š48-Š57), stoka D2, stoka C (Š44-Š45)

etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Horšovský Týn

Uchazeč:

Chvak Domažlice a.5., Bezdékovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant:

MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.09.2018

49788761

CZ49788761

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

01 - Splašková kanalizace stoka D1 (Š48-Š57), stoka D2, stoka C (Š44-Š45) - II.

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezdékovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant: MEPOS Ing Jitka

Kovaňková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana A z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁ5T HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

01 - Splašková kanalizace stoka D1 (Š48-Š57), stoka D2, stoka C (Š44-Š45) - II.

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant: MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Uchazeč: Chvak Domažlice a.5., Bezděkovšké předm. 388, Domažlice 34401

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

m
D

D

K

HSV

1

115101201

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,00 [ ÍCS ÚRS 2018 ofl

W 120,0*2,0 240,00

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,0o'
i

CS ÚRS 2018 01

vv 120,0 120,00

3 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 319,8oj
]

CS ÚRS 2018 01 I

w

w

w

vv

"příloha D18"

(24,5+191,0+55,4)*0,9

75,95*1,0

Součet

243,80

76,00

319,80

4 K 119001402 Dočasné zajištěni potrubí vodovodu m 1,201 CSÚRS 2018 01

vv 1,2 1,20

I 5 K 119001412 Dočasné zajištěni potrubí kanalizace m 1,20| CS ÚRS 2018 01

w 1,2 1,20

6 119001423 Dočasné zajištění kabelů m 1,201 S ÚRS 2018 01

w 1,2 1,20

7 K 120001101 Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 5,40 cSÚRS2018 01

w (1,2+1,Z+1,2)*1,5 5,40

8 K 121101101 5ejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 41,40 [ CS ÚRS 2018 01

vv

vv

"příloha D 12 - vč. pojezdového pruhu"

51,7*4,0*0,2 41,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

9
i

K 132201203 (Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 5000 m3 m3 553,00|

vv

vv

w

w

vv

w

vv

vv

vv

vv

w

vv

w

w

W

vv

VV

VV

w

"w

w

VV

vv

vv

vv

vv

w

10 i K 132301203

w

vv

11J K [151101101

vv

'příloha D9, D12, D13, D18"

"stoka C Š44-Š45, 0,13925-0,16374"'

24,5*3,1*0,9

"- povrch štěrk"

-24,5*0,9'0,3

"+rozš. pro Š45" 1,2-1,2-3,3

Mezisoučet 1

"stoka D1"

" 0,0-0,04246'- 42,5*<3,19+3,27+5,16}/3*1,0

"0,04346-0,12761" 85,15*15,16+4,88+3,76)/3*1,0

-0,12761-0,19466" 67,05*(3,76+3,33+2,74+2,51)74*0,9

"0,19466-0,24428" 49,6*<2,51 +2,27+1,95)/3*0,9

•0,24428-0,31865" 74,4*{1,95+1,69+1,96)/3'0,9

"-povrch ornice" -51,7*1,0*0,2

"- povrch štěrk" -((75,95*1,0*0,3)+(191,0*0,9*0,3))

"+ rozšíření pro Š 49, 51-57 a spadiště Š50"

(3*1,2*1,2*2,7)+(3*1,2-1,2*2,1)+(1,2'1,2*3,3)+(1,2*1,2*3,9)+(1,2*1,2*5,3)+(1,5*1,2*5,1

)

Mezisoučet 2

"stoka D2 "

" 0,00-0,00538" 5,4*(4,54+4,16+3,12+2,24)/4*0,9

"0,054-0,05538- 50,0*(2,24+2,21+2,19)/3*0,9

"- povrch štěrk" - 55,4*0,9*0,3

'•+ rozšíření pro Š58, Š59" 2*1,2*1,2'2,4

Mezisoučet 3

Součet

"zatřiděni hor.3 - 50%, hor.4 - 50%"

1106,0/100*50

68,40

-6,60

4,80

66,60

164,60

391,70

186,20

100,10

125,00

-10,30

-74,40

47,90

930,80

17,10

99,60

-15,00

6,90

108,60

1 106,00

553,00

iHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 553,00

"výpočet v pol. 132201203"

1106,0/100*50

Zřízeni příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m

74^4*(1,95+1,69+1,96)73*2 ~ ~

m2

553,00

277,80 i

277,80

CS URS 201801

12 K 1151101111 Odstraněni příložného paženi a rozepření sten rýh hl do 2 m m2 277,80!

CS URS 2018 01

CSURS 2018 01

vv 277,8 277,80

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 1 335,80 CS URS 201801

VV

w

w

vv

vv

24,05*3,1*2

42,5*(3,19+3,27+5,16)/3*2

67,05*(3,76+3,33+2,74+2,51 )/4*2

49,6*(2,51+2,27+1,95)/3'2

50,0* (2,24+2,21+2,19)/3*2

149,10

329,20

413,70

222,50

221,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

W Součet 1 335,80

14 K 151101112 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 335,80 CSÚR5 2018 01

w

w

"výpočet v pol. 115101102''

1335,8 1 335,80

15 K 151201103 Zřízení zátažného paženi a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 821,40 CSÚRS 2018 01

w

w

w

85,15-(5,16+4,88+3,76)/3*2

5,4* (4,54+4,16+3,12*2,24)/4*2

Součet

783,40

38,00

821,40

151201113 Odstraněni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 8Z1,40| CSURS 2018 01

W

VV

"výpočet v pol. 151201113"

821,4 821,40

| ITJjT 161101102

w

w

[Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 at 4 hl výkopu do 4 m

"ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 55*" "

1106,0/100*55

m3 608,30I

608,30

CS URS 2018 01

18 K (162701102 (Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 301,10 CSURS 2018 01

W

vy_

19 I KI171Z01211

"přebytečný mateiál - výpočet v pol.174101101 "

301,1 _ _

[Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

3CM.10

481,80| C5 ÚRS2018 01 ~]

20l K

301,1-1,6 481,80

174101101 jZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 804,90 CSURS 2018 01

W

VV

W

W

W

VV

w

w

w

21 [ K

w

w

VV

VV

|l75l51101

1106,0

"- štěrkopískové lože"

-((270,9*0,9-0,iaW127,7*1,0*0,10))

"- obsyp štěrkopískem"

-((270,9*0,9*0,55)+(127,7'1,0*0,55))

"- OP šachet"

-59,6

"přebytečná zemina 301,1 m3"

Součet

jobsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni

"příloha D 18"

(270,9*0,9*0,55)+(127,7*1,0*0,55)

"- potrubí DN 250- -398,6*0,060

Součet

m3

1 106,00

-37,20

-204,30

-59,60

804,90

180,40'

204,30

-23,90

180,40

CS ÚRS 2018 01 j

22 M 58331200 štěrkopísek netřiděný zásypový materiál ř 342,80 [ CS ÚRS 2018 01

W 180,4*1,9 342,80

23 K

W

167101101R Nakládáni ornice na mezideponii do 100 m3

41,4

m3 41,40;

41,40

24 K 16Z301101R Vodorovné přemístěni ornice do 500 m m3 41,401

VV

w

"z mezideponie"

41,4 41,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

25 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 206,80 i CS ÚRS 2018 01

W 51~7*4,Ó~ " " 206,80

26 K 181411121 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 205,60 cSÚRS 2018 01
1

21

w

"AT
205,6

00572470 Josivo směs travní univerzál kS '

_ 205,60

5,10 ÚRS 2018 01

w 205,6*0,025 5,10

28 K 100000001R Hutnicí zkoušky kus 8,00'

W 8,0 8" 00 '

29 K 100000002 Kopané sondy kus 5,00!

VV

w

"dle potřeby cca 5x"

5,0 5,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 398,601 CS ÚRS 2018 01

W 398,6 398,60

31

32

D

K

W

W

K

4

451573111

452311131

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

"příloha D18 pod potrubí"

(271,0*0,9*0,10)+(127,7*1,0*0,10)

Podkladní desky z betonu prostého tř, C12/15 otevřený výkop

m3

m3

37,20-

37,20

6,40'

CSÚRS 2018 01

vv

vv

"přiloha D 19 - pod šachty a spadišté"

(11'1,6*1,6*0,2)+ (2,0*2,0*0,2) 6,40

D 5 Komunikace

33 K 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 319,80 CSÚRS 2018 01

vv 319,8 319,80

D 8 Trubní vedeni

34 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu ON 250 m 398,601 CSÚRS 2018 01

VV 398,6 398,60

35 L*
w

vv

w

vv

28617005 trubka kanalizační PPb DN 250, SN 10

"što"kaČ 2475~~ ------

"stoka 01" 318,65

"stoka D2" 55,4

Součet

m 398,60

24,50

318,70

55,40

398,60

\CS ÚRS 2018 01

36 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnosténných DN 250 kus 10,00i
i

CSÚRS 2018 01

vv 10,0 10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

37 M 286172JO odbočko kanalizační PPb DN250/DN150 5N 10 kus 10,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10,0 10,00

38 K 894411111R Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 250 prům. 800 D+M kus 1,00

39

w

vv

K 894411121

"š 49 - tabulka šachet, osazení, skruže, poklop"

1,0

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno

beton tr". C 25/30
kus

1,00

10,00 CSÚRS 2018 01

w

vv

"tabulka Šachet Š45,Š51,Š52,553,Š54,Š55,Š56,$57,Š58,Š59,"

10,0 10,00

40 K 896212212
Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90' horní potrubí DN 250

nebo 300
kus | 1,00

i
CS ÚRS 2018 01 ]

i
w

vv

"tabulaka šachet Š 50 "

1,0 1,00

Ě] JL
59224064 dno betonové šachtově DN 1000 1 500 kus 10,00 IcS ÚRS 2018 01 1

vv 10,0 10,00

42 AI 59224339 dno betonové šachty 1000/1000 kus 1,00 CSÚ/řS20í8 0í |

W 1,0 1,00

43 AI

vv

Z

59224070

59224068

sfcruž betonová DN 1000x1000x120 PS

7,0

skruž betonová DN 1000x500x120 PS

kus

kus

7.00

_7,00

7,00

[CS ÚRS 2018 01 \

S ÚRS 2018 01~\

i 45

vv

AI 59224066

7,0

skruž betonová DN 1000x250'120 PS kus

~"~ 7,00

7,00 SÚRS2013 01 I

vv 7,0 7,00

| 46 AI 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 1000/600/120 kus 11,00 S ÚRS 2018 01

vv

AI
W

59224011

11,0

prstenec betonový vyrovnávací 600/40-60/120

2,0+2,0

kus

ji ,00

4,00

4~fi0

cS ÚRS 2018 01 ~\

AI

W

59224012R prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120

3,0

kus 3,00

3,00

49 AI 59224176R prstenec betonový vyrovnávací 6001100/120 kus 6,00

L»
VV

L592 24013R

6,0

prstenec betonový vyrovnávací 6001120! 120 kus

6,00

3,00

vv 3,0 3,00

5( AI 159224348
těsněni eíastomerové prospojeni šacheínfch dílů DN 1000 kus 43,00 CSÚRS 2018 01

w 43,0 43,00

52 AI \28661784 katovy koš pro kanalizační šachty kus 11,00 \ S ÚRS ZD18 01

VV 11,0 11,00

53 K 899104112 Osazení poklopů včetně rámu pro třídu zatíženi D400 kus 11,00 \ CS ÚRS 2018 01

VV

w

"tabulka Šachet"

11,0 11,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

54 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním kus 11,00l CS ÚRS 2018 01

VV 11,0 11,00

55 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 13,00| |CSÚRS 2018 01

vv 13,0 13,00

D

56 I K

9

1977151127

W

w

57 | K ! 900000001R

w

w

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vývrt - do D 250 mm do stavebních materiálů 0,40 1

"napojení potrubí do stávajících šachet Š 44, Š 48"

2*0,2

|Utěsnění potrubí ve stěně šachty - bentonitové pásky

"Š447Š48"

2*0,95

0,40

1,90[

1,90

0 997 Přesun sutě

58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 140,701 CSÚRS 2018 01

vv

vv

"výpočet v pol. 113107223"

319,8*0,440 140,70

59 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 844,201 CSÚRS 2018 01

w

vv

"skládka 7 km - příplatek 6x"

140,7*6 844,20

60 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 140,701 CS ÚRS 2018 01

vv 140,7 140,70

D 998 Přesun hmot

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 72,20 CSÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

02 - Kanalizační přípojky II. etapa

KSO: CC-CZ:

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel: ič:

DIČ:

Uchazeč: |Č: 49788761

Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401 DIČ: CZ49788761

Projektant: lč:

MEPOS Ing Jitka Kovaříková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Saiba daně

DPH základní 21,00%

smzená 15,00%

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNI MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

02 - Kanalizační připojky II. etapa

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant: MEPOS Ing Jitka

Kován ková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky H5V

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

02 - Kanalizační přípojky II. etapa

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant: MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

I

| PČ Typ Kód
i

Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

J.cena

D H5V Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

i 1 K |l 15101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod 28,00 CSÚRS 2018 01

VV 14,0*2,0 28,00
i

, 2 K 1115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 1 den 14,00 CS ÚRS 201801

W 14,0 14,00
l

3
i

K |113107223

VV

w

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2

"přítoha D 3"

139,6'0,9

m2 125,60

125,60

CS ÚRS 2018 01

I 4 K [119001402

w

K (119001423

VV

Dočasné zajištění potrubí vodovodu

2*1,2

Dočasné zajištěni kabelů

3*1,2

| m

. j . m_

2,40

2,40

3,60

3,60

|CSÚRS 2018 01

jcSÚRS2018 01

| ó K 1120001101
l

Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí
1
! m3
i

9,00 |csÚRS 2018 01
i

vv <2,4*3,6)'1,5 9,00

I 7 K [i 32201203 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 5000 m3 m3 108,60

W

w

vv

vv

vv

vv

"příloha D.2, D.3"

"přípojky stoka C veřejná část"

"přípojka č. 47 4,7*(2,87+2,2)/2'0,9

"- povrch Štěrk" - 4,7*0,9*0,3

Mezisoučet 1

"stoka Dl přípojky veřejná Část"

10,70

-1,30

9,40
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
w " přípojka č.60" 3,5*(4,86+2,1)12*0,9 11,10
vv "přípojka č. 50" 5,4'<4,47+2,2)/2*0,9 16,20
w "přípojka č.51" 5,2*(3,36+2,2)/2-0,9 13,00
w "přípojka č.52" 5,6*<3,17+2,2)/2*0,9 13,50
w "přípojka č. 53" 5,8*(2,34+2,2)/2*0,9 11,80
w "přípojka č. 54" 5,9*(2,11+1,8)/2*0,9 10,40
vv "přípojka č.55" 5,3*(1,94+1,6)/2'0,9 8,40
w "přípojka 56a,56b" 40,6*1,8*0,9 65,80
w "přípojka 57' 32,0*1,8*0,9 51,80
w "přípojka 58" 13,4*1,8*0,9 21,70
vv "- povrch štěrk" - (3,5+5,4+5,2+5,6+5,8+5,9+5,3+40,6+32,0+13,4)*0,9*0,3 •33,10
vv Mezisoučet 2 190,60
w "stoka D2 přípojky veřejná část"
w " přípojka č.61" 5,4*(2,05+1,7)/2*0,9 9,10
w "přípojka Č62" 6,8'(2,03+1,7)/2*0,9 11,40
w povrch štěrk" - (5,4+6,8)*0,9*0,3 -3,30
w Mezisoučet 3 17,20
w Součet 217,20
vv "zatřídění hor.3 - 50%, hor.4 - 50%"
vv 217,2/100-50 108,60

K 132301203 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 j 108,60 SURS 2018 01

w

w

"výpočet v pol. 132201203"

217,2/100*50 108,60

K 1151101101 'Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 397,20 CSÚRS2018 01
VV

w

VV

VV

w

VV

VV

w

5,9*{2,11+1,8)/2*2

5,3*(1,94+1,6)/2'2

5,4*(2,05+1,7)/2*2

6,8*{2,03+1,7)/2*2

40,6*1,8*2

32,0*1,8*2

13,4*1,8*2

23,10

18,80

20,30

25,40

146,20

115,20

48,20

10 j K 151101111 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 397,00 CSÚRS 2018 01

w "výpočet vpol. 151101101"

_VV 397,0

11 j K '151101102 [Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2

JI97.00

169,80[

VV

VV

w

vv

w

vv

vv

4,7*(2,87+2,2)/2*2

3,5*(4,86+2,2)/2*2

5,4" {4,47+2,1)12*2

5,2*(3,36+2,2)/2*2

5,6*(3,17+2,2)/2*2

5,8*{2,34+2,2)/2*2

Součet

CSÚRS 2018 01

23,80

24,70

36,00

28,90

30,10

26,30

169,80
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PČ Typ Kód Popis MJ

12 K 151101112

vv

w

[Odstraněni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

"výpočet v pot. 115101102"

169,8

m2

Množství

169,80]

J.cena _ .__,„ Cenová
„_,„. Cena celkem CZK
[CZK] soustava

CS ÚRS 201801

169,80

13 ! K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m j m3 119,50 |CSÚR5 2018 01

w

vv

"ceník 800-1, příloha 8, tabulka 11 - 55%"

217,2/100*55 119,50

14 ! K 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 69,10 CS ÚRS 2018 01

w

w

"přebytečný mateiál - výpočet v pol. 174101101 "

69,1 69,10

15 ! K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 1 t 110,60 CS ÚRS 2018 01

w 69,1* 1,6 110,60

fiT T~K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1 m3 148,10 CS ÚRS 2018 01

vv

w

w

w

w

w

w

17 í K 1175151101

217,2

štěrkopískové lože"

-139,6*0,9-0,10

"- obsyp štěrkopískem"

-139,6*0,9*0,45

"přebytečná zemina 69,1 m3"

^Součet _ _

Oby/paní potrubí strojně sypaninou bez prohození m3

217,20

-12,60

-56,50

1^48,10

56,50Í [CS 0CS URS201B01

vv

w

"příloha D 3"

139,6*0,9*0,45 56,50

\ 18 \ M \5B331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál n~1 107,40 SÚRS2018 01

W 56,5*1,9 107,40

0 4 Vodorovné konstrukce

! 19 i K
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 12,60 CS ÚRS 2018 01

VV

VV

0 5

"příloha D 3 pod potrubí"

139,6*0,9*0,10

Komunikace

12,60

; 20 i K
564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 125,60 CS ÚRS 2018 01

VV 139,6*0,9 125,60

0 8 Trubní vedení

i 21 ] K
871315211 Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy 5N4 DN 160 D+M ' m 99,00 S ÚRS 2018 01

vv

vv

"přípojky veřejná část"

4,7+3,5+5,4* 5,2+5,6+5,8+5,9+5,3+32,0*13,4*5,4+6,8 99,00

22 K 871355211 Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN4 DN 200 D+M ! m 40,60 CSÚR5 2018 01

VV 40.6 40,60
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Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava _

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000

jednoosé DN 150 !
kus 42,00 CSÚRS 2018 01

' PČ Typ Kód

l 23T K 1877315211
: ! !_ )

vv " potrřená kalena a zátky cca"

yv_ 28.°+1í<P_ _ _ _

[24] M 28611361 jkoteno kanalizační PVC KG 150x15',30", 60°

V_v ~ 28,0 ~

^25~í M \28611722 " ~

i_
kuS

-J

42,00

2S.00 [ CS URS 201801

\vičko kanalizace plastové KG DN 160 kus 14,00. CS URS 2018 01

VV 14,0 14,00

26 | K 1800000010R [Kanalizační šachty na přípojce

w "příloha C2 - na přípojce DN 200"

w 2,0

kpl 2,00[

2,00

D _997

I 27 j K .997221551

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 55,30

w

w

"výpočet v pol. 113107223"

125,6*0,440

28 | K 1997221559 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

vv "skládka 7 km - příplatek 6x"

W 55,3*6

29 i K 997221855 I Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

w

D 998

30 I K 998276101

55,3

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

55,30

331,80]

331,80

55,301

55,30

1,40

CS URS 2018 01

CS URS 2018 01

CS URS 2018 01

S ÚRS 201801 ~]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČAST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

03 - SO 03 ČS2, výtlak ll.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Horšovský Týn

Uchazeč:

Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant:

MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.09.2018

49788761

CZ49788761

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21.00S

15,0056

Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MÉSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČAST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

03 - SO 03 ČS2, výtlak ll.etapa

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant: MEPOS Ing Jitka

Kovaříková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 • Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

03 - SO 03 ČS2, výtlak II.etapa

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09,2018

Zadavatel: Projektant: MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

_ .JCZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112101102 Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,00 CS ÚRS 2018 01

W 1,0 1,00

K 112201102 Odstraněni pařezů D do 500 mm kus 1,00 CSÚRS 2018 01

w 1,0 1,00

3 122202201 Odkopávky pro spodni stavbu silnice objemu do 100 m3 v hornině tř, 3 ; m3 67,20 CSÚRS 2018 01

vv

w

"účelová komunikace"

48,0*3,5*0,4 67,20

4 K 184806131R Ořezáni větví stromu kus 1,00 ]

w

VY

"v prostoru nad účelovou konunikacf
1,0 1,00

5 112000001R Likvidace dřevní hmoty j KČ 1,00

w 1,0 1,00

! 6
i

K 113107423
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 ,

m2 ]
m2 9,00 CSÚRS 2018 01

W

w

"příloha C2 - okolo Š 57 cca"

3,0*3,0 9,00

j 7
I K

113107443 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 9,00 CS ÚRS 2018 01

! 8

w

K 115101201

9,0

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod

9,00

40,00 CSÚRS 2018 01

w 20,0*2,0 40,00

9 ! K 115101301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min . den 20,00 CSÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
w 20,0 20,00

i 10 K 119001402 Dočasné zajištěni potrubí vodovodu i m 1,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1,2 1,20

11 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 1,80 CS ÚRS 2018 01

vv 1,2*1,5 1,80

' 12 I K 1121101101 [Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 18,80 CS ÚRS 2018 01 \

w "vč. stavebního pruhu cca"

W (44,4+2,6)'4,0'0,10 _ _

13~[~K 1132201203 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 5000 m3

w "příloha C.2, A průvodní zpráva dodatek"

W "výtlak"

vv 44,4*1,8*0,9

W "+ rozšířeni pro ČS2"

W 3,0*3,0*2,0

vv "stoka TK 2 (zklidňujicí úsek)"

W 5,2*1,8*0,9

vv "+ rozšířeni UŠ2"

VV 1,2*1,2*2,0

VV -- povrch asfatový" -2,6*0,9*0,45

W ornice" - ((44,4+2,6)*0,9*0,10)

VV -3,0*3,0*0,1

VV Součet

vv "zatřídění hor.3 - 50%, hor.4 - 50%"

VV 95,0/100*50

l m3 j

18,80

47,5o|

71,90

18,00

8,40

2,90

-1,10

-4,20

-0,90

95,00

47,50

14 ! K 1132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 j m3 47,50 CS ÚRS 2018 01

w

w

"výpočet v pol. 132201203"

95,0/100*50 47,50

15 í K ! 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m I m2
•

178,50 CSÚRS 2018 01

W

W

w

44,4'1,8"2

5,2*1,8*2

Součet

159,80

18,70

178,50

16 ! K ;i 51101111 Odstraněni příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m i m2 178,50 CSÚRS 2018 01

w

w

"výpočet v pol. 151101101"

178,5 178,50

17
i

i K 1161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
i

i m3 52,30 CSÚRS 2018 01

w

w

w

w

"ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 55%"

95,0/100*55 52,30

,18 K 162701102 |Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 __ ! ".3 1 33,70| CSURS 2018 01

"přebytečný mateiál - výpočet v pol.174101101

33,7 33,70

h9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce ! i 53,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ

vv

Kód Popis MJ Množství

vv

w

vv

w

w

vv

w

vv

vv

33,7*1,6 53,90

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

95,0

"- štěrkopískové lože"

-(44,4+5,2)*0,9*0,10

"- obsyp štěrkopískem"

-((44,4*0,9*0,4}+(5,2*0,9'0,5))

"-0P ČS" -8,0

"- UŠ2 " - 2,9

"přebytečná zemina 33,7 m3"

Součet

95,00

-4,50

-18,30

-8,00

-2,90

61,30

20 | K 1174101101 Zásyp jam. Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,30 CSÚRS 2018 01

j 21 j K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození | m3 18,10 CSÚRS 2018 01

w

w

vv

22 l M Í58331200

VV

((44,4*0,9*0,4)+(5,2*0,9*0,5))

"• potrubí DN 200" - 5,2*0,035

Součet

štěrkopísek netříděný zásypový materiál

18,30

-0,20

18,10

34,40 |

18,1*1,9

Svislé a kompletní konstrukce

34,40

CS URS 2018 01

23 | K 1327213112 Zdění zdiva opěrných zdi z kamenů na maltu s vyspárováním m3 2,90 CSÚRS 2018 01 |

VV

w

"rekonstrukce zdi z původního očištěného kamene min. dl. 2,0 m na obě strany od

navržené brány"

2*2,0*1,8*0,4 2.90

D A Vodorovné konstrukce

24 1 K •451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,50 SÚRS 2018 01

W

D 5

(44,4+5,2)*0,9'0,10

Komunikace

4,50

í~z7 K {571904111 Posyp • zakalení lomovými výšivkami 20 kg/m2 m2 168,00 SÚRS 2018 01

W

W

"štěrková účelová komunikace"

48,0*3,5 168,00

26 K [564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/32 mm tl 200 mm m2 168,00 S ÚRS2018 01

W 168,0 168,00

K (564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/90 mm tl 200 mm m2 168,00 S ÚRS 201801

VV 168,0 168,00

28 K 1564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9,00 5 ÚRS 2017 01

W

W

"asfaltový povrch"

9,0 9,00

[29 K J564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,00 S ÚRS 2017 01

w 9,0 9,00
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

. [CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

30 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 0K5) tl 60 mm š do 3 m m2 9,00 CSÚRS 2017 01

vv 9,0 9,00
i

, 31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z

nemodifikovaného asfaltu

•

m2 9,00 CS ÚRS 2017 01

w 9,0 9,00
i ••

, 32 K 919121111 Těsněni spár asfaltovou zálivkou m 12,00 CS ÚRS 2017 01

VV (3,0+3,0)*2 12,00

D 8 Trubní vedení

33

W

w

800000001R Typová čerpací stanice 16 EO

"dodávka, doprava a osazení"

1,0

"kpT " 1,00

1,00

i 34 K 871211141 Montáž potrubí z PE-HD D 63 x 5,8 mm vč. tvarovek m 44,40 S ÚRS 2017 01

VV

vv
"příloha C2 - výtlak"

44,4 44,40

AI 256135980 potrubí polyetylenové PE100RC, SDR 11, 63x5,8 m 44,40 CS ÚRS 2017 01

vv 44,4 44,40

: 36 899721111 Signalizační vodic na potrubí do DN 150 mm m | 44,40 CSÚRS 2017 01

w 44,4 44,40

' 37 K 899722)13 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 30 cm m 44,40i lcS ÚRS 2018 01
i

VV 44,4 44,40
: 38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80mm m 44,40 CSÚRS 2017 01

VV 44,4 44,40

I 39 K 871365211 Kanalizační potrubí z PVC tuhost třídy SN4 DN 250 0+M m 5,20 CS ÚRS 2018 01

w

w
"zklidňující úsek"

5,2 5,20

; 40 K

VV

VV

D

892362121R

9

Tlaková zkouška vzduchem těsnicím vakem ucpávkovým

'úsek odŠ57-UŠ2"

1,0

Ostatní konstrukce a práce, bourání

úsek 1,00

1,00

! 41 K 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,00 CSÚRS 2018 01

vv

42 I K
i

900000001R

(3,0+3,O)'2

Vjezdová brána š. 4,0 m D+M kpl

12,00

1,00

w 1,0 1,00

! 43 K 962022590R Ubourání části zdiva kamenné zdi 1 m3 2,90

w

vv

"pro zabudování vjezdové brány vč. očištěni kamene k dalšímu použití cca"

2*2,0*1,8*0,4 2,90

D 997 Přesun sutě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

... tCZK]_
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Ji
K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,80 jcs ÚRS 2018 01

W

W

W

w

'výpočet v pol. 1131072423, 113107443"

9,0*0,44

9*0,316

Součet

4,00

2,80

6,80

45 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 40,80 CS ÚRS 201801

W

w

"skládka 7 km - příplatek 6x"

6,8*6 40,80

46 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód

odpadu 170 302
t 2,80 CS ÚRS 2018 01

47

W

K 997221855

2,8

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t

2,80

4,00 |CS ÚRS 2018 01

W 4,0 4,00

D 998^ _ Přesun hmot

Li8 99B276101 Přesun hmot pro trubni vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Z±L 2,40 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČAST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

K50:

Místo:

Zadavatel:

Horšovský Týn

Uchazeč:

Chvak Domažlice a.s., Bezdékovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant:

MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.09.2018

49788761

CZ49788761

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cenas DPH v CZK

Sazba dané

21,00%

15,0016
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNI MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČAST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.20T 8

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské předm. 388, Domažlice 34401

Projektant: MEPOS Ing Jitka

Kovaříková

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HORŠOV- ODKANALIZOVÁNÍ MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN ,ČÁST HORŠOV II. ETAPA

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horšovský Týn Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant: MEPOS Ing Jitka Kovaříková

Uchazeč: Chvak Domažlice a.s., Bezděkovské predm. 388, Domažlice 34401

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

i 1 K O121030OO Geodetické práce- vytýčení stavby , kpl 1,00 jCS ÚRS 201602

w 1,0 1,00

i 2 K 012103000R Vytýčení stávajících podzemních sítí kpl 1,00 |

w 1,0 1,00

, 3 K 1012303000 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby ' kpl 1,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1,0 1,00

4 K '013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,00 iCS ÚRS 2014 01

w 1,0 1,00

K |032103000 Zařízení staveniště kpl 1,00 |CS ÚRS 2014 01

VV 1,0 1,00

i 6 K 034303000 DIO kpl 1,00 CSÚRS 2018 01

í 7

W

K | O40001000

VV

1,0

Inženýrská činnost

1.0

i kpl

1,00

1,00

1,00

|c7úRS 2014 01
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