
I Magistrát města Jihlavy I
smlouva zaevidována

podč 9
‘“ SMLOUVA

o provedení činností souvisejících se zadáním a realizací
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ZBORNÁ«

podle ust. 5 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále Jen občanský
zákoník)

Smluvní strany:

Statutární město Jihlava,
se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava,
iČ 00286010, DIČ CZ00286010,
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 200281466072369/0800
zastoupené Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
(dále též „Zadavatel)

a

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,
se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 OlJihlava,
IČ 29248281, DIČ CZ29248281,
bankovní spojení: KB Jihlava, č.ú. 437571280247/0100
společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6233,
zastoupená Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva
a Ing. Jaromírem Kalinou, místopředsedou představenstva
(dále též „Manažer«)

dále též shodně „Smluvní strany

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o provedení činností
souvisejících se zadáním a realizací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„SPLAŠKOVA KANALIZACE ZBORNA“ (dále též „Smlouva«).

Čl. I Účel Smlouvy

Učelem této Smlouvy je zabezpečení provedení činností souvisejících se zadáním a
realizací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SPLASKOVA KANALIZACE
ZBORNA“(dále jen Podlimitní veřejná zakázka) v zájmu zajištění odvádění odpadních vod
v dotčené oblasti.

ČI. 2 Práva a povinnosti Smluvních stran

2.1. Manažer, který je ve smyslu ust. 5 2 odst. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách) veřejným
zadavatelem, je povinen:

2.1.1.provést svým jménem a na svůj účet zadávací řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „SPLASKOVA KANALIZACE ZBORNA‘ tak, aby
zadávací řízení proběhlo v souladu s obecně závaznými právními předpisy;



2.1.2.zadat zadávací řízeni formou otevřeného řízení ve smyslu 527 zákona o veřejných
zakázkách;

2.1.3.provést zpracování předběžného oznámení, odůvodnění veřejné zakázky,
zadávací dokumentace a návrhu smlouvy v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a uveřejnit je na profilu Manažera;

2.1.4.uzavřít jménem Manažera s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na Podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „SPLAŠKOVA KANALIZACE ZBORNÁ“ s tím,
že předmětná smlouva o dílo bude obsahovat povinně náležitosti blíže
specifikované v čI. 4. této smlouvy;

2.1.5.řídit a kontrolovat plněni vybraným uchazečem smlouvy na Podlimitní veřejnou
zakázku;

2.1.6.provést na účet Manažera při realizaci stavebních prací na „SPLAŠKOVÉ
KANALIZACI ZBORNA« zadávací řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu
na výkon technického dozoru investora (dále jen výkon TD), koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) a inženýrské
činnosti dle zvl. zákonů, případně na další činnosti související s realizací
předmětné zakázky;

2.1.7. zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon TD, koordinátora BOZP a
případné další činnosti související s předmětnou veřejnou zakázkou v souladu se
zásadou transparentnosti, nediskriminace a rovného přístupu vůči všem
uchazečům;

2.1.8.zajistit pro zástupce Zadavatele minimálně jednu polovinu míst v komisi
pro otevírání obálek, jakož i v komisi pro hodnocení nabídek a ve zvláštní komisi
pro posouzení kvalifikace uchazečů;

2.1.9.umožnit zástupcům Zadavatele kdykoli v průběhu zadávacího řízeni provést
kontrolu stavu a průběhu zadávacího řízení;

2.1.10. umožnit Zadavateli věcnou a finanční kontrolu kdykoli v průběhu realizace
stavebních prací na díle „SPLAŠKOVE KANALIZACI ZBORNA“ prostřednictvím
výkonu technického dozoru zadavatele dle čI. 6 této smlouvy;

2.1.11.v případě vicepraci dle ust. 5 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách, které
přesáhnou úplatu dle čI. 3.1. této smlouvy, je Manažer oprávněn stavbu přerušit
do doby uzavření dodatku k této smlouvě. O tuto dobu nebude Manažer ani
zhotovitel stavby v prodlení. S ohledem na povahu vicepraci dle ust. ~ 23 odst. 7
zákona o veřejných zakázkách (kdy jde o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvidatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení
původních stavebních prací, tj. např. situace, kdy je zjištěn závadný stav
na původní kanalizaci, nebo je zjištěna existence inženýrských sítí, které nebyly
v rámci projektu předpokládány, a je tak nezbytné oproti původnímu projektu zřídit
přeložku atp.) se Zadavatel zavazuje uzavřít s Manažerem dodatek k této smlouvě,
který bude řešit plné financování těchto víceprací Zadavatelem, do 30 kalendářních
dnů ode dne, kdy byla žádost Manažera k uzavření dodatku včetně dokumentace
prokazující existenci oprávněných vícepraci ve smyslu ust. 5 23 odst. 7 zákona
o veřejných zakázkách k této smlouvě Manažerem předložena Zadavateli, jinak
Zadavatel odpovídá Manažerovi za újmu, která by Manažerovi hrazením víceprací
vznikla.

2



Či. 3 Piatba Manažerovi

3.1. Za účelem zajištění činnosti Manažera pro Zadavatele dle čI. 2 této Smlouvy včetně
všech činností, které přímo $ činnostmí Manažera pro Zadavatele dle čI. 2 této
smlouvy souvísejí a jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu povinností Manažera
dle této Smlouvy, uhradí Zadavatel Manažerovi částku ve výši:

maximálně 38.685.000 Kč + DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
ve zněni platném ke dni povínnosti přiznat daň.

Platba bude provedena ve formě zálohy ve výši 20% z výše uvedené částky
na základě zálohové faktury vystavené Manažerem a doručené Zadavateli
po uveřejnění oznámení na profilu Manažera. Záloha bude vyplacena na bankovní
účet Manažera uvedený v záhlaví této smlouvy.
Dále bude Manažer fakturovat Zadavateli cenu díla na základě a ve výši skutečných
nákladů Manažera doložených kopii daňových dokladů až do celkové výše ceny díla
na bankovní účet Manažera uvedený v záhlaví této smlouvy.
Provedené práce budou fakturovány jako dílčí plněni dle ~ 21 odst. 8 zákona
č. 235/20045b., o dani z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se
považuje první den následujícího měsíce.

3.1.1.Úhrada specifikovaná v čI. 3.1. bude použita na veškeré práce související přímo se
zadáním a realizaci podlimitní veřejné zakázky.

3.1.2. Případné vícepráce ve smyslu ~ 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách budou
řešeny samostatným dodatkem k této smlouvě.

3.2. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví Manažer.
Jednotlivé faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných
právních předpisů. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává
na 21 dnů po jejich doručení Zadavateli. V případě, že Zadavateli vznikne z ujednání
této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo náhradu škody vůči Manažerovi, je
Zadavatel oprávněn započíst tuto částku vůči zálohové faktuře (na podkladě
Zadavatelem vystavené faktury).

3.3. Nejpozději do 1 měsíce po vydáni kolaudačního souhlasu, je Manažer povinen
předložit Zadavateli přehled veškerých výdajů Manažera za činnosti uskutečněné dle
této Smlouvy a předat Zadavateli veškeré originály dokumentů souvisejících
s Podlimitní veřejnou zakázkou k archivaci.

3.4. Částku odpovídající rozdílu mezi vyplacenou zálohou Manažerovi dle čI. 3.1. a
skutečnými celkovými náklady Manažera dle Čl. 3.2., je Manažer povinen zaslat
na účet Zadavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do I měsíce
od předloženi a odsouhlasení konečného vyúčtování dle čI. 3.3. této Smlouvy.

3.5. Statutární město Jihlava jako Zadavatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy se jedná o ekonomickou činnost. V případě
poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesené daňové
povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

Či. 4 Náležitosti smlouvy o dílo

4.1. Smlouva o dílo uzavřená mezi Manažerem a zhotovitelem bude obsahovat
minimálně:
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4.1.1.Termín realizace stavebních prací:
Zahájení — podpisem smlouvy o dílo
Dokončení —78 týdnů od uzavření smlouvy
Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

4.1 .2.Trvání záruky = 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

4.1 .3.Zajištěni: pozastávka ve výší 10% z fakturované částky k zajištění dluhů zhotovitele
z titulu jeho odpovědnosti za řádné provedení díla. Pozastávka Po dobu záruky
ve výši 5% (možno nahradit předáním bankovní záruky platné po celou záruční dobu
ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH).

4.1.4. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel
na vlastni náklady. Odpovědnost za škodu se bude řídit ust. ~ 2913 a násl.
občanského zákoníku.

4.1.5. Sankce za nesplnění terminu dokončení díla jako celku = 0,1 % z celkové ceny dila
v Kč bez DPH za každý i započatý den tohoto prodlení.
Sankce za nesplnění termínu odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízení
= 5.000, Kč za každou jednotlivou vadu a nedodělek.

4.1.6.Způsob ocenění případných víceprací či změn díla:
Případné změny a rozšíření díla budou oceněny podle položek z nabídky. Kde nelze
použít tento způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle Sazebníku URS platném
v době oceněni snížené o 25%.

4.1.7. Fakturace: splatnost faktur = 30 dnů ode dne doručení.

4.1.8.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Nebezpečí škody
na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do předání celého dila objednateli.
Zhotovitel je povinen pojistit dílo jím zhotovované a to vlastním jménem a na vlastní
náklady. Nedodržení zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy
podstatným porušením Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Doklady o pojištění je
povinen na vyžádání předložit objednateli.

4.1.9.Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

4.1.10.Zhotovitel provede stavební práce podle projektové dokumentace pro provedení
stavby, na které použije jen nové materiály a výrobky I. jakosti. Materiály a výroky
budou mít požadovanou certifikaci. Vybudované dílo bude mít kvalitativní technické
ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem.
Povinností zhotovitele při provádění díla je průběžně prověřovat a neprodleně
písemně uvědomit objednatele na případnou nevhodnost projektové dokumentace,
zda je v souladu s platnými předpisy.

Či. 5 Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby uplynutí záruční lhůty
stavebních prací „SPLAŠKOVA KANALIZACE ZBORNA.
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Či. 6 Smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany se dohodly že Manažer je povinen uhradit smluvní pokutu za každé
jednotlivé porušení povinností uvedených v čI. 2 a odst.3.1.1., 3.1.2., této smlouvy
ve výši 10.000 Kč.

6.2. Za porušeni povinností stanovené v čI. 3.3. a 3.4. je Manažer povinen Uhradit
Zadavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

6.3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejího
vyúčtování Manažerovi.

Či. 7 Výkon technického dozoru zadavatele

7.1. Zadavatel je oprávněn průběžně kontrolovat provedení díla. Výkon technického
dozoru Zadavatele bude provádět pracovník odboru správy realit Magistrátu města
Jihlavy, který je oprávněn zejména:

— kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu s technickou dokumentaci,
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;

— upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky;
— dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

Manažera není k dosažení a jeli ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo hrozíli jiné vážné škody.

7.2. Zástupce Zadavatele bude zván na kontrolní dny při realizaci Podlimitní veřejné
zakázky.

Či. 8 Pojištění a odpovědnost za škodu

8.1. Manažer je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky Manažera a to minimálně ve výši lOmil. Kč.
Doklady o pojištění je povinen na vyžádáni předložit Zadavateli.

8.2. Odpovědnost za škodu se řídí ust. ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

Čl. 9 Ostatní ustanovení

9.1. Zadavatel tímto výslovně uděluje souhlas, aby na pozemcích vjeho “lastnictví, které
jsou dotčeny realizací stavebních prací na díle „SPLAŠKQ\JE KANALIZACI
ZBORNÁ‘, byla tato stavba provedena, a dále uděluje souhlas k tomu, aby na takto
dotčené pozemky v jeho vlastnictví v této souvislosti neomezeně vstupovali zástupci
zhotovitele stavby a zástupci Manažera, jakož i další osoby, které budou určitou
činností pověřeny některým zástupcem zhotovitele stavby nebo některým zástupcem
Manažera.

9.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že stavba „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ZBORNk‘ je financována z veřejného rozpočtu Zadavatele a budována do vlastnictví
Zadavatele.

9.3. Manažer se zavazuje, že zhotovené dílo předá Zadavateli do 30 dnů od vydání
kolaudačního souhlasu na základě předávacího protokolu.
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Či. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany se dohodly, že jejích vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí
zák.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

10.2. Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, takto výslovně
označenými, s podpisy obou Smluvních stran na jedné listině, jinak je změna nebo
doplnění neplatné a neúčinné.

10.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech prvopisech. Každá Smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že právní jednáni jejich jménem v souvislosti 5 touto
Smlouvou, jejím plněním a porušením, a právní jednání spojené s uplatněním
nároků z této Smlouvy, jejího plnění a porušení, jsou oprávněni činit pouze a výlučně
statutární orgány Smluvních stran nebo jimi písemně pověřené osoby, jinak je
takové právní jednání vůči druhé Smluvní straně neplatné a neúčinné.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jihlavy
dne 23.4.2015

usnesením číslo 423/15RM

V Jihlavě dne 24.4.2015

:a Manažera
ng. Jiří Benáček
~ředseda představenstva
Jihlavské vodovody a kanalizace as.

q Masanikovo n. 97/7
A‘ ‚ 58&O7J~HLA~~

(~I ~W ~

za Zadavatele
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora
Statutární město Jihlava

za Manazera
Ing. Jaromír Kaljrfa
místopředsed4ředstaverf~va
Jihlavské vydovody a kanalizace a.s.

Vypracovala: Ing. Dana Kratochvílová
Kontrolovala: JUDr. Hana Pospíchalová
Zodpovídá: Mgr. Olga Pavlincová
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