
     Číslo smlouvy objednatele: ORÚ/0554/2018 
                                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:………………                                                      

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE 
uzav řená dle § 2586 a násl. Ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném zn ění 

na akci: 

 

"Úprava ve řejných prostranství, p říjezdová komunikace a 
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v  Kop řivnici"-  

zpracování projektové dokumentace   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) OBJEDNATEL:       Město Kop řivnice  

  Sídlo:          Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 
  Zastoupený:       Ing. Miroslavem Kopečným, starostou  
  Kontaktní osoby: 

  ve věcech smluvních:   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje 
města 

  ve věcech technických:              Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení 
rozvoje území               

    
   Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
   Číslo ú čtu:       1767241349/0800 
   IČ:          00298077 
   DIČ:         CZ00298077  
 

b) ZHOTOVITEL:       Ing. Roman Fildán 

  Sídlo:         Na Stuchlíkovi 738, Orlová 735 14 
  Zastoupený:        Ing. Romanem Fildánem 
  Za zhotovitele je oprávn ěn jednat:  
  ve věcech smluvních:      Ing. Roman Fildán  
  ve věcech technických:     Ing. Roman Fildán  
        
  Bankovní spojení:      MONETA Money Bank, a.s.  
  číslo ú čtu:       209015318/0600        
  Registrován u:        MěÚ v Orlové jako OSVČ 
  Spisová zna čka:      pod IČ: 75379007     
  IČ:          75379007 
   DIČ:         CZ7802175788     
        

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 

 

1. Předmětem díla je zpracování společné projektové dokumentace územního rozhodnutí 
a stavebního povolení DSP a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na dva provoz-
ní soubory, zajišťující řešení komunikací, parkovišť a úpravu veřejných prostranství 
v okolí budoucího nového Technického muzea v Kopřivnici. Celkový rozsah řešených 
veřejných ploch včetně zeleně zahrnuje cca 16 400 m2 podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
(dále souhrnně jen „dílo“) .  

2. Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou realizační dokumentaci na 
přestavbu Technického muzea Tatry (investor - Moravskoslezský kraj) a na realizační 
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dokumentaci Pavilonu pro Slovenskou Strelu (investor - Tatra Truck a.s.). Výchozí zá-
měr na úpravu veřejných prostranství vychází ze studie společnosti Atris s.r.o. IČ 
28608909, zpracované v 05/2017, která je dohodnuta mezi všemi subjekty v řešeném 
území – Tatrou Truck a,s, Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnicí. Grafický 
podklad z této studie je  podkladem pro vypracování díla dle této smlouvy a je doplněn o 
poznámky zadavatele a je přílohou této smlouvy o dílo. .  

3. Místo plnění se v současnosti nachází částečně na pozemcích p.č. 1909/1, p.č. 
1909/446, p.č. 1909/290, p.č. 1909/291, p.č. 1909/280, p.č. 1909/281, p.č. 1909/282, 
p.č. 1909/283, p.č. 1909/284 a s vlastníky je dohodnut. V současnosti probíhá majetko-
vý převod dotčených nemovitostí na Město Kopřivnici. 

4. Požadavkem objednatele je z časových důvodů vedení 2 samostatných správních řízení 
a z tohoto důvodu rozdělení řešeného území na 2 samostatné provozní soubory a zpra-
cování 2 samostatných projektových dokumentací, které na sebe úzce navazují. Rozdě-
lení projektové dokumentace bude následující: 

4.1 Projektová dokumentace pro „Provozní soubor I – úze mí náhradních ga-
ráží“ (vymezen v grafické příloze jako území I.). Jedná se o samostatně řešené 
území, které slouží jako náhrada pro majitele pozemků v navrhovaném sjezdu do 
území k novému Technickému muzeu. V tomto provozním souboru bude řešen: 

• sjezd z ulice Husovy do areálu, přístupové komunikace (ASB) 

• odpovídající komunikace pro pěší (rozebíratelný materiál) včetně ne-
zbytných bezbariérových úprav, návrh chybějících přechodů a míst 
pro přecházení, 

• úprava povrchu – podkladu pro 10 garážovacích stání 

• pohledová zeleň 

• samostatně vedená kabelizace pro veřejné osvětlení, základní osvět-
lení areálu budoucích garážovacích stání 

• samostatný rozvaděč elektro pro napojení budoucích garáží 

4.1.1  Samostatná projektová dokumentace pro „Provozní soubor I – území náhradních 
garáží“ bude řešena těmito fázemi inženýrsko – projektových činností: 

• Fáze zabezpečení vstupních podkladů: 

o identifikace inž. sítí na pozemku a v dotčeném okolí, posouzení 
napojovacích bodů na nezbytnou infrastrukturu (dešťová voda, 
VO, NN), 

o nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,  

o Inženýrsko-geologický průzkum (dále „IG“) průzkum za účelem 
zpracování hydrogeologického posudku možnosti vsakování deš-
ťových vod (min. 1x vrtaná sonda ve stávající odstavné ploše) 

• Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace 
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
ních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací stávají-
cích komunikací a podkladů 

• Projekt pro provádění stavby DPS 

• Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný. 

• Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr 
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• Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a napoje-
ní stavby na odpovídající techn. infrastrukturu  - VO, likvidace dešťo-
vých vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající projed-
nání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli inženýrských sítí 
a majiteli přilehlých pozemků). 

 

4.2 Projektová dokumentace pro „Provozní soubor II – ve řejná prostranství 
kolem Technického muzea a Pavilonu Slovenské Strely “  (soubor je vymezen 
v grafické příloze jako území IIA, IIB, IIC). V tomto provozním souboru bude řešen: 

• Úprava stávajícího vjezdu z ul. Husovy do areálu Tatry Truck a.s. 
včetně odpovídajících komunikací pro pěší 

• nová příjezdová a obslužná komunikace do veřejných prostranství 
v okolí nového Technického muzea Tatry Truck a.s. a pavilonu Slo-
venské Strely včetně komunikací pro pěší (při návrhu zadavatel poža-
duje vyhodnotit stav vnitroareálových komunikací a z ekonomických 
důvodů požaduje posoudit jejich možnost využití a zakomponování 
do návrhu řešení z důvodu minimalizace zásadních terénních úprav 
území),  

• parkoviště osobních vozidel pro návštěvníky muzea v počtu 60 stání 
v materiálovém řešení, umožňujícím vsak dešťových vod (pokud bude 
vyhodnocen za technicky možný), požadavek na návrh řešení vzrostlé 
zeleně mezi parkovacími stáními 

• parkoviště osobních vozidel pro návštěvníky objektu občerstvení 
v počtu 13 stání v materiálovém řešení, umožňujícím vsak dešťových 
vod (pokud bude vyhodnocen za technicky možný), požadavek na ná-
vrh řešení vzrostlé zeleně mezi parkovacími stáními 

• nezbytná stavební úprava plochy pro odstavování autobusů návštěv-
níků v počtu cca 5 stání s využitím stávajících komunikací 

• komunikace pro pěší (rozebíratelný materiál) včetně nezbytných bez-
bariérových úprav, návrh chybějících přechodů a míst pro přecházení, 

• pohledová a funkční zeleň 

• veřejné osvětlení areálu 

• atrakce a venkovní prezentace produktů TATRA 

• mobiliář – lavičky, koše, informační a orientační tabule, reklamní pou-
tač, dětský koutek,   

4.2.1 Samostatná projektová dokumentace pro „Provozní soubor I – území ná-
hradních garáží“ bude řešena těmito fázemi inženýrsko – projektových činností: 

• Fáze zabezpečení vstupních podkladů: 

o identifikace inž. sítí na pozemku a v dotčeném okolí, posouzení 
napojovacích bodů na nezbytnou infrastrukturu (dešťová voda, 
VO, NN), 

o nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,  

o IG průzkum za účelem zpracování hydrogeologického posudku 
možnosti vsakování dešťových vod (min. 2x vrtaná sonda – 
v komunikaci a místě pro parking) 
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• Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace 
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
ních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací stávají-
cích komunikací a podkladů 

• Projekt pro provádění stavby DPS 

• Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný. 

• Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr 

• Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a napoje-
ní stavby na odpovídající techn. infrastrukturu  - VO, likvidace dešťo-
vých vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající projed-
nání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli inženýrských sítí 
a majiteli přilehlých pozemků). 

 
5. Předmět díla podle předcházejících odstavců bude průběžně konzultován 

s objednatelem. Konečná podoba analýzy bude před dokončením objednatelem odsou-
hlasena. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objed-
natel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou 
cenu. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako 
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmě-
tem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k za-
dání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména poža-
davky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označe-
ní zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za pří-
značné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků. 
 

8. Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními 
předpisy. 
 

 

III.  ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

 
 
1. Jednotlivé dokumentace, které jsou předměte díla, budou zpracovány a dodány v rámci 

dohodnuté ceny v následujících požadovaných formátech a počtech. 
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1.3. Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 
        6ks tištěná podoba 
        4ks digitální format na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls ) 
 

3.3. Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 
        6ks tištěná podoba 
        4ks digitální format na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls ) 

 

IV.  DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat dokončené dílo objednateli po částech dle násle-
dujícího harmonogramu: 

     -  do 150 kalendářních dní od podpisu smlouvy  
        (včetně všech příslušných stanovisek) 

d)   Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 

     -  do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení 

 

Projektová dokumentace pro provozní soubor II.:  

a) Vstupní podklady                  
     -  do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

b)  Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  

     -  do 120 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

2. Projektová dokumentace pro provozní soubor I.: 
1.1. Vstupní podklady                             

1ks tištěná podoba 
1ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc) 
 

1.2. Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  
 6ks tištěná podoba 

              1ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc) 
 

3. Projektová dokumentace pro provozní soubor II.:  
3.1.  Vstupní podklady                             

1ks tištěná podoba 
1ks digitální format na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc) 
 

3.2. Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  
 6ks tištěná podoba 

               1ks digitální format na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc) 
 

Projektová dokumentace pro provozní soubor I.:  

a) Vstupní podklady                  
     -  do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

b)  Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  

     -  do 100 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

c)  Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice) 
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c)  Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice) 

     -  do 200 kalendářních dní od podpisu smlouvy  
        (včetně všech příslušných stanovisek) 

d)   Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 
     -  do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení   

 
2. Místem plnění pro předání díla nebo jeho části je sídlo objednatele na adrese: Město 

Kop řivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kop řivnice.  
 

3. Předání a převzetí díla nebo jeho části bude probíhat vždy osobně v sídle objednatele. 
 

4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. 
 

5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě 
zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla 
seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

 
6. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje vady nebo 

nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise 
náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce 
za nesplnění termínu předání díla. 

 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena díla: 
Cena bez DPH:  1 189 840,00 Kč 
DPH 21%:      249 866,40 Kč 
Cena včetně DPH:  1 439 706,40 Kč 

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 
plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení 
díla dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence a nákladů za účast zho-
tovitele na pracovních výborech. 

3. Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění a  fakturačních celků: 

• Cena za vstupní podklady a společná dokumentace územního rozhodnutí a 
stavebního povolení za Provozní soubor I včetně IČ:  

 Cena bez DPH:  97 350,55 Kč 
DPH 21%:   20 443,61 Kč 
Cena včetně DPH:           117 794,16 Kč 
 

• Cena za Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty na Provozní soubor I 
včetně IČ:  

 Cena bez DPH:  10 816,73 Kč 
DPH 21%:     2 271,51 Kč 
Cena včetně DPH:  13 088,24 Kč 
 

• Cena za vstupní podklady a společná dokumentace územního rozhodnutí a 
stavebního povolení za Provozní soubor II včetně IČ:  
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 Cena bez DPH:  973 505,45 Kč 
DPH 21%:   204 436,15 Kč 
Cena včetně DPH:          1 177 941,60 Kč 
 

• Cena za Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty na Provozní soubor II. 
včetně IČ:  

 Cena bez DPH:  108 167,27 Kč 
DPH 21%:     22 715,13 Kč 
Cena včetně DPH:  130 882,40 Kč 

 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně objednateli po předání jednotlivých částí díla 
dle čl.  IV. odst. 1 této smlouvy (dílčích fází projektů – dílčích fakturačních celků). Pod-
kladem pro zaplacení ceny díla objednatelem budou faktury vystavené zhotovitelem, ma-
jící náležitosti daňového dokladu. 

5. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po 
odeslání od zhotovitele. 

6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli 
vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

7. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvní-
mi stranami dodatek k této smlouvě. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu. 

9. Zhotovitelem nebudou poskytovány zálohy.  
 

VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo 
jeho části od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou 
péčí, řádně a včas.  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen 
ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
účastnit se na základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících 
se provádění díla. 

5. Objednatel  bude v průběhu realizace díla organizovat pracovní výbory nad rozpra-
covanou dokumentací v předpokládaném rozsahu jednou za tři týdny v sídle objednate-
le– MěÚ v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 8.patro, místnost 812. Zhotovitel je povinen se 
těchto pracovních výborů zúčastnit a prokázat součinnost a spolupráci při těchto jedná-
ních. Účast na těchto pracovních výborech je součástí ceny za dílo dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících 
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podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a 
které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení 
bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech 
majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná sku-
tečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými plat-
nými normami ČSN a Vyhláškou č. 146/2008 Sb. 

 
9. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli 

oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podo-
bě, a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. 
této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množ-
stevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se 
poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má 
zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu 
osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat ko-
pie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskyt-
nuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech ne-
omezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci 
osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté 
licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k to-
mu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

 
10. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 

k archivačnímu účelu. 

11. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady: 

• Digitální katastrální mapu 

• Orientační zákres trasování technické infrastruktury v daném území (technic-
kou mapu) 

• Projektovou dokumentaci na objekty Technické muzeum Tatry a Pavilon pro 
Slovenskou Strelu 

• Fotodokumentaci řešeného území 

• Kompletní studii na úpravu veřejného prostranství fy Atris s.r.o. z 05/2017 

12. Zhotovitel se zavazuje: 
• neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám, 
• zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou, 
• nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo, 
• použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy.  
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

 
14. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně 

do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný 
zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 
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VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované 
v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými nor-
mami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost 
provedených projekčních prací. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veške-
rého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil 
a ten písemně trval na jejich použití. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objedna-
tele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opra-
vu těch částí díla, kde byla vada zjištěna. 

4. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel 
obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré tak-
to vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smlu-
veným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části  v termínech 
dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. 
této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném ter-
mínu. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. VI. odst. 11 této smlouvy, 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 
6. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 

dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

 
 

7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny 
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stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5%, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

 

8. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na zá-
kladě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než  5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

 
9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované pro-
jektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit ob-
jednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně  
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.  

 
10. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní poku-

ta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatel-
ná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu. 
 

11. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

 
12. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozího odstavce považují za 

přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 
 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy.  

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatné-
ho porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení po-
vinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 
dní,  

b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekva-
litně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skuteč-
nost upozorněn, 

c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem, 

d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na zá-
kladě písemné výzvy zhotovitele. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení pí-
semného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 
část díla. 
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5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

X. NÁHARADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, ne-
stanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem 
smlouvy v celém rozsahu souhlasí. 

2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za násle-
dek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kont-
role ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zně-
ní pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace 
a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a jedno objednatel. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je grafická Příloha č.1 – Studie řešeného území. 

10. Tuto smlouvu schválila na své 93. schůzi Rada města dne 11.9.2018 usnesením č. 
3024. 

 
 
V Kop řivnici dne :     V Orlové  dne:   
 
 
Objednatel :                      Zhotovitel: 
 
 
 
 
.....................................                                            ..................................... 
Ing. Miroslav Kopečný     Ing. Roman Fildán     
starosta města            



     Číslo smlouvy objednatele: ORÚ/0554/2018 
                                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:………………                                                                             

 

 


